
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI 
CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC 
Nr...................................                                                              

Anexã la Avizul nr.................………. 
 
 
 

- DOCUMENT DE AVIZARE - 

 

1.- Date generale : 

* Denumirea obiectivului de investitii :  

« Realizare reţea de canalizare menajeră str.Oltului şi str.Gyarfas Jeno, 
mun.Sf.Gheorghe» 

* Faza de proiectare :  
- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII 

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

* Beneficiar : Municipiul Sf.Gheorghe 

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului 

* Proiectant : S.C. Proiect Covasna S.A. 

* Valoarea investitiei (cu TVA) :     642,945 mii lei   (156,816 mii euro) 

                    din care C+M :     407,223 mii lei   (  99,323 mii euro) 

* Sursa de finantare : buget de stat şi alte surse legal constituite 

* Amplasamentul : Judetul Covasna, Mun. Sf.Gheorghe 

2.- Necesitatea si oportunitatea investitiei : 

2.1.- Necesitatea investitiei : 
* Cele două străzi : str.Oltului şi str.Gyarfas Jeno (care este o fundătură a 

str.Oltului), cu toate că se află în centrul municipiului, nu dispune de 
reţea de canalizare menajeră.  Casele, blocurile, instituţiile, clădirile 
administrative, unităţi economice amplasate în lungul celor două străzi, 
evacuează apele uzate menajere ori în bazine vidanjabile ori prin nişte 
decantoare neeficiente, în pârâul Debren (care se află în spatele 
străzilor). 



* Precizăm că mun.Sf.Gheorghe dispune de un sistem centralizat de 
canalizare menajeră cu staţie de epurare, încă din anii  ��70, colectorul 
principal din str.Podului, chiar intersectează str.Oltului.  Necesitatea şi 
oportunitatea acestei investiţii a fost impusă de lipsa condiţiilor igienico-
sanitare în ceea ce priveşte evacuarea apelor uzate menajere şi nu în 
ultimul rând de problemele legate de protecţia mediului, care sunt din ce 
în ce mai acute. 

* În situaţia realizării investiţiei propuse, se va rezolva problema canalizării 
menajere de la casele, instituţiile, unităţile economice (în totalitate de la 
775 persoane) din cele două străzi, la un cost preconizat de 1,84 lei/mc 
ape uzate.  

2.2.- Oportunitatea investitiei : 
*  obiectivul investiţiei se încadrează în prevederile « Programului national 

de dezvoltare a infrastructurii » 

3.- Solutiile tehnico - economice propuse în studiu : 

3.1.- Solutiile tehnice : 
Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de 

efectuat în urma realizării lucrărilor de bază:  

* Se propun trei tronsoane de canalizare menajeră : 
– din str.Gyarfas Jeno în str.Oltului din ţeavă PVC – KG ; D = 250 

mm,           l = 45 m. 
– în str.Oltului spre B-dul 1 Decembrie 1918 (unde există un canal 

menajer   D = 300 mm) din ţeavă PVC – KG ; D = 250 mm, l = 95 
m. 

– în str.Oltului până la intersecţia cu str.Podului (unde există 
colectorul principal al oraşului ov. 50/70 cm( tot din ţeavă PVC – 
KG ; D = 250 mm,       l = 360 m. 

* Traseul canalizării este în străzi, adică pe drumul public privat al 
municipiului.  La schimbări de direcţii şi racorduri de la imobile, s-au 
prevăzut cămine de vizitare (19 buc.) ce se vor executa conform STAS 
2448-82, cu capace de fontă tip carosabil. Se vor reface toate racordurile 
menajere existente cu tuburi PVC – KG ; D = 160 mm. 

* Lungimea totală a acestora este de 500 m.  Legarea racordurilor la noua 
reţea de canalizare menajeră se va executa prin intermediul căminelor de 
vizitare, respectiv prin ramificaţii simple la 45°, tip KGEA ; D = 250/160 
mm.  Debitele caracteristice de apă uzată menajeră evacuată în reţeaua 
nouă de canalizare, reprezintă 80% din debitele caracteristice ale cerinţei 
de apă, determinate în conformitate cu prevederile SR 1343-1/2006. 

   Q uzat max.orar= 10,08 mc/h = 2,8 l/s 



* Pentru toate gospodăriile precum şi unităţile economice, instituţii se vor 
avea în vedere ca la solicitarea acceptului de evacuare a apelor uzate, să 
se respecte condiţiile prevăzute în « Normativ privind condiţiile de 
evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct 
în staţiile de epurare,              NTPA-002/2002 »  

* Avize şi acorduri :  
– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici nr.132 /2011, 
– Certificatul  de Urbanism 238/30.05.2011 şi avizele şi acordurile solicitate 

prin acesta 
* Durata de executie : 24 luni 

3.2.- Solutii economice : 
* Investiţia propusă este de : 

• valoare totală :    642,945 mii lei (156,816 mii euro)    
• valoare C+M :    407,223 mii lei (  99,323 mii euro) 

- conform Devizului general, care a fost întocmit în conformitate cu 
prevederile HG 28/2008, privind structura şi metodologia de elaborare 
a devizului general pt.obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

* Cursul de schimb la data întocmirii devizului general – mai 2011 este de 
4,1 lei/€ 

• costuri specifice; 
Costurile specifice vor fi calculate similar costurilor recomandate în 
Hotărârea de Guvern nr.717/2010 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost 
pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice. 

 
În urma analizării documentatiei tehnico-economice prezentate, 

Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si 
Turismului, 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie :   « Realizare 
reţea de canalizare menajeră str.Oltului şi str.Gyarfas Jeno, 
mun.Sf.Gheorghe » 
  

VICEPRESEDINTE VICEPRESEDINTE 

SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL 

Eugen CURTEANU Gheorghe NASTASIA 



  

SECRETARIAT C.T.E. 

DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE 

DIRECTOR GENERAL 

Valentin STANESCU 

  

DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE 

DIRECTOR GENERAL 

Valentin STANESCU 

  

PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR 

S.C. PROIECT COVASNA S.A. MUNICIPIUL SF.GHEORGHE 

DIRECTOR GENERAL / 

DIRECTOR 

REPREZENTANT 
UNITATE ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 
ing.Ferenczy Coloman Primar : Antal Árpád-András 

 
 
 
Întocmit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 SOCIETATEA COMERCIALĂ      
 PROIECT COVASNA S.A.      
  PROIECT NR.2712/AD/2011. 
      FAZA: 

DALI 
  
  
  

 

                   
DEVIZ GENERAL  
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţiei"REALIZARE REŢELE DE 
CANALIZARE MENAJERĂ,STR.OLTULUI ŞI STR.GYÁRFÁS 
JENŐ.MUN.SF.GHEORGHE.JUD.COVASNA.  

   
     data lei/€ MAI.2011.  
     curs lei/€ 4,1000  
       

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Cap. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

MII 
RON 

mii euro MII RON MII RON mii euro 

  PARTEA I           
  CAPITOLUL 1           
  CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI 

AMENAJAREA TERENULUI 
          

1.1. Obţinerea terenului           
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului           
  Total capitolul 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  CAPITOLUL 2           
  CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA 

INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI 
          

  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Total capitolul 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  CAPITOLUL 3           
  CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
          

3.1. Completare studiu topografic. 2,000 0,488 0,480 2,480 0,605 
3.2. Obţinere de avize, acorduri. 0,900 0,220 0,000 0,900 0,220 
3.3. Proiectare şi engineering 10,605 2,587 2,545 13,150 3,207 
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3.5. Consultanţă.Verificatori. 1,000 0,244 0,240 1,240 0,302 
3.6. Asistenţă tehnică,proiectant,dirigenţie. 13,061 3,186 3,135 16,196 3,950 
  Total capitolul 3 27,566 6,723 6,400 33,966 8,284 
  CAPITOLUL 4           
  CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ           
4.1. Construcţii şi instalaţii 324,031 79,032 77,767 401,798 98,000 
4.1.1. Canalizare menajeră. 324,031 79,032 77,767 401,798 98,000 
      0,000 0,000 0,000 0,000 



              
4.2. Montaje 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.2.1.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.3. Utilaje. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.3.1. Utilaje în CT. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
              
4.4. Utilaje de transport. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.4.1.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.5. Dotări şi mobilier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.5.1. Dotări şi mobilier. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.5.2.             
             
  Total capitolul 4 324,031 79,032 77,767 401,798 98,000 
              

  CAPITOLUL 5           
5. ALTE CHELTUIELI           
5.1. Organizare de şantier 1,5% 4,860 1,185 1,167 6,027 1,470 
5.1.1. Lucrări de construcţii 4,374 1,067 1,050 5,424 1,323 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,486 0,119 0,117 0,603 0,147 
5.2. Comisioane,taxe şi cote legale 145,562 35,503 33,910 179,473 43,774 
5.2.1. Taxa pentru Inspecţia de Stat în Construcţii 0,8% 2,627 0,641 0,000 2,627 0,641 

5.2.2. Taxa pentru Casa Socială a Constructorilor 0,5% 1,642 0,400 0,000 1,642 0,400 

5.2.3. Costul creditului 35% 141,293 34,462 33,910 175,203 42,733 
5.2.4. Taxa pentru autorizaţia de construire 1% 0 0 0 0 0 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 34,970 4,265 4,196 21,681 5,288 
              
  Total capitolul 5 185,392 40,953 39,273 207,181 50,532 
              
  CAPITOLUL 6           
  CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN 

EXPLOATARE 
          

6.1. Pregătirea personalului de exploatare           
6.2. Probe tehnologice şi teste           
              
  Total capitolul 6           
              
  TOTAL GENERAL 536,989 126,708 123,440 642,945 156,816 
  Din care C+M 328,405 80,099 78,817 407,223 99,323 
              
       
       
       
       
       
 INVESTITOR  PROIECTANT:   
       
   DIRECTOR:ING.FERENCZY COLOMAN 
       



   ÎNTOCMIT:TEHN.SZÁNTÓ LUDOVIC 
       
       

 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI 
CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC 
Nr...................................                                                              

Anexã la Avizul nr.................………. 
 
 
 

- DOCUMENT DE AVIZARE - 

 

1.- Date generale : 

* Denumirea obiectivului de investitii :  

           « Alimentare cu apă zona turistică Şugaş-Băi, mun.Sf.Gheorghe» 

* Faza de proiectare :  
- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII 

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

* Beneficiar : Municipiul Sf.Gheorghe 

* Autoritate contractantă :  Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului 

* Proiectant : S.C. Proiect Covasna S.A. 

* Valoarea investitiei (cu TVA) : 1.701,956 mii lei   (415,111 mii euro) 

                    din care C+M :     939,590 mii lei   (229,168 mii euro) 

* Sursa de finantare : buget de stat şi alte surse legal constituite 

* Amplasamentul : Judetul Covasna, Mun. Sf.Gheorghe – staţiunea 
turistică                                                                        ŞUGAŞ-BĂI  

2.- Necesitatea si oportunitatea investitiei : 
 

2.1.- Necesitatea investitiei : 
* Staţiunea ŞUGAŞ-BĂI este un centru balneoclimateric de interes judeţean.  

Se află la 8 km de mun.Sf.Gheorghe, fiind un trup aparţinător 
municipiului.  Staţiunea este renumită de apele carbogazoase, mofetă şi 



microclima subalpină adăpostită.  Pe parcursul  anilor s-au construit mai 
multe vile, case de odihnă, restaurant, bază de tratament (băi calde de 
apă minerală), mofetă, pensiuni şi nu în ultimul rând două pârtii de schi 
de dificultate medie, dotată cu teleschi,instalaţie de zăpadă artificială şi 
iluminare nocturnă. 

* Însă, nu în acelaşi ritm s-a dezvoltat sistemul propriu de alimentare cu 
apă a staţiunii, compus actual din trei buc. izvoare de coastă, aflate la 
cca. 3 km de staţiune, izvoare colmatate cu conductele de aducţiune şi de 
distribuţie directă la consumatori din oţel zincat, PVC, polietilenă, uzate 
şi deteriorate. 

* Necesitatea şi oportunitatea acestei investiţii a fost impusă de lipsa apei 
potabile şi de cantitatea insuficientă atât la consumatorii existenţi şi de 
viitor, cât şi de totală lipsă de posibilitate de stingere a eventualelor 
incendii, în zona staţiunii. 

* În situaţia realizării investiţiei propuse se va rezolva problema alimentării 
cu apă a întregii staţiuni (180 persoane permanenţi + 500 persoane 
sezonieri) precum şi stingerea eventualelor incendii prin hidranţi 
subterani de incendiu din reţeaua nouă de apă de distribuţie, respectiv 
dintr-un rezervor de stocare de V = 100 mc. 

* Preţul de cost, preconizat al apei este de 2,67 lei/mc. 
 

2.2.- Oportunitatea investitiei : 
*  obiectivul investiţiei se încadrează în prevederile « Programului national 

de dezvoltare a infrastructurii » 

 

3.- Solutiile tehnico - economice propuse în studiu : 

 

3.1.- Solutiile tehnice : 
Descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de 

efectuat în urma realizării lucrărilor de bază:  

* Se propune valorificarea a capacităţii întregi a izvorului « SZENDREI », 
un alt izvor central, construit în anul 1899, pentru alimentarea cu apă a 
oraşului Sf.Gheorghe.  Întru-cât conducta de aducţiune de la acest izvor 
(tuburi ceramice   Ø 75 mm) la rezervoarele de apă a municipiului pe cei 
8 km, prezintă multe defecţiuni, apa nu mai ajunge la destinaţie.  Plus că 
municipiul are deja un sistem nou de captare, prin puţuri forate în lunca 
râului Olt, în această situaţie nu mai are nevoie de debitul acestui izvor. 

* Necesarul de apă, conform breviarului de calcul este de : 



  Q max zi = 32,77 mc/zi 
  Q max h  = 1,85 mc/h = 0,51 l/s 
  Q inc.int = 5 l/s, simultaneitate 1. 
* Traseele şi amplasamentele lucrărilor propuse se află pe domeniul public 

privat al municipiului Sf.Gheorghe şi se compun din : 
– remedieri la camera de captare izvor, existentă « SZENDREI » 
– împrejmuirea rezervorului, asigurând astfel protecţia sanitară a 

sursei 
– conductă de aducţiune de la captare izvor până la rezervor de 

acumulare apă V = 100 mc, din PE ; PN10 ; D = 110 mm, având o 
lungime de 380 m. 

– rezervor de înmagazinare, semiîngropat din beton armat V = 100 
mc, cu toate instalaţiile aferente (instalaţii hidraulice, electrice şi 
de dezinfectare microbiologică cu tehnologie în ultraviolet) 

– împrejmuirea rezervorului, asigurând protecţia sanitară a zonei 
– drumul de acces la rezervor, drum pietruit cu lăţime de 4,50 m, 

având o lungime de 90 m. 
– racord electric subteran în cablu, la rezervor de înmagazinare, 

având o lungime de 200 m. 
– reţea de distribuţie apă din polietilenă PN10 ; D = 110 ÷ 75 mm, 

având o lungime de 2390 m. 
* Pe reţeaua stradală s-au mai prevăzut : 

– cămine de vane, de secţionare, 6 buc. 
– cămine apometre, 30 buc. 
– hidranţi subterani destins  incendiu, 19 buc. 
– cişmele de băut apă, 4 buc. 
– branşamente la consumatori, 300 m. 

* Precizăm că, tot sistemul va funcţiona gravitaţional şi că debitul izvorului 
« SZENDREI » acoperă necesarul de apă, chiar şi Q max orar.  

* Avize şi acorduri :  
– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici nr.132 /2011, 
– Certificatul  de Urbanism nr.239/30.05.2011 şi avizele şi acordurile 

solicitate prin acesta 
*Durata de executie: 16 luni 

3.2.- Solutii economice : 
* Investiţia propusă este de : 

• valoare totală : 1.701,956 mii lei (415,111 mii euro)    
• valoare C+M :    939,590 mii lei (229,168 mii euro) 



- conform Devizului general, care a fost întocmit în conformitate cu 
prevederile     HG 28/2008, privind structura şi metodologia de elaborare a 
devizului general pt.obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
* Cursul de schimb la data întocmirii devizului general – mai 2011 este de 
4,1 lei/€ 

• costuri specifice; 
Costurile specifice vor fi calculate similar costurilor recomandate în 
Hotărârea de Guvern nr.717/2010 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost 
pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice. 

 
 
În urma analizării documentatiei tehnico-economice prezentate, 

Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si 
Turismului, 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie :   «Alimentare 
cu apă zona turistică Şugaş-Băi, mun.Sf.Gheorghe» 
  

VICEPRESEDINTE VICEPRESEDINTE 

SECRETAR DE STAT SECRETAR GENERAL 

Eugen CURTEANU Gheorghe NASTASIA 

  

SECRETARIAT C.T.E. 

DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE 

DIRECTOR GENERAL 

Valentin STANESCU 

  

DIRECTIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE 

DIRECTOR GENERAL 

Valentin STANESCU 

  



PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR 

S.C. PROIECT COVASNA S.A. MUNICIPIUL SF.GHEORGHE 

DIRECTOR GENERAL / 

DIRECTOR 

REPREZENTANT 
UNITATE ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 
ing.Ferenczy Coloman Primar : Antal Árpád-András 

 
 
 
 
 
Întocmit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 SOCIETATEA COMERCIALĂ      
 PROIECT COVASNA S.A.      
  PROIECT NR.21106/2011. 
      FAZA: 

DALI 
  
  
  

 

                   
DEVIZ GENERAL  
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ALIMENTARE CU APĂ ZONA 
TURISTICĂ,ŞUGAŞ-BĂI.MUN.SF.GHEORGHE.JUD.COVASNA. 

 

   
     data lei/€ MAI.2011.  
     curs lei/€ 4,1  
       

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Cap. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI 

MII RON mii euro MII RON MII RON mii euro 
  PARTEA I           
  CAPITOLUL 1           
  CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA ŞI 

AMENAJAREA TERENULUI 
          

1.1. Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 24,375 5,945 5,850 30,225 7,372 
  Total capitolul 1 24,375 5,945 5,850 30,225 7,372 
  CAPITOLUL 2           
  CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA 

INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI 
          

  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

99,266 24,211 23,824 123,090 30,022 

  Total capitolul 2 99,266 24,211 23,824 123,090 30,022 
  CAPITOLUL 3           
  CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ŞI 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
          

3.1. Studiu topografic,geologic şi hidrologic.. 18,625 4,543 4,470 23,095 5,633 
3.2. Obţinere de avize, acorduri. 3,000 0,732 0,000 3,000 0,732 
3.3. Proiectare şi engineering 50,278 12,263 12,067 62,345 15,206 
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3.5. Consultanţă.Verificatori. 18,400 4,488 4,416 22,816 5,565 
3.6. Asistenţă tehnică,proiectant,dirigenţie. 26,028 6,348 6,247 32,275 7,872 
  Total capitolul 3 116,331 28,373 27,199 143,530 35,007 
  CAPITOLUL 4           
  CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ           
4.1. Construcţii şi instalaţii 617,820 150,688 148,277 766,097 186,853 
4.1.1. Alimentare cu apă. 617,820 150,688 148,277 766,097 186,853 
      0,000 0,000 0,000 0,000 



              
4.2. Montaje 6,263 1,528 1,503 7,766 1,894 
4.2.1. Montaj utilaj 6,263 1,528 1,503 7,766 1,894 
4.3. Utilaje. 65,627 16,007 15,750 81,377 19,848 
4.3.1. Utilaje  65,627 16,007 15,750 81,377 19,848 
              
4.4. Utilaje de transport. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.4.1.   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.5. Dotări şi mobilier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.5.1. Dotări şi mobilier. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4.5.2.             
             
  Total capitolul 4 689,710 166,694 164,027 847,474 206,701 
              

  CAPITOLUL 5           
5. ALTE CHELTUIELI           
5.1. Organizare de şantier 1,5% 11,122 2,713 2,669 13,791 3,364 
5.1.1. Lucrări de construcţii 10,010 2,441 2,402 12,412 3,027 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 1,112 0,271 0,267 1,379 0,336 
5.2. Comisioane,taxe şi cote legale 395,375 96,433 92,545 487,921 119,005 
5.2.1. Taxa pentru Inspecţia de Stat în Construcţii 0,8% 6,012 1,466 0,000 6,012 1,466 

5.2.2. Taxa pentru Casa Socială a Constructorilor 0,5% 3,757 0,916 0,000 3,757 0,916 

5.2.3. Costul creditului 35% 385,606 94,050 92,545 478,151 116,622 
5.2.4. Taxa pentru autorizaţia de construire 1% 0 0 0 0 0 
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 90,828 11,000 10,824 55,925 13,640 
              
  Total capitolul 5 497,325 110,146 106,039 557,637 136,009 
              
  CAPITOLUL 6           
  CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN 

EXPLOATARE 
          

6.1. Pregătirea personalului de exploatare           
6.2. Probe tehnologice şi teste           
              
  Total capitolul 6           
              
  TOTAL GENERAL 1.427,007 335,370 326,939 1.701,956 415,111 
  Din care C+M 757,734 184,813 181,856 939,590 229,168 
              
       
       
       
       
 INVESTITOR  PROIECTANT:   
       
   DIRECTOR:ING.FERENCZY COLOMAN 
       
   ÎNTOCMIT:TEHN.SZÁNTÓ LUDOVIC 

 



 
 
 
 


