

Proiectant: Modern Power Systems SRL
Beneficiar: Colegiul National „ MIHAI VITEAZUL ”

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție

**Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica – Colegiul National "Mihai Viteazul" -
Volumul 1 - Internat si Volumul 2 - Sala Festivitatii**

		mii lei/mii euro la cursul BNR		4.5172	din data de	Cota TVA	0.19
						decembrie 2016	
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Chelt. pt. asig. utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	Studiu topografic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2	Studiu geotehnic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.3	Studiu hidrologic	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice - Urmărire și măsurare piezo-inclinometrică cf. regulament	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentații suport-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10.00	2.21	1.90	11.90	2.63	
3.3	Expertiză tehnică	12.00	2.66	2.28	14.28	3.16	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	20.00	4.43	3.80	23.80	5.27	
3.5	Proiectare	151.07	33.44	28.70	179.77	39.80	
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	26.57	5.88	5.05	31.62	7.00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	16.69	3.69	3.17	19.86	4.40	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	20.14	4.46	3.83	23.97	5.31	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	87.67	19.41	16.66	104.33	23.10	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanță	4.20	0.93	0.80	4.998	1.11	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	4.20	0.93	0.80	5.00	1.11	
3.8	Asistență tehnică	75.54	16.72	14.35	89.89	19.90	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	25.18	5.57	4.78	29.96	6.63	
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	17.62	3.90	3.35	20.97	4.64	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7.55	1.67	1.44	8.99	1.99	
3.8.2	Dirigenție de șantier	50.36	11.15	9.57	59.92	13.27	
TOTAL CAPITOL 3		272.81	60.39	51.83	324.64	71.87	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	3,627.90	803.13	689.30	4,317.20	955.72	
4.1.1	Obiect 1 - Măsurile de creștere a eficienței energetice	3,296.49	729.76	626.33	3,922.82	868.42	
4.1.2	Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului	331.41	73.37	62.97	394.38	87.31	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	43.24	9.57	8.22	51.46	11.39	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,364.55	302.08	259.26	1,623.82	359.47	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	
TOTAL CAPITOL 4		5,035.69	1,114.78	956.78	5,992.47	1,326.59	

Modern Power System s.r.l.

PROIECTARE

Sesul de Sus, nr.178, Floresti

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	125.89	27.87	23.92	149.81	33.16
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	125.89	27.87	23.92	149.81	33.16
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	-	-	-	-
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	53.45	11.83	-	53.45	11.83
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	20.66	4.57	-	20.66	4.57
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.13	0.91	-	4.13	0.91
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	20.66	4.57	-	20.66	4.57
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definițare	8.00	1.77	-	8.00	1.77
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	503.57	111.48	95.68	599.25	132.66
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.44	1.20	1.03	6.48	1.43
TOTAL CAPITOL 5		688.35	152.38	120.63	808.98	179.09
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	15.00	3.32	2.85	17.85	3.95
6.2	Probe tehnologice și teste	15.00	3.32	2.85	17.85	3.95
TOTAL CAPITOL 6		30.00	6.64	5.70	35.70	7.90
TOTAL GENERAL		6,026.84	1,334.20	1,134.95	7,161.79	1,585.45
Din care C + M		3,797.03	840.57	721.44	4,518.47	1,000.28

Modern Power System S.R.L.
PROIECTARE
 Sesul de Sus, nr.178, Florești

Proiectant: Modern Power Systems SRL
Beneficiar: Colegiul National „ MIHAI VITEAZUL ”

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție

**Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica – Colegiul National "Mihai Viteazul" -
Volumul 1 - Internat**

		mii lei/mii euro la cursul BNR		4.5172	din data de	Cota TVA	0.19
						decembrie 2016	
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	Studiu topografic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2	Studiu geotehnic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.3	Studiu hidrologic	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice - Urmărire și măsurare piezo-inclinometrică cf. regulament	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentații suport-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.00	1.11	0.95	5.95	1.32	
3.3	Expertiză tehnică	7.00	1.55	1.33	8.33	1.84	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	15.00	3.32	2.85	17.85	3.95	
3.5	Proiectare	127.65	28.26	24.25	151.90	33.63	
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	21.34	4.72	4.05	25.39	5.62	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	14.25	3.16	2.71	16.96	3.76	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17.02	3.77	3.23	20.25	4.48	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	75.03	16.61	14.26	89.29	19.77	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanță	2.70	0.60	0.51	3.21	0.71	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-	-
3.7.2	Auditul financiar	2.70	0.60	0.51	3.21	0.71	
3.8	Asistență tehnică	63.82	14.13	12.13	75.95	16.81	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	21.27	4.71	4.04	25.32	5.60	
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	14.89	3.30	2.83	17.72	3.92	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6.38	1.41	1.21	7.59	1.68	
3.8.2	Dirigentie de santier	42.55	9.42	8.08	50.63	11.21	
TOTAL CAPITOL 3		221.17	48.96	42.02	263.19	58.26	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	3,151.98	697.77	598.88	3,750.86	830.35	
4.1.1	Obiect 1 - Măsurile de creștere a eficienței energetice	2,860.20	633.18	543.44	3,403.64	753.48	
4.1.2	Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului	291.78	64.59	55.44	347.22	76.87	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	37.26	8.25	7.08	44.34	9.82	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,065.63	235.90	202.47	1,268.10	280.73	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		4,254.87	941.93	808.43	5,063.30	1,120.89	

Modern Power System S.R.L.
PROIECTARE
Sesul de Sus, nr.178, Florești

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	106.37	23.55	20.21	126.58	28.02
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	106.37	23.55	20.21	126.58	28.02
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	-	-	-	-
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	44.35	9.82	-	44.35	9.82
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	17.89	3.96	-	17.89	3.96
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.58	0.79	-	3.58	0.79
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	17.89	3.96	-	17.89	3.96
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5.00	1.11	-	5.00	1.11
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	425.49	94.19	80.84	506.33	112.09
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4.73	1.05	0.90	5.63	1.25
TOTAL CAPITOL 5		580.94	128.61	101.95	682.89	151.18
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	10.00	2.21	1.90	11.90	2.63
6.2	Probe tehnologice și teste	10.00	2.21	1.90	11.90	2.63
TOTAL CAPITOL 6		20.00	4.43	3.80	23.80	5.27
TOTAL GENERAL		5,076.98	1,123.92	956.20	6,033.18	1,335.60
Din care C + M		3,295.62	729.57	626.17	3,921.79	868.19

Modern Power System S.R.L

PROIECTARE

Sesul de Sus, nr.178, Florești

Proiectant: Modern Power Systems SRL

Beneficiar: Colegiul National „MIHAI VITEAZUL”

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție

Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica – Colegiul National "Mihai Viteazul" Sala Festivitatii							
mii lei/mii euro la cursul BNR			4.5172	din data de		Cota TVA	0.19
					decembrie 2016		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)		
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro	
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	-	-	-	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	-	-	-	-	-	-
3.1.1.1	Studiu topografic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.2	Studiu geotehnic	-	-	-	-	-	-
3.1.1.3	Studiu hidrologic	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii specifice - Urmarire si masurare piezo-inclinometrica cf. regulament	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentatii suport-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii	5.00	1.11	0.95	5.95	1.32	
3.3	Expertizare tehnica	5.00	1.11	0.95	5.95	1.32	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5.00	1.11	0.95	5.95	1.32	
3.5	Proiectare	23.42	5.19	4.45	27.88	6.17	
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	5.23	1.16	0.99	6.23	1.38	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.43	0.54	0.46	2.89	0.64	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.12	0.69	0.59	3.72	0.82	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	12.64	2.80	2.40	15.04	3.33	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanță	1.50	0.33	0.29	1.79	0.40	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-	-	-	-
3.7.2	Audit financiar	1.50	0.33	0.29	1.79	0.40	
3.8	Asistență tehnică	11.71	2.59	2.23	13.94	3.09	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	3.90	0.86	0.74	4.65	1.03	
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	2.73	0.60	0.52	3.25	0.72	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.17	0.26	0.22	1.39	0.31	
3.8.2	Dirigenție de șantier	7.81	1.73	1.48	9.29	2.06	
TOTAL CAPITOL 3		51.64	11.43	9.81	61.45	13.60	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	475.91	105.36	90.42	566.34	125.37	
4.1.1	Obiect 1 - Măsurile de creștere a eficienței energetice	436.29	96.58	82.89	519.18	114.93	
4.1.2	Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului	39.62	8.77	7.53	47.15	10.44	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	5.98	1.32	1.14	7.11	1.57	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	298.92	66.17	56.80	355.72	78.75	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		780.82	172.85	148.35	929.17	205.70	
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	19.52	4.32	3.71	23.23	5.14	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	19.52	4.32	3.71	23.23	5.14	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	-	-	-	-	-
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	9.09	2.01	-	9.09	2.01	
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2.77	0.61	-	2.77	0.61	
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.55	0.12	-	0.55	0.12	
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2.77	0.61	-	2.77	0.61	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	3.00	0.66	-	3.00	0.66	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	78.08	17.29	14.84	92.92	20.57	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.71	0.16	0.14	0.85	0.19	
TOTAL CAPITOL 5		107.41	23.78	18.68	126.09	27.91	
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	5.00	1.11	0.95	5.95	1.32	
6.2	Probe tehnologice și teste	5.00	1.11	0.95	5.95	1.32	
TOTAL CAPITOL 6		10.00	2.21	1.90	11.90	2.63	
TOTAL GENERAL		949.86	210.28	178.75	1,128.61	249.85	
Din care C + M		501.41	111.00	95.27	596.68	132.09	

Modern Power System S.R.L.

PROIECTARE

Sesul de Sus, nr.178, Floresti

Proiectant: Modern Power Systems SRL
Beneficiar: Colegiul National „ MIHAI VITEAZUL ”

FORMULARUL F1 CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica – Colegiul National “Mihai Viteazul” -
Volumul 2 - Sala Festivitatii

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	-	-
3.2	Documentatii suport-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00	-
3.3	Expertizare tehnica	5,000.00	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5,000.00	-
3.5	Proiectare	23,424.47	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	5,231.46	-
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2,430.82	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,123.26	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	12,638.93	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-
3.7.2	Auditul financiar	1,500.00	-
3.8	Asistență tehnică	11,712.23	-
TOTAL CAPITOL 3		51,636.70	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	475,912.78	475,912.78
4.1.1	Obiect 1 - Măsurile de creștere a eficienței energetice	436,288.52	436,288.52
4.1.2	Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului	39,624.26	39,624.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	5,978.49	5,978.49
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	298,924.35	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-
4.5	Dotări	-	-
4.6	Active necorporale	-	-
TOTAL CAPITOL 4		780,815.62	481,891.26
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	19,520.39	19,520.39
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	9,093.94	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	78,081.56	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	713.87	-
TOTAL CAPITOL 5		107,409.76	19,520.39
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	5,000.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	5,000.00	
TOTAL CAPITOL 6		10,000.00	
TOTAL GENERAL (exclusiv TVA)		949,862.08	501,411.65
TVA 19%		178,745.95	95,268.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		1,128,608.02	596,679.87

Modern Power System S.R.L.

PROIECTARE

Sesul de Sus, nr.178, Florești

Proiectant: Modern Power Systems SRL
Beneficiar: Colegiul National „ MIHAI VITEAZUL ”

FORMULARUL F1 CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Cresterea calitatii arhitectural-ambientale si reabilitare termica – Colegiul National “Mihai Viteazul” -
Volumul 1 - Internat

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initiala	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-
2.1	Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului	-	-
3.2	Documentatii suport-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00	-
3.3	Expertizare tehnica	7,000.00	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	15,000.00	-
3.5	Proiectare	127,646.22	-
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	21,340.00	-
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	14,254.87	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17,019.50	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	75,031.85	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-
3.7.2	Auditul financiar	2,700.00	-
3.8	Asistență tehnică	63,823.11	-
TOTAL CAPITOL 3		221,169.33	
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	3,151,984.10	3,151,984.10
4.1.1	Obiect 1 - Măsurile de creștere a eficienței energetice	2,860,200.48	2,860,200.48
4.1.2	Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului	291,783.63	291,783.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	37,263.10	37,263.10
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,065,626.90	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	
4.5	Dotări	-	
4.6	Active necorporale	-	
TOTAL CAPITOL 4		4,254,874.10	3,189,247.20
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de șantier	106,371.85	106,371.85
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	44,352.19	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	425,487.41	-
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4,727.98	-
TOTAL CAPITOL 5		580,939.43	106,371.85
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	10,000.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	10,000.00	
TOTAL CAPITOL 6		20,000.00	
TOTAL GENERAL (exclusiv TVA)		5,076,982.86	3,295,619.05
TVA 19%		956,199.83	626,167.62
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		6,033,182.69	3,921,786.67

Modern Power System S.R.L.

PROIECTARE

Sesul de Sus, nr.178, Florești