Anexanr. 3 la HCL nr.

DEVIZUL GENERAL
“DECONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE — DRUM DE LEGATURA
AUTOSTRADA A13”
SOLUTIA 1
NI, VALOARE FARA VA VALOARE
ot Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli TVA INCLUSIV TVA
LEIl LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1] Obtinerea terenului 826,452.75 173,555.08 1,000,007.83
1.1.1 (Tronson 1 503,098.96 105,650.78 608,749.74
1.1.2 |Tronson 2 323,353.79 67,904.30 391,258.09
1.2] Amenajarea terenului 2,212,298.92 464,582.77 2,676,881.69
1.2.1|Tronson 1 1,586,724.58 333,212.16 1,919,936.74
1.2.2 |Tronson 2 625,574.34 131,370.61 756,944.95
13 Amenaj?n pentru ‘pr'o.tectla mediului si aducerea 285,839.59 60,026.31 345,865.90
terenului la starea initiala
1.3.1 |Tronson 1 179,343.92 37,662.22 217,006.14
1.3.2 |Tronson 2 106,495.67 22,364.09 128,859.76
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,521,171.55 319,446.03 1,840,617.58
1.4.1 |Tronson 1 302,076.62 63,436.09 365,512.71
1.4.2 |Tronson 2 1,219,094.93 256,009.94 1,475,104.87
TOTAL Capitol 1 4,845,762.81 1,017,610.19 5,863,373.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Tronson 1 0.00 0.00 0.00
2.2 |Tronson 2 173,250.00 36,382.50 209,632.50
TOTAL Capitol 2 173,250.00 36,382.50 209,632.50.
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnici
3.1} Studii 386,000.00 81,060.00 467,060.00,
3.1.1 Studii de teren 246,000.00 51,660.00 297,660.00
3.1.1.1 Tronson 1 123,000.00 25,830.00 148,830.00
3.1.1.2 Tronson 2 123,000.00 25,830.00 148,830.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.1.2.1 Tronson 1 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.1.2.2 Tronson 2 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.1.3 Alte studii specifice 120,000.00 25,200.00 145,200.00
3.1.3.1 Tronson 1 60,000.00 12,600.00 72,600.00
3.1.3.2 Tronson 2 60,000.00 12,600.00 72,600.00
3.2|Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de 115,000.00 24,150.00 139,150.00
avize, acorduri si autorizatii
3.2.1 |Tronson 1 57,500.00 12,075.00 69,575.00
3.2.2 |Tronson 2 57,500.00 12,075.00 69,575.00
3.3|Expertizare tehnica 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.3.1{Tronson 1 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.3.2 |Tronson 2 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.4 Certifit‘:a-rea perff)rmantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, audit pentru siguranta rutiera
3.5|Prolectare 1,411,500.00 296,415.00 1,707,915.00|
3.5.1 Tema de proiectare 12,000.00 2,520.00 14,520.00|
3.5.1.1 Tronson 1 6,000.00 1,260.00 7,260.00
3.5.1.2 Tronson 2 6,000.00 1,260.00 7,260.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
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necesita montaj si echipamente de transport

3.5.3 Stu.dlu de feiab'lhtat.e/documenta;le de avizare a lucrérilor 502,500.00 105,525.00 608,025.0 0"
de interventii si deviz general
3.5.3.1 Tronson 1 251,250.00 52,762.50 304,012.50
3.5.3.2 Tronson 2 251,250.00 52,762.50 304,012.50
3.5.4 Do.cumentatnle t'ehmce ne'ces?re in vederea obtinerii 75,000.00 15,750.00 90,750.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.4.1 Tronson 1 37,500.00 7,875.00 45,375.00
3.5.4.2 Tronson 2 37,500.00 7,875.00 45,375.00
3.5.5 Verlﬁ‘t.:area tehnica fie calitate a proiectului tehnic si a 62,500.00 13,125.00 75,625.00
detaliilor de executie
3.5.5.1 Tronson 1 31,250.00 6,562.50 37,812.50
3.5.5.2 Tronson 2 31,250.00 6,562.50 37,812.50
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 759,500.00 159,495.00 918,995.00
3.5.6.1 Tronson 1 379,750.00 79,747.50 459,497.50
3.5.6.2 Tronson 2 379,750.00 79,747.50 459,497.50
3.6|{Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7|Consultanta 320,000.00 67,200.00 387,200.00]|
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 270,000.00 56,700.00 326,700.00
3.7.1.1 Tronson 1 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.7.1.2 Tronson 2 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.7.2 Auditul financiar 50,000.00 10,500.00 60,500.00
3.7.2.1 Tronson 1 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.7.2.2 Tronson 2 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.8|Asistenta tehnica 2,112,012.06 443,522.53 2,555,534.59
3.8.1 Asistent3 tehnic3 din partea prolectantului 187,500.00 39,375.00 226,875.00|
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 56,250.00 11,812.50 68,062.50]
3.8.1.1.1 |Tronson 1 28,125.00 5,906.25 34,031.25
3.8.1.1.2 |Tronson 2 28,125.00 5,906.25 34,031.25
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de 131,250.00 27,562.50 158,812.50
cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.1.2.1 |Tronson 1 65,625.00 13,781.25 79,406.25
3.8.1.2.2 |Tronson 2 65,625.00 13,781.25 79,406.25
3.8.2 Dirlgentie de santier 1,624,512.06 341,147.53 1,965,659.59
3.8.2.1 Tronson 1 1,215,037.83 255,157.94 1,470,195.77
3.8.2.2 Tronson 2 409,474.23 85,989.59 495,463.82
3.8.3 Coordonator in materie de secutitate §i sdnitate -
conform Hot&rérii Guvernului nr. 300/2006, cu 300,000.00 63,000.00 363,000.00,
modificirile si completdrile ulterioare
3.8.3.1 Tronson 1 150,000.00 31,500.00 181,500.00
3.8.3.2 Tronson 2 150,000.00 31,500.00 181,500.00
TOTAL Capitol 3 4,354,512.06 914,447.53 5,268,959.59
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz¥
4.1| Constructii si instalatii 106,557,946.32| 22,377,168.73 128,935,115.05
4.1.1 Tronson 1 79,921,083.21| 16,783,427.48 96,704,510.69
4.1.2 Tronson 2 26,636,863.11 5,593,741.25 32,230,604.36
4.2]|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 338,293.87 71,031.72 409,335.59|
4.2.1 Tronson 1 209,152.89 43,922.11 253,075.00
4.2.2 Tronson 2 129,140.98 27,119.61 156,260.59
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 1,404,564.03 294,958.44 1,699,522.47
necesita montaj
4.3.1 Tronson 1 872,286.06 183,180.07 1,055,466.13
4.3.2 Tronson 2 532,277.97 111,778.37 644,056.34
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00




4.5| Dotari 0.00 0.00 0.00]
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.0
TOTAL Capitol 4 108,300,804.22| 22,743,168.89| 131,043,973.11
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1| Organizare de gantier 2,707,520.10 568,579.22 3,276,099.32
511, sl::‘ct:::i de constructii si instalatii aferente organizarii de 2,166,016.08 454,863.37 2,620,879.45
5.1.1.1|Tronson 1 1,620,050.44 340,210.59 1,960,261.03
5.1.1.2 |Tronson 2 545,965.64 114,652.78 660,618.42
5.1.2.} Cheltuieli conexe organizarii santierului 541,504.02 113,715.85 655,219.87,
5.1.2.1 |Tronson 1 405,012.61 85,052.65 490,065.26
5.1.2.2 {Tronson 2 136,491.41 28,663.20 165,154.61
5.2|Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 1,302,430.38 0.00 1,302,430.38
521 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota afertinta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 566,274.08 0.00 566,274.08
constructii
5.2.2.1 |Tronson 1 419,092.16 0.00 419,092.16
5.2.2.2 |Tronson 2 147,181.92 0.00 147,181.92
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3|teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 113,254.81 0.00 113,254.81
constructii
5.2.3.1|Tronson 1 83,818.43 0.00 83,818.43
5.2.3.2 |Tronson 2 29,436.38 0.00 29,436.38
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 566,274.08 0.00 566,274.08
5.2.4.1 |Tronson 1 419,092.16 0.00 419,092.16
5.2.4.2 |Tronson 2 147,181.92 0.00 147,181.92
525 Taxe pe'ntru aco.rduri, avize conforme si autorizatia de 56,627.41 0.00 56,627.41
construire/desfiintare
5.2.5.1|Tronson 1 41,909.22 0.00 41,909.22
5.2.5.2 |Tronson 2 14,718.19 0.00 14,718.19
5.3|Cheltuieli diverse si neprevizute 11,601,687.63 2,436,354.41 14,038,042.04
5.3.1 Tronson 1 8,523,520.51 1,789,939.31 10,313,459.82
5.3.2 Tronson 2 3,078,167.12 646,415.10 3,724,582.22
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 40,000.00 8,400.00 48,400.00
5.4.1 Tronson 1 20,000.00 4,200.00 24,200.00
5.4.2 Tronson 2 20,000.00 4,200.00 24,200.00
TOTAL Capitol 5 15,651,638.11 3,013,333.63 18,664,971.74
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1} Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.0
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00/
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00;
Capitolul 7 - Cheltuleli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
71 (1.241.341.4+2+43.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 29,753,473.09)  6,248,229.34 36,001,702.43
7.1.1 Tronson 1 21,817,688.88 4,581,714.66 26,399,403.54
7.1.2 Tronson 2 7,935,784.21 1,666,514.68 9,602,298.89
2.2 Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare 5,950,694.61 1,209,645.87 7,200,340.48
pentru ajustarea de pret
7.2.1 Tronson 1 4,363,537.77 916,342.93 5,279,880.70
7.2.2 Tronson 2 1,587,156.84 333,302.94 1,920,459.78
TOTAL Capitol 7 35,704,167.70 7,497,875.21 43,202,042.91
TOTAL GENERAL 169,030,134.90| 35,222,817.95| 204,252,952.85
DIN CARE C+M 113,254,816.33| 23,783,511.43] 137,038,327.76
Data Intocmit
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