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CONTRACT DE LUCRĂRI 
 

Preambul 
În temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 607/2022, s-a încheiat prezentul contract, între: 
 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 

jud. Covasna, nr. telefon 0267/316957, CIF 4404605, reprezentat prin Antal Árpád András – 
primar şi Veress Ildikó – director general, în calitate de achizitor, pe de o parte, 
 şi 

1.2. SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Bld. Grigore 
Bălan nr. 1, jud. Covasna, înregistrată  la Registrul Comerțului Covasna sub nr. J14/262/2018 
CIF 39716308, având cont nr. ____________________ deschis la _____________, 
reprezentată prin administrator – Nagy István , în calitate de executant,  

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 
2.1. Executantul se obligă să execute lucrări de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, 

trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri, de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, și 
lucrările de reparații la clădirile aflate în domeniul public și privat al municipiului Sfântu 
Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit 
prevederilor caietului de sarcini, anexa nr. 1 la contract din care face parte integrantă, şi în 
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 

2.2 Prețul estimat plătibil executantului de către beneficiar este de 1.000.000 lei, care se 
poate extinde până la suma de 5.000.000 lei fără TVA, reprezentând credit angajament din 
bugetul local. 

2.3. Preturile unitare pentru lucrări sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract.  
2.4. Prețurile unitare pot fi modificate în cazuri justificate, după negocierea și 

acceptarea acestora de către comisia de negociere, numită prin Dispoziția Primarului 
1559/2023. 

3. DURATA CONTRACTULUI 
 3.1.Prezentul contract este valabil de la data ___.01.2024, până la 31.12.2024.  
 4. DEFINIŢII 

4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat 

între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de 
executant; 

b) achizitor şi executant - pârțile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în 
prezentul contract; 

c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale 
asumate prin contract; 



d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în 
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; 

e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea; 
f) forță majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează 

greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe 
naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligațiilor uneia dintre părți. 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
5. STANDARDE 
5.1. Executantul garantează că în executarea lucrărilor se vor avea în vedere standardele 

şi normativele în vigoare, garantează că la data recepției lucrările vor avea calitatea cerută de 
legislație, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care 
ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de 
folosire sau celor specificate în contract. 

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
6.1. Executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamații şi acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalațiile sau utilajele folosite pentru, ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în 
acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, imputabile executantului, cu 
excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor. 

7. RESPONSABILITĂŢILE EXECUTANTULUI 
7.1. Executantul are obligația de a executa şi de a finaliza lucrările în termenul stabilit, 

precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția şi promptitudinea cuvenite, în concordanță 
cu obligațiile asumate prin contract. 

7.2. Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract. 

7.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum şi pentru procedeele de execuție 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale în vigoare. 

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la 
cererea acestora. 

(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele stabilite, 
caietele de măsurători (ataşamentele) și după caz în situațiile convenite desenele, calculele, 
verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să întocmească sau 
care sunt cerute de achizitor. 

7.4. Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile scrise ale 
achizitorului în orice problemă menţionată în contract, în condiţiile legii, referitoare la 
lucrări. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate 
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale. 



7.5. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la art. 7.4. 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

7.6. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilității respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala  sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

7.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe 

şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de 
ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de 
către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor 
publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de 
lucru. 

7.8. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a 
acesteia. 

7.9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
7.10. Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. 7.9, pentru care responsabilitatea 
revine executantului. 

7.11. Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia: 
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale; 
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
7.12. Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de 

garanţie numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt 
necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

7.13. Executantul declară că pe parcursul executării contractului va lua în considerare 
obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului, 



protecţia monumentelor istorice, egalitatea de şanse, eficienţă energetică care sunt în vigoare 
la nivel naţional şi internaţional. 

7.14. Executantul asigură aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 şi 
H.G. nr. 1425/2006, referitoare la SSM, cu modificările și completările ulterioare. De 
asemenea, prestatorul are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare, de funcţionare, de 
exploatare, de întreţinere, de revizie şi de verificare de către organele abilitate a utilajelor, 
instalaţiilor, echipamentelor tehnice. Documentele doveditoare privind respectarea 
obligaţiilor susmenţionate se vor prezenta la cererea achizitorului. 

7.15. Executantul are obligaţia de a executa doar lucrările aprobate în prealabil de către 
achizitor, prin emiterea dispoziţiei de şantier. Orice lucrare executată fără aprobarea în 
prealabil a achizitorului este pe răspunderea executantului şi nu crează nicio obligaţie în 
sarcina achizitorului. 

7.16. Odată cu depunerea facturilor pentru lucrările executate în baza prezentului 
contract, executantul are obligaţia de a prezenta documente care să justifice cantitativ şi 
calitativ materialele puse în operă. Documentele justificative sunt: situaţiile de lucrări, 
certificatele de calitate/conformitate, respectiv certificate de garanţie. 

7.17. Toate materialele folosite trebuie să aibă certificat de calitate. 
7.18. La recepţie, cantităţile de lucrări se vor verifica prin măsurători comune la faţa 

locului în prezenţa delegaţilor executantului şi achizitorului. 
7.19. În vederea realizării unor lucrări de calitate se va respecta întocmai prevederile 

prezentului contract şi caietul de sarcini.  
7.20. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către executant. 
8. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
8.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-

a convenit altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier; 
8.2. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea oricăror informaţii furnizate 

executantului, precum şi de dispoziţiile sale. 
8.3. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție executantului întreaga 

documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate. 
8.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bonelor de 

referință, a căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum 
și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

9. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
9.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările, în maxim 2 zile de la primirea 

ordinului de începere a lucrărilor. 
9.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se 
consideră date contractuale. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, 
după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general 
de executie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în 
vederea terminării lucrărilor la data prevazută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, 
achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre 



în normal şi să îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va 
rezilia contractul. 

9.3. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu cerințele şi solicitările acestuia, respectiv conformitatea cu 
standardele şi normativele în vigoare. Părțile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, 
una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. 

9.4. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

9.5. Materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie omologate şi de calitatea 
prevăzută în documentaţia de execuţie, să corespundă standardelor şi normelor legale in 
materie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor sunt în sarcina 
executantului. 

9.6. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

9.7. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

9.8. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului. 

9.9. (1) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de 
lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

10. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR 
10.1. În cazul în care: 
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părțile vor 
stabili: 

i) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 
ii) totalul cheltuilelilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va 

adăuga la prețul contractului. 
10.2. (1) Suspendarea execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) și c) se 

realizează la dispoziția scrisă a achizitorului. 
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 

suspendare adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în 
ritmul normal. 

(3) Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, 
suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării executantul 
are obligația de a proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva 
deteriorării, pierderii sau degradării. 



11. FINALIZAREA LUCRĂRILOR 
11.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie 

finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit 
de părți, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor, stabilit în ordinul de 
începere a lucrărilor. 

11.2. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei 
de recepţie. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

(2) În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va 
convoca comisia de recepţie. 

11.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. În funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia. 

11.4. La terminarea lucrărilor parţiale, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional 
se pot efectua recepţii parţiale. 

11.5. La terminarea lucrărilor se realizează recepţia la terminarea lucrărilor, iar la 
expirarea perioadei de garanţie se realizează recepţia finală. 

11.6. La recepţie, cantităţile de lucrări se vor verifica prin măsurători comune la faţa 
locului în prezenţa delegaţilor executantului şi achizitorului. 

12.  PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR  
12.1. Perioada de garanţie pentru lucrări: 12 luni 
12.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe 

ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la 
recepţia finală. 

12.3. În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a începe executarea pe cheltuiala proprie a lucrărilor de remediere a  defectelor, 
ori de câte ori este necesar, în termen de 24 de ore de la notificarea formulată în scris de către 
achizitor. 

12.4. Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la pct. 12.3. pe 
cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

a) utilizării de materiale sau instalaţii neconforme cu prevederile contractului;  
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 
În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind 

executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat 
şi plătit ca lucrări suplimentare. 

12.5. În cazul în care executantul nu începe executarea în termen de 24 de ore lucrările 
prevăzute la clauza 12.3, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane 
care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de 
la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
13.1. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în valoare de 5 

% din valoarea totală a contractului, fără TVA, conform celor menţionate în prezentul capitol 
în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului. 

13.2. Garanţia va fi constituită în lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau 
prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. 



13.3. În cazul în care garanţia se constituie prin reţineri succesive, executantul are 
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la unitatea Trezorerie Statului şi va 
depune în acest sens 0,5 % din preţul contractului. 

13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului.  

13.5. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în 
condiţiile legii, după cum urmează: 
 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv a procesului-verbal de recepţie a 
lucrărilor parţiale, în înţelesul art. 13.6, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
 b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 

13.6. În baza situaţiilor de lucrări parţiale, întocmite pentru părţi din lucrare se pot 
încheia procese-verbale de recepţie, dacă aceste lucrări sunt distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional. 

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
14.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile 

de la depunerea facturii/facturilor de către executant la sediul achizitorului.  
14.2. Documentul care stă la baza emiterii facturii este situaţia de lucrări acceptată în 

prealabil de către achizitor. 
15. SUBCONTRACTANŢI 
15.1. Subcontractarea lucrărilor prevăzute în prezentul contract nu este permisă. 
16. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 
16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi va îndeplini obligaţiile 

asumate în termenele stabilite, ori îşi va executa obligaţiile în mod necorespunzător, 
achizitorul va reţine, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoarea lucrărilor 
neexecutate, pe zi întârziere, începând cu prima zi după termenul de scadenţă şi până la 
îndeplinirea obligaţiilor.  

16.2. În cazul în care achizitorul nu achită contravaloarea lucrărilor executate în 
termenul prevăzut de cap. 14, va fi obligat să plătească pentru fiecare zi de întârziere 
penalităţi în cotă procentuală de 0,1% din preţul facturii neachitate sau după caz din plata 
neefectuată dacă factura s-a onorat parţial. 

17. REZILIEREA CONTRACTULUI 
17.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 

părţi, dă dreptul parţii lezate de a rezilia contractul de lucrări şi de a pretinde plata de daune-
interese. Rezilierea operează de drept, fără intervenţia instanţelor, fără alte formalităţi, în 
termen de 10 zile de la notificarea scrisă trimisă celeilalte părţi. 

17.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel 
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

17.3. În cazul prevăzut la clauza 17.2, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 

17.4. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei 
instanțe judecătorești dacă a fost declanșată procedura de faliment a executantului înainte de 
începerea executării prezentului contract. 



 18. CESIUNEA 
18.1. Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate 

prin contract. 
18.2. Cesiunea creanțelor nu va produce efecte decât dacă şi după ce a fost acceptat în 

scris de către achizitor.  
19. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
19.1. Documentele prezentului contract sunt: 
a) caietul de sarcini  
b) propunerea tehnică.  
20. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
20.1. Pentru lucrările executate plățile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
20.2. Prețul contractului poate fi modificat în conformitate cu prevederile legale. 
21. FORŢA MAJORĂ 
21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta. 
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, 

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 

părți, în termen de 5 zile de la producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la 
dispoziție, în vederea limitării consecințelor. 

21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare 
de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
22.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere în legătură cu îndeplinirea contractului, în caz contrar, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

23. Prezentului contract sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public. 

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
24.1. Contractul va fi guvernat de legile române. 
 
Prezentul contract conține 8 pagini precum şi anexe şi s-a încheiat în 3 exemplare, câte 

un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar în dosarul achiziției publice. 
 
      ACHIZITOR          EXECUTANT 
    

MUNICIPIUL SF.GHEORGHE                                    SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL         
       Primar                                          Administrator  

      ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                                   NAGY ISTVÁN 
    
 
          Director General                  
             Veress Ildikó         
 
 
Vizat din punct de vedere juridic 
 



Anexa nr. 1 la Contractul de lucrări nr. ______/2024 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații şi întreținere a străzilor, 

trotuarelor, sistemului rutier de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe și lucrări de 
reparații la clădirile aflate în patrimoniul Municipiului Sfântu Gheorghe 

 
CONSIDERAŢII GENERALE : 

 Prezentul caiet de sarcini stabilește  modul de întocmire a ofertei de preț, modul de 
execuție  a lucrărilor  precum şi modul de decontare a situațiilor de lucrări . 
 Execuția lucrărilor  va fi începută după emiterea ordinului de începere. 
 În timpul execuției executantul va respecta prevederile prezentului caiet de sarcini şi   
normativele tehnice în vigoare. 
 Toate materialele folosite trebuie să aibă certificat de calitate.  
 Întru-cât se va lucra în diferite puncte de lucru de pe raza municipiului Sf. Gheorghe 
distanța de calcul pentru   transportul materialelor va fi  de la punctul de procurare/preparare 
până în centrul municipiului Sf. Gheorghe. 
 Ofertele se vor depune în format deviz inclusiv formularele  F3 , C6, C7, C8, C9
 Facturile de decontare se emit pe baza  atașamentelor şi situațiilor de lucrări acceptate 
în prealabil de către beneficiar. 
 Prețurile unitare includ valoarea materialelor, a manoperei, cost utilaj  şi transportul 
materialelor la locul de punere în operă. 
 Termenul de garanție al lucrărilor este  minim 12 luni. 
 Sunt propuse următoarele tipuri de lucrări cu descrierea sumară a acestora, descriere 
ce să ajute la fundamentarea prețurilor pe articol de lucrare: 

1. Reparații pavaj din dale de piatră  
• desfacerea  dalelor de piatră inclusiv a stratului de suport din nisip; 
• încărcarea şi transportul cu  autobasculanta materialelor rezultate din desfaceri la locul 

indicat de beneficiar   ( distanța aproximativă este de 3 km); 
• pregătirea stratului de suport pentru montajul dalelor de piatră; 
• remontarea dalelor de piatră cu adeziv pentru piatră; 
• transportul materialelor la locul de punere în operă; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă. 

Notă. Dalele necesare pentru înlocuirea celor deteriorate vor fi asigurate de către beneficiar 
2. Reparații trotuar din pavele de beton vibropresat fără strat de suport 

• desfacerea  pavelelor de beton vibropresat;  
• nivelarea patului, completarea cu nisip a stratului de suport;  
• remontarea dalelor din beton, fixarea acestora prin baterea cu ciocan, împrăștierea 

nisipului pe suprafața pavajului refăcut şi împingerea acestuia în rosturi, baterea cu maiul; 
• transportul materialelor cu autobasculanta; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă. 

Notă. Pavelele  de beton vibropresate necesare pentru înlocuirea celor deteriorate vor fi 
asigurate de către beneficiar 

3. Reparații trotuar din pavele de beton vibropresat  cu strat de suport 
• desfacerea  pavelelor de beton vibropresat;  
• desfacerea stratului de suport din nisip; 
• pregătirea suprafeței pentru stratul de suport, săpătură, spargere suprafață existentă  10 

cm grosime;  
• nivelarea suprafeței, așternerea unui strat de suport din piatră spartă  şi compactarea 

acestuia;  



• așternerea unui strat de suport din nisip de 5 cm grosime; 
• remontarea dalelor din beton, fixarea acestora prin baterea cu ciocan, împrăștierea 

nisipului pe suprafața pavajului refăcut şi împingerea acestuia în rosturi, baterea cu maiul; 
• transportul materialelor cu autobasculanta; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă. 

Notă. Pavelele  de beton vibropresate necesare pentru înlocuirea celor deteriorate vor fi 
asigurate de către beneficiar 

4. Demolare elemente din beton simplu sau armat prin mijloace mecanice cu dozaj 
peste 150kg/mc ciment. 

• spargerea şi desfacerea betonului de ciment cu mijloace mecanice; 
• transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanță de max 20 m; 
• încărcarea manuală a molozului în auto; 
• transportul molozului cu autobasculanta la o distanță de 3 km.  

5. Demolare elemente din beton simplu sau armat prin mijloace manuale cu dozaj 
peste 150kg/mc ciment. 

• spargerea şi desfacerea betonului de ciment cu mijloace manuale; 
• transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanță de max 20 m; 
• încărcarea manuală a molozului în auto; 
• transportul molozului cu autobasculanta la o distanță de 5 km.  

6. Desfacere pavaj din piatră  montat în șapă de ciment  
• desfacerea pavajului din piatră inclusiv a stratului de suport din şapă de ciment; 
• transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanță de max 20 m; 
• încărcarea manuală a materialului în auto; 
• transportul molozului cu autobasculanta la o distanță de 3 km.  

7. Montaj piatră cubică 9X9X9  în șapă de ciment şi rostuit cu nisip amestecat cu 
ciment  

• pregătirea stratului de suport; 
• turnarea șapei de ciment într-un strat 3 cm grosime; 
• montarea pavajului, fixare prin batere cu ciocanul; 
• umplerea rosturilor cu nisip amestecat cu ciment; 
• udarea suprafeței; 
• prepararea șapei de ciment; 
• transportul materialelor cu autobasculanta; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă. 

Notă.  Piatra cubică  necesară va fi asigurată de către beneficiar 
8. Refacere pavaj din calupuri de piatră montat în șapă de ciment şi rostuit cu nisip 

amestecat cu ciment 
• pregătirea stratului de suport; 
• turnarea șapei de ciment într-un strat 3 cm grosime; 
• montarea calupurilor, fixare prin batere cu ciocanul; 
• umplerea rosturilor cu nisip amestecat cu ciment; 
• udarea suprafeței; 
• prepararea șapei de ciment; 
• transportul materialelor cu autobasculanta. 

Notă. Dalele de piatră necesare pentru înlocuirea celor deteriorate vor fi asigurate de către 
beneficiar. 

9. Reparații trepte din plăci de granit natural, șlefuit și palisat de 2 cm grosime 
• pregătirea suprafețelor; 
• procurarea plăcilor de granit; 



• montajul plăcilor de granit cu adeziv de piatră pentru exterior; 
• umplerea rosturilor cu chit de rostuire pentru piatră elastic şi impermeabil; 
• curățirea suprafețelor de materialul excedentar;   
• transportul materialelor vertical şi orizontal la locul de lucru.  

10.  Reparații contratrepte  din plăci de granit natural șlefuit și palisat de 2 cm 
grosime 

• pregătirea suprafețelor; 
• procurarea plăcilor de granit; 
• montajul plăcilor de granit cu adeziv de piatră pentru exterior; 
• umplerea rosturilor cu chit de rostuire pentru piatră elastic şi impermeabil; 
• curățirea suprafețelor excedentar;   
• transportul materialelor vertical şi orizontal la locul de lucru.  

11. Refacerea rosturilor la pavaje din plăci de granit  
• îndepărtarea materialului vechi de rostuire şi curățarea rosturilor; 
• spălarea  rosturilor cu jet  de apă; 
• umplerea rosturilor  cu chit de rostuire pentru piatră elastic şi impermeabil; 
• curățirea suprafețelor de materialul excedentar;  
• transportul materialelor vertical şi orizontal la locul de lucru.        

12. Turnare șapă de egalizare 3 cm grosime 
• pregătirea suprafețelor; 
• prepararea mortarului M 100T; 
• transportul manual al materialelor  la o distanță de max 20 m; 
• turnarea șapei de egalizare în grosime de 3 cm; 
• transportul materialelor cu autobasculanta.  

13.  Turnare șapă de egalizare 5 cm grosime 
• pregătirea suprafețelor; 
• prepararea mortarului M 100T; 
• transportul manual al materialelor  la o distanță de max 20 m; 
• turnarea șapei de egalizare în grosime de 5 cm; 
• transportul materialelor cu autobasculanta.  

14. Săpătură mecanică  
• săpătură mecanică cu  excavatorul   şi încărcarea pământului/ molozului în 

autobasculantă; 
• transportul pământului cu autocamionul la locul indicat de beneficiar ( distanța 

aproximativă este de 3 km). 
15.  Săpătură manuală  

• săpătură manuală;   
• încărcarea pământului/ molozului în autobasculantă; 
• transportul pământului/molozului cu autobasculanta  la locul indicat de beneficiar 

(distanța aproximativă este de 3 km).  
16. Desfacere pavaje beton/piatră montate în nisip  

• desfacerea pavajului din beton montat în nisip; 
• transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanță de max 20 m; 
• încărcarea manuală a materialului în auto; 
• transportul molozului la o distanță de 3 km. 

17. Desfacere borduri mari din beton 
• desfacerea bordurilor mari  din beton inclusiv a fundațiilor acestora; 
• încărcarea bordurilor şi a molozului în autobasculantă;  



• transportul molozului şi a bordurilor cu autobasculanta la locul indicat de beneficiar ( 
distanța aproximativă este de 3 km). 

18. Desfacere borduri  mici din beton 
• desfacerea bordurilor  mici din beton inclusiv a fundațiilor acestora; 
• încărcarea bordurilor şi a molozului în autobasculantă;  
• transportul molozului şi a bordurilor cu autobasculanta la locul indicat de beneficiar 

(distanța aproximativă este de 3 km). 
19. Montaj borduri mari 

• montarea bordurilor mari din beton cu dimensiunea 15x25 pe o fundația de  30x15 cm 
din beton C16/20 şi rostuirea lor cu mortar de ciment; 

• transportul betonului de  la stația de preparare;  
• transportul bordurilor; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă. 

20. Montaj borduri mici 
• montarea bordurilor mici din beton cu dimensiunea 10x15 pe o fundația de  10x20 cm 

din beton C16/20 şi rostuirea lor cu mortar de ciment; 
• transportul betonului de  la stația de preparare; 
• transportul bordurilor.  
• manipularea materialelor la locul de punere în operă. 

21. Strat de balast cilindrat 
• pregătirea, nivelarea terenului în vederea așternerii stratului de balast; 
• așternerea stratului de balast la profil, udarea și compactarea straturilor cu cilindru 

compactor; 
• transport materiale cu autobasculanta. 

22. Strat de piatră spartă cu împănare 
• pregătirea, nivelarea terenului în vederea așternerii stratului de piatră spartă; 
• așternerea pietrei sparte  la profil, compactare; 
• așternerea materialului de împănare, udare, cilindrare; 
• transport materiale cu autobasculanta.  

23. Ridicare la nivel capace cămine de vizitare 
• tăierea cu discul de tăiat asfalt a unui pătrat în jurul capacului căminului de vizitare ; 
• demontarea şi montarea capacului căminului de vizitare la cotă; 
• turnare beton simplu pentru aducere la cotă;  
• amorsarea suprafeței cu emulsie cationică; 
• turnarea unui strat de asfalt  Ba 8 de 5 cm grosime; 
• compactarea se va executa cu cilindru vibrocompactor; 
• transportul materialelor la locul de punere în operă. 

24. Ridicare la nivel sifoane de scurgere la nivel 
• tăierea cu discul de tăiat asfalt a unui pătrat în jurul sifonului; 
• demontarea şi montarea  gurii de scurgere la cotă; 
• turnare beton simplu pentru aducere la cotă;  
• amorsarea suprafaței cu emulsie cationică; 
• turnarea a unui strat de asfalt  Ba 8 de 5 cm grosime; 
• compactarea se va executa cu cilindru vibrocompactor; 
• transportul materialelor la locul de punere în operă. 

25. Marcaje longitudinale cu vopsea bicomponentă albă  
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 
• în cazul în care nu există marcaj sau  marcajul existent nu poate fi reconstituit se 

execută premarcaj; 



• pregătirea vopselei bicomponente pentru marcaj; 
• executarea marcajului rutier cu vopseaua bicomponentă într-o grosime de 3 mm; 
• se vor utiliza microbile  reflectorizante cu dozaj de 200-250 grame/mp  pentru mărirea 

vizibilității pe timp de noapte; 
• semnalizarea rutieră temporară  necesară pentru realizarea lucrărilor. 

26. Marcaje transversale cu vopsea bicomponentă albă  
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 
• în cazul în care nu există marcaj sau  marcajul existent nu poate fi reconstituit se 

execută premarcaj; 
• pregătirea vopselei bicomponente pentru marcaj; 
• executarea marcajului rutier cu vopseaua bicomponentă într-o grosime de 3 mm; 
• se vor utiliza microbile  reflectorizante cu dozaj de 200-250 grame/mp  pentru mărirea 

vizibilității pe timp de noapte; 
• semnalizarea rutieră temporară  necesară pentru realizarea lucrărilor. 

27. Ștergere marcaje prin frezare 
• marcajul vechi sau exfoliat se va îndepărta prin metode mecanice - frezare, fără a 

produce degradări la îmbrăcămintea rutieră.  
Marcajele care vor trebui șterse prin frezare pot fi realizate cu vopsea ori cu produse speciale: 
bicomponent, produse prefabricate sau cu folie. 

28. Înlocuire capace cămine de vizitare cu capace de cămine cu inel de ajustare a 
înălțimii, capac din fontă și beton cu garnitură de amortizare ( cu asfalt  reciclat)  
• tăierea cu discul de tăiat la o distanță de 30-40 cm de la marginea capacului  un cerc 

concentric cu capacul existent; 
• extragerea capacului existent; 
• îndepărtarea asfaltului până la atingerea adâncimii la care se afla căminul cu ciocan 

demolator; 
• așezarea pe poziție placa din beton; 
• monetizarea inelului de ajustare pe placa de beton; 
• amorsarea suprafeței, se toarnă și se compactează asfaltul nou; 
• se mai adaugă asfalt și se trece la compactarea finală cu vibrocompactor, compactarea  

se realizează inclusiv peste capac; 
• montarea bandei bituminoase între asfaltul nou și vechi; 
• se asigură capacul pe poziția finală. 

29. Înlocuirea capace cămine de vizitare cu capace de cămine cu inel de ajustare a 
înălțimii, capace din fontă și beton cu garnitură de amortizare (cu asfalt cald Ba8) 

• tăierea cu discul de tăiat la o distanță de 30-40 cm de la marginea capacului  un cerc 
concentric cu capacul existent; 

• extragerea capacului existent; 
• îndepărtarea asfaltului până la atingerea adâncimii la care se afla căminul cu ciocan 

demolator; 
• așezarea pe poziție placa din beton; 
• montarea inelului de ajustare pe placa de beton; 
• amorsarea suprafeței, se toarnă și se compactează asfaltul nou;  
• se mai adaugă asfalt și se trece la compactarea finală cu vibrocompactor, compactarea  

se realizează inclusiv peste capac; 
• montarea  bandei bituminoase între asfaltul nou și vechi; 
• se asigură capacul pe poziția finală. 

30. Marcaje longitudinale cu vopsea bicomponentă colorată 
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 



• în cazul în care nu există marcaj sau  marcajul existent nu poate fi reconstituit se 
execută premarcaj; 

• pregătirea vopselei bicomponente pentru marcaj; 
• executarea marcajului rutier cu vopsea  bicomponentă galbenă într-o grosime de 3 

mm; 
• se vor utiliza microbile  reflectorizante cu dozaj de 200-250 grame/mp  pentru mărirea 

vizibilității pe timp de noapte; 
• semnalizarea rutieră temporară  necesară pentru realizarea lucrărilor. 

31. Marcaje transversale cu vopsea bicomponentă colorată 
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 
• în cazul în care nu există marcaj sau marcajul existent nu poate fi reconstituit se 

execută premarcaj; 
• pregătirea vopselei bicomponente pentru marcaj; 
• executarea manuală a marcajului rutier  cu vopsea bicomponentă galbenă într-o 

grosime de 3 mm; 
• se vor utiliza microbile  reflectorizante cu dozaj de 200-250 grame/mp  pentru mărirea 

vizibilității pe timp de noapte; 
• semnalizarea rutieră temporară  necesară pentru realizarea lucrărilor. 

32. Colmatare fisuri  pe covoare asfaltice 
• se curăță fisurile şi crăpăturile cu lance termo suflantă pentru deschiderea şi 

îndepărtarea impurităților din fisuri şi creșterea aderenței masticului bituminos la suprafața de 
suport. Această operațiune elimină operațiunea de amorsare prealabilă;  

• colmatarea rosturilor se face mecanizat cu mastic bituminos cu utilaje speciale;  
• masticul bituminos se va turna astfel încât să colmateze fisura atât în profunzimea ei 

cât şi la suprafață; 
• lățimea de colmatare va fi între 4-6 cm;. 
• pentru material de etanșare cu aplicare la cald; 
• temperatura de turnare a masticului  trebuie să fie între 160-180 OC; 
• se va netezi suprafața fisurilor şi crăpăturilor gata colmatate prin așternere de nisip de 

concasaj pentru preluarea excesuluişi redarea traficului. 
33. Montarea elementelor de rigola din PP cu capac zincat, dimensiuni 130x75 x 1000 

pentru platforme, trotuare și parcări 
• pregătirea suprafețelor; 
• turnarea unui strat de beton  C8/10 pt pozare cu grosimea de 10 cm;  
• așezarea elementelor de rigolă pe substratul de beton; 
• transportul materialelor la punctul de lucru. 

34. Trepte exterioare din borduri mari de beton montate pe fundații existente, cu 
mortar de ciment marca M 100  

• montarea bordurilor mari din beton cu dimensiunea 15x25 pe  fundația existentă în 
șapă de ciment și  rostuirea lor cu mortar de ciment; 

• prepararea șapei de ciment; 
• prepararea mortarului de ciment; 
• transportul bordurilor; 
• manipularea materialelor vertical şi orizontal la locul de lucru. 

35. Desfacere pavaj din piatră cubică montată în nisip  
• desfacerea pavajului din piatră inclusiv a stratului de suport din nisip 
•  transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanță de max 20 m; 
•  încărcarea manuală a materialului în auto; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă; 



• transportul materialelor la o distanță de 3 km.  
36. Montaj piatră cubică 9X9X9  în strat de nisip de 5 cm şi rostuit cu  nisip     

• pregătirea stratului de suport; 
• așternerea stratului de nisip și compactarea acestuia; 
• montarea pavajului, fixare prin batere cu ciocanul; 
• umplerea rosturilor cu nisip; 
• udarea suprafeței; 
• manipularea materialelor la locul de punere în operă; 
• transportul materialelor cu autobasculanta. 

 Notă.  Piatra cubică  necesară va fi asigurată de către beneficiar. 
37. Lucrări de plombare cu decapare manuală gropi izolate cu suprafața maximă de 2 

mp cu mixtură asfaltică Ba16  reciclată, grosime medie 7 cm  
• se vor marca suprafețele necesare  de  a fi decapate  prin  tragerea unor linii pline la 

marginea acesteia folosind creta. Se va acorda o atenție deosebită obținerii unor suprafețe  
estetice care să cuprindă întreaga suprafața degradată; 

• tăierea verticală a marginilor suprafețelor marcate, exact pe linia de marcaj;  
• scoaterea şi îndepărtarea manuală  stratului vechi  cu o grosime  medie de  7 cm şi 

transportarea lui la locul indicat de reprezentanții Primăriei; 
• curățirea perfectă şi temeinică a suprafețelor; 
• amorsarea suprafeței cu emulsie cationică cu rupere  rapidă (0.45 kg/mp ); 
• tipul mixturii asfaltice utilizate va fi betonul asfaltic  Ba 16 reciclat; 
• mixtura va fi așternută uniform şi va fi  compactată cu rulou compactor/ 

vibrocompactor; 
• pe timp de ploaie nu se va lucra la plombări întru-cât apa împiedică aderența plombei 

la stratul suport; 
• suprafețele  decapate se vor reasfalta în termen de 24 de ore; 
• transportul asfaltului decapat la locul indicat de beneficiar (se va calcula cu o distanță 

de 3 km). 
38. Manoperă/ore prestate la lucrări urgente, neprevăzute în timpul programului de 

lucru 
• lucrări efectuate în timpul programului de lucru de luni până vineri între orele 7-15; 

39. Manoperă/ore prestate la lucrări urgente, neprevăzute în afara programului de 
lucru 

• lucrări efectuate în afara  programului de lucru :  luni până vineri între orele 15-07; 
zilele de sâmbătă și duminică respectiv în zilele de sărbători legale. 

40. Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității circulației în timpul 
executării lucrărilor cu indicatoare metalice 

• aducerea stâlpilor si a indicatoarelor produse industrial; 
• săparea gropilor si montarea stâlpilor; 
• montare indicatoare; 
• demontare indicatoare; 
• demontare stâlpi; 

41. Decopertare zid de piatră în vederea reperării 
• pregătirea terenului; 
• spălare cu apa sub presiune; 

42. Reparații zid de sprijini și injectare beton 
• pregătirea terenului, 
• preparare mortar special; 
• umplere goluri cu mortar special prin injecție, 



43. Aplicare marcaje termoplastice performate 
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 
• se va trasa conturul simbolului cu o cretă; 
• pentru o aderență optimă se aplică primer, uniformând teritoriul zonei delimitate; 
• poziționarea materialului preformat termoplastic pe suprafața complet uscată; 
• încălzirea materialului până când atinge temperatura optimă de 200-220 oC; 
• verificarea aderenței materialului pe întreaga suprafață. 

Depunerea ofertei pentru următoarele semne/simboluri/scrisuri: 
- semn săgeată înainte 
- semn săgeată la dreapta 
- semn săgeată la stânga 
- semn săgeată înainte stânga/înainte dreapta 
- simbol cedează trecerea 
- scris STOP; TAXI; BUS etc. 

44. Lucrări de plombare la cald cu Ba8 cu frezare 
• se vor marca suprafețele necesare  a fi  frezate  prin  tragerea unor linii pline la 

marginea acestuia folosind creta. Se va acorda o atenție deosebită obținerii unor suprafețe  
estetice pe întreaga suprafață degradată; 

• frezarea covorului asfaltic vechi  pe o grosime de 4 cm şi transportarea lui la locul 
indicat de reprezentanții Primăriei; 

• curățirea perfectă şi temeinică a suprafețelor decapate; 
• amorsarea suprafeței cu emulsie cationică cu rupere  rapidă ( 0.45 kg/mp ); 
• mixtura va fi așternută uniform şi va fi  compactată cu rulou compactor/ 

vibrocompactor; 
• pe timp de ploaie nu se va lucra la plombări, apa împiedicând aderența plombei la 

stratul de suport; 
• suprafețele frezate  se vor reasfalta în termen de 48 de ore; 
• transportul asfaltului frezat la locul indicat de beneficiar ( se va calcula cu o distanță de 

3 km); 
• transportul materialelor la locul de punere în operă. 

45. Turnare placă de beton de formă circulară cu diametrul de 130 cm și o grosime 
de 10 cm pentru ridicare la nivel capace cămine de vizitare 

• confecționarea și montajul cofrajului; 
• montarea armăturii din oțel beton OB37 cu diametrul de 8 mm; 
• prepararea și turnarea betonului marca C15/20. 

46. Tăiere asfalt sau beton cu mașină de tăiat rosturi 
• se va trasa cu o cretă contorul care trebuie tăiat; 
• se taie cu mașină de tăiat rosturi cu grijă respectând pe contorul trasat; 

47. Marcaje transversale cu vopsea monocomponentă albă 
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 
• în cazul în care nu există marcaj sau marcajul existent nu poate fi reconstituit se 

execută premarcaj; 
• pregătirea vopselei monocomponentă pentru marcaj; 
• executarea marcajului rutier cu vopsea componentă albă; 
• semnalizarea rutieră temporară  necesară pentru realizarea lucrărilor. 

48. Marcaje longitudinale cu vopsea monocomponentă albă 
• curățarea suprafețelor prin suflarea de aer comprimat sau cu peria mecanică; 
• în cazul în care nu există marcaj sau marcajul existent nu poate fi reconstituit se 

execută premarcaj; 



• pregătirea vopselei monocomponentă pentru marcaj; 
• executarea marcajului rutier cu vopsea componentă albă; 
• semnalizarea rutieră temporară  necesară pentru realizarea lucrărilor. 

49. Montaj pavaj din dală grilă 40X40X8 pe strat de nisip 
•  nivelarea terenului; 
•  așternerea unui strat de suport din nisip de 5 cm grosime; 
•  montarea dalelor din beton, fixarea acestora prin baterea cu ciocan de cauciuc, 

împrăștierea nisipului pe suprafața grilei și împingerea acestuia în rosturi, compactarea cu 
vibrocompactorul; 

•  transportul materialelor cu autobasculanta; 
•  manipularea materialelor la locul de punere în operare. 



Anexa nr. 2 la Contractul de lucrări nr. _____/2024 
 

Nr.crt. Tipuri de lucrări Preț unitar  

1 Reparații pavaj din dale de piatră 110,57 lei/mp 
2 Reparații trotuar din pavele de beton vibropresat fără 

strat de suport 
78,81 lei/mp 

3 Reparații trotuar din pavele de beton vibropresat cu strat 
de suport 

124,69 lei/mp 

4 Demolare elemente din beton simplu sau armat prin 
mijloace mecanice cu dozaj peste 150 kg/mc ciment 

396,18 lei/mc 

5 Demolare elemente din beton simplu sau armat prin 
mijloace manuale cu dozaj peste 150 kg/mc ciment 

483,24 lei/mc 

6 Desfacere pavaj din piatră montat în șapă de ciment 22,16 lei/mp 
7 Montaj piatră cubică 9x9x9 în șapă de ciment 211,04 lei/mp 
8 Refacere pavaj din calupuri de piatră montat în șapă de 

ciment și rostuit cu nisip 
140,54 lei/mp 

9 Reparații trepte  din plăci de granit natural, șlefuit și 
polisat 2 cm grosime 

695,06 lei/ml 

10 Reparații contratrepte  din plăci de granit natural, șlefuit 
și polisat 2 cm grosime 

371,36 lei/ml 

11 Refacerea rosturilor la pavaje din plăci de granit 35,02 lei/mp 
12 Turnare șapă de egalizare 3 cm grosime 38,89 lei/mp 
13 Turnare șapă de egalizare 5 cm grosime 61,41 lei/mp 
14 Săpătură mecanică 3.217,54 lei/smc 
15 Săpătură manuală 122,46 lei/mc 
16 Desfacere pavaje beton,/piatră montate în nisip 10,72 lei/mp 
17 Desfacere borduri mari  din beton 21,20 lei/ml 
18 Desfacere borduri  mici din beton    14,58 lei/ml 
19 Montaj borduri mari 100,85 lei/ml 
20 Montaj borduri mici 59,25 lei/ml 
21 Strat de balast cilindrat 202,63 lei/mc 
22 Strat de piatră spartă cu împănare 278,33 lei/mc 
23 Ridicare la nivel capace cămine de vizitare 809,60 lei/buc 
24 Ridicare la nivel  sifoane de scurgere la nivel   522,21 lei/buc 
25 Marcaje longitudinale cu vopsea bicomponentă albă  25.720,56 lei km 

(171,47 lei/mp) 
26 Marcaje transversale cu vopsea bicomponentă albă 190,46 lei/mp 
27 Ștergere marcaje prin frezare 92,90 lei/mp 
28 Înlocuire capace cămine de vizitare cu capace de cămine 

cu inel de ajustare a înălțimii, capac din fontă și beton cu 
garnitură de amortizare (cu asfalt reciclat) 

3.447,44 lei/buc 

29 Înlocuirea capace cămine de vizitare cu capace de cămine 
cu inel de ajustare a înălțimii, capac din fontă și beton cu 
garnitură de amortizare (cu asfalt cald Ba8) 

3.509,43 lei/buc 

30 Marcaje longitudinale cu vopsea bicomponentă colorată 31.548,82 lei km 
(210,32 lei/mp) 

31 Marcaje transversale cu vopsea bicomponentă colorată 231,69 lei/mp 
32 Colmatare fisuri pe covoare asfaltic 11,19 lei/ml 
33 Montarea elementelor de rigola din PP cu capac  zincat,     100,62 lei/ml 



dimensiuni 130x75x1000  pentru platforme, trotuare și 
parcări  

34 Trepte exterioare din  borduri mari  de beton montate pe    
fundații existente, cu mortar de ciment marca M 100                                                    

107,68 lei/ml 

35 Desfacere pavaj din  piatră cubică montată în nisip                        16,52 lei/mp 
36 Montaj piatră cubică 9X9X9  în strat de nisip de 5 cm şi 

rostuit cu  nisip   
159,07 lei/mp 

37 Lucrări de plombare cu decapare manuală gropi izolate 
cu suprafața maximă de 2 mp cu mixtură asfaltică Ba16  
reciclată, grosime medie 7 cm  

 
284,47 lei/mp 

38 Manoperă/ore  prestate la lucrări urgente, neprevăzute în 
timpul programului de lucru   

36,38 lei/oră 

39 Manoperă/ore  prestate la lucrări urgente, neprevăzute în 
afara    programului de lucru                                                                                               

42,50 lei/oră 

40 Semnalizarea rutieră pentru asigurarea continuității 
circulației în timpul executării lucrărilor cu indicatoare 
metalice 

3.734,25/stradă 

41 Decopertare zid de piatră în vederea reperații 4,20 lei/mp 
42 Reparații zid de sprijini și injectare beton 218,92 lei/mp 

Aplicare marcaje termoplastice performate:  
- semn săgeată înainte 198,13 lei/buc 
- semn săgeată la dreapta/stânga 239,56 lei/buc 
- semn săgeată înainte stânga/înainte dreapta 342,63 lei/buc 
- simbol cedează trecerea 341,67 lei/buc 

43 

- scris STOP; TAXI; BUS etc. 498,79 lei/buc. 
44 Lucrări de plombare cu cald cu Ba8 cu frezare 132,09 lei/mp 
45 Turnare placă de beton de formă circulară cu diametrul 

de 130 cm și o grosime de 10 cm pentru ridicare la nivel 
capace cămine de vizitare 

123,99 lei/buc 

46 Tăiere asfalt sau beton cu mașină de tăiat rosturi 51,39 lei/ml 

47 Marcaje transversale cu vopsea monocomponentă albă 47,93 lei/ml 

48 Marcaje longitudinale cu vopsea monocomponentă albă 27,30 lei/mp (4.094,48 
lei/kme) 

49 Montaj pavaj din dală grilă 40X40X8 pe strat de nisip 104,61 lei/mp 


