

3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0	35,000	6,650	41,650	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	15,000	2,850	17,850	0	0	0
3.5	Proiectare	70,000	16,800	86,800	308,921	58,695	367,616	0	0	0
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	70,000	16,800	86,800	0	0	0	0	0	0
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	33,000	6,270	39,270	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0	40,971	7,784	48,755	0	0	0
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0	0	0	234,950	44,641	279,591	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanță	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	0	0	0	201,600	38,304	239,904	0	0	0
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0	66,600	12,654	79,254	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0	56,600	10,754	67,354	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	10,000	1,900	11,900	0	0	0
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0	0	0	135,000	25,650	160,650	0	0	0
Total capitol 3		70,000	16,800	86,800	605,521	115,049	720,570	0	0	0

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	0	0	0	14,908,417	2,832,599	17,741,016	6,976,186	1,325,475	8,301,662
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	608,160	115,550	723,711	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0	2,478,063	470,832	2,948,895	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total capitol 4		0	0	0	17,994,640	3,418,982	21,413,622	6,976,186	1,325,475	8,301,662
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	4,012	762	4,774	0	0	0
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0	4,012	762	4,774	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	256,033	0	256,033	0	0	0
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0	0	109,700	0	109,700	0	0	0
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0	0	21,940	0	21,940	0	0	0
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0	0	0	109,700	0	109,700	0	0	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0	14,692	0	14,692	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0	3,000	570	3,570	0	0	0
Total capitol 5		0	0	0	263,045	1,332	264,377	0	0	0

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste									
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		70,000	16,800	86,800	18,914,673	3,545,142	22,459,816	6,976,186	8,301,661
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0	0	0	14,963,896	2,843,140	17,807,036	6,976,186	8,301,661

Data: 18.07.2023

	Valoare totală cu TVA	din care C+M cu TVA
De la bugetul de stat	8,301,661	8,301,661
De la bugetul local	22,546,616	17,807,036
Total	30,848,277	26,108,697

Proiectant/Executant