OBIECTIV: RECONVERSIA ST REFUNCTIONALIZAREA TERENULUI IN ZONA STATIEI DE APA
INDUSTRIALA

Beneficiar: Primaria municipiului Sfantu Gheorghe

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

SCENARIU B
Valoare
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) TVA cu TVA
crt. cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00'
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00I
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00I
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00I
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00I
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 0,00| 0,00| 0,00]
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 23.100,00 4.851,00 27.951,004
3.1.1 Studii de teren 8.100,00 1.701,00 9.801 ,OOI
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00I
3.1.3 Alte studii specifice 15.000,00 3.150,00 18.150,00'
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00I
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 8.100,00 1.701,00 9.801 ,OOI
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00 0,00I
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 551.250,00 115.762,50 667.01 2,50'
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00I
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00I
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 243.000,00 51.030,00 294.030,00'
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.400,00 1.134,00 6.534,00I
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 32.850,00 6.898,50 39.748,50'
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 270.000,00 56.700,00 326.700,00'
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00I
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00]
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00I
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00]
3.8 Asistenta tehnica 624.993,22 131.248,58 756.241 ,80|
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 28.000,00 5.880,00 33.880,00'
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 630,00 3.630,00'
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 25.000,00 5.250,00 30.250,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 596.993,22 125.368,58 722.361 ,80|




3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 0,00 0,00 0,00}
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1.207.443,22 253.563,08 1.461.006,30]
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.795.538,64| 1.217.063,09 7.012.601,73
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 174.393,53 36.622,64 211.016,17|
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 33.400,00 7.014,00 40.414,00'
necesita montaj
4.3.1.1 [0017.2] Lista echipamente 33.400,00 7.014,00 40.414,00'
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00I
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 470.900,00 98.889,00 569.789,00'
4.5.1.1 [0017.9] Dotari 470.900,00 98.889,00 569.789,00'
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00}
TOTAL CAPITOL 4 6.474.232,17| 1.359.588,73 7.833.820,90I
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 120.000,00 25.200,00 145.200,004
I5.1 A t.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,00 0,00 0,00I
santier
I5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 120.000,00 25.200,00 145.200,00}
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65.669,25 0,00 65.669,25
I5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,000
finantatoare
I5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 29.849,66 0,00 29.849,66
constructii
23 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.969,93 0,00 5.969,93]
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
1524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 29.849,66 0,00 29.849,66
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,004
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 383.273,77 80.487,49 463.761,26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,000
TOTAL CAPITOL 5 568.943,02 105.687,49 674.630,51
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
|6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00'
I6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00I
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00I
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +1.4 1.920.418,85 403.287,96 2.323.706,81
+2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,008
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1.920.418,85 403.287,96 2.323.706,81
TOTAL GENERAL 10.171.037,26 2.122.127,26 12.293.164,52
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.969.932,17| 1.253.685,73 7.223.617,90§

Proiectant
Gobe Park SRL




