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LISTA DE SEMNATURI

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect ing.Benedek Levente

Proiectant de specialitate — Arhitectura arh.Gal Zoltén

Proiectant de specialitate — Rezistenta ing.Benedek Levente

Proiectant de specialitate — Instalatii pentru

. ing.Denis Banciu
constructii

Desenator tehnic th. Baldzs lldikd
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Gnsultant T Ad STR. 1 DECEMBRIE 1918, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
FORTUNA resa : : - R
Atelier de Proiectare Beneficiar MUN. SFANTU GHEORGHE
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Nr. Proiect 43-15/2023
Varadi Jézsef 3 bl. 3A +Sf. Gheorghe-Covasna Faza PT
tel/fax: 0267-402024+casalux1998@gmail.com Data MARTIE 2024

A. PIESE SCRISE

e FOAIE DE CAPAT

e LISTA DE SEMNATURI

e BORDEROU

e MEMORIU TEHNIC GENERAL

e MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

e PROGRAM DE CONTROL — ARHITECTURA

e MEMORIU TEHNIC — INSTALATII ELECTRICE
e PROGRAM DE CONTROL — INSTALATII ELECTRICE
e BREVIAR DE CALCUL — INSTALATII ELECTRICE
e CAIET DE SARCINI — ARHITECTURA

e CAIET DE SARCINI — INSTALATII ELECTRICE

B. PIESE DESENATE
PIESE DESENATE ARHITECTURA

e A-00 PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-00
SITUATIA EXISTENTA
e PLAN DE SITUATIE SCARA C,D A-01
e PLAN DE SITUATIE SCARA E,F,G A-02
e PLAN DE SITUATIE SCARA H,| A-03
e PLAN DE SITUATIE SCARA JA-IB A-04
SITUATIA EXISTENTA SCARA C
e PLAN SUBSOL SCARA C —SITUATIE EXISTENTA A-05
e PLAN PARTER SCARA C —SITUATIE EXISTENTA A-06
e PLAN ETAJ 1 SCARA C - SITUATIE EXISTENTA A-07
e PLAN ETAJ 2-3-4 SCARA C — SITUATIE EXISTENTA A-08
e PLAN INVELITOARE SCARA C — SITUATIE EXISTENTA A-09
e SECTIUNE C-C SCARA C - SITUATIE EXISTENTA A-10
e FATADA NORD SCARA C - SITUATIE EXISTENTA A-11
e FATADA VEST SCARA C - SITUATIE EXISTENTA A-12
e FATADA SUD SCARA C — SITUATIE EXISTENTA A-13
e FATADA EST SCARA C — SITUATIE EXISTENTA A-14
SITUATIA EXISTENTA SCARA D
e PLAN SUBSOL SCARA D — SITUATIE EXISTENTA A-15
e PLAN PARTER SCARA D —SITUATIE EXISTENTA A-16
e PLAN ETAJ 1-4 SCARA D — SITUATIE EXISTENTA A-17
e PLAN INVELITOARE SCARA D — SITUATIE EXISTENTA A-18
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e SECTIUNE D-D SCARA D — SITUATIE EXISTENTA A-19
e FATADA NORD SCARA D — SITUATIE EXISTENTA A-20
e FATADA VEST SCARA D — SITUATIE EXISTENTA A-21
e FATADA SUD SCARA D - SITUATIE EXISTENTA A-22
e FATADA EST SCARA D - SITUATIE EXISTENTA A-23

SITUATIA EXISTENTA SCARA E
e PLAN SUBSOL SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-24
e PLAN PARTER SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-25
e PLAN ETAJ 1 SCARA E - SITUATIE EXISTENTA A-26
e PLAN ETAJ 2-7 SCARA E - SITUATIE EXISTENTA A-27
o PLAN INVELITOARE SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-28
e SECTIUNEA E-E SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-29
e FATADA NORD SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-30
e FATADA VEST SCARA E - SITUATIE EXISTENTA A-31
e FATADA SUD SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-32
e FATADAEST SCARA E — SITUATIE EXISTENTA A-33

SITUATIA EXISTENTA SCARA F
e PLAN SUBSOL SCARA F - SITUATIE EXISTENTA A-34
e PLAN PARTER SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-35
e PLAN ETAJ 1 SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-36
e PLAN ETAJ 2-6 SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-36’
e PLAN INVELITOARE SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-37
e SECTIUNE F-F SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-38
e FATADA NORD SCARA F - SITUATIE EXISTENTA A-39
e FATADA VEST SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-40
o FATADA SUD SCARA F - SITUATIE EXISTENTA A-41
e FATADA EST SCARA F — SITUATIE EXISTENTA A-42

SITUATIA EXISTENTA SCARA G

e PLAN SUBSOL SCARA G — SITUATIE EXISTENTA
e PLAN PARTER SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

e PLAN ETAJ 1-4 SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

e PLAN INVELITOARE SCARA G — SITUATIE EXISTENTA
e SECTIUNE G-G SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

o FATADA NORD SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

e FATADA VEST SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

e FATADA SUD SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

e FATADA EST SCARA G — SITUATIE EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA SCARA H

e PLAN SUBSOL SCARA H - SITUATIE EXISTENTA A-52
4
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PLAN PARTER SCARA H — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 1 SCARA H — SITUATIE EXISTENTA

PLAN ETAJ 2-3-4 SCARA H — SITUATIE EXISTENTA
PLAN INVELITOARE SCARA H — STIUATIE EXISTENTA
SECTIUNE H-H SCARA H — SITUATIE EXISTENTA
FATADA NORD SCARA H — SITUATIE EXISTENTA
FATADA EST SCARA H — SITUATIE EXISTENTA
FATADA SUD SCARA H — SITUATIE EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA SCARA |

PLAN SUBSOL SCARA | — SITUATIE EXISTENTA
PLAN PARTER SCARA | — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 1 SCARAI | — SITUATIE EXISTENTA

PLAN ETAJ 2-3-4 SCARA | - SITUATIE EXISTENTA
PLAN INVELITOARE SCARA | — SITUATIE EXISTENTA
SECTIUNEA I-I SCARA | — SITUATIE EXISTENTA
FATADA NORD SCARA | - SITUATIE EXISTENTA
FATADA VEST SACAR | — SITUATIE EXISTENTA
FATADA SUD SCARA | — SITUATIE EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA SCARA JA

PLAN SUBSOL SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
PLAN PARTER SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 1-2 SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 3-6 SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 7 SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA

PLAN INVELITOARE SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
SECTIUNEA A-A SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
FATADA NORD JA — SITUATIE EXISTENTA

FATADA NORD-VEST SCARA JA — SIUTATIE EXISTENTA
FATADA SUD-EST SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA
FATADA SUD SCARA JA — SITUATIE EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA SCARA J-B

PLAN SUBSOL SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA
PLAN PARTER SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 1-2 SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 3-6 SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA
PLAN ETAJ 7 SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA

PLAN INVELITOARE SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA
SECTIUNEA B-B SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA

A-53
A-54
A-55
A-56
A-57
A-58
A-59
A-60

A-61
A-62
A-63
A-64
A-65
A-66
A-67
A-68
A-69

A-70
A-71
A-72
A-73
A-74
A-75
A-76
A-77
A-78
A-79
A-80!

A-81
A-82
A-83
A-84
A-85
A-86
A-87
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e FATADA NORD-VEST SCARA JB - SITUATIE EXISTENTA A-88
e FATADA VEST SCARA JB — SITUATIA EXISTENTA A-89
e FATADA EST SCARA JB - SITUATIA EXISTENTA A-90
e FATADA SUD-EST SCARA JB — SITUATIE EXISTENTA A-91

SITUATIA PROIECTATA SCARA C

e PLAN PARTER SUBSOL SCARA C - SITUATIE PROPUSA A-92
e PLAN PARTER PARTER SCARA C - SITUATIE PROPUSA A-93
e PLAN ETAJ 1 SCARA C — SITUATIE PROPUSA A-94
e PLAN ETAJ 2-3-4 SCARA C — SITUATIE PROPUSA A-95
e PLAN INVELITOARE SCARA C — SITUATIE PROPUSA A-96
e SECTIUNE C-C SCARA C —SITUATIE PROPUSA A-97
e FATADA NORD SCARA C — SITUATIE PROPUSA A-98
e FATADA VEST SCARA C - SITUATIE PROPUSA A-99
e FATADA SUD SCARA C - SITUATIE PROPUSA A-100
e FATADAEST SCARA C - SITUATIE PROPUSA A-101
SITUATIA PROIECTATA SCARA D
e PLAN SUBSOL SCARA D - SITUATIE PROIECTATA A-102
o PLAN PARTER SCARA D - SITUATIE PROIECTATA A-103
e PLAN ETAJ 1-4 SCARA D — SITUATIE PROIECTATA A-104
e PLAN INVELITOARE SCARA D — SITUATIE PROIECTATA A-105
e SECTIUNE D-D SCARA D - SITUATIE PROIECTATA A-106
e FATADA NORD SCARA D — SITUATIE PROIECTATA A-107
e FATADA VEST SCARA D — SITUATIE PROIECTATA A-108
e FATADA SUD SCARA D - SITUATIE PROIECTATA A-109
e FATADA EST SCARA D - SITUATIE PROIECTATA A-110
SITUATIA PROIECTATA SCARA E
e PLAN SUBSOL SCARA E - SITUATIE PROIECTATA A-11%
e PLAN PARTER SCARA E — SITUATIE PROIECTATA A-112
e PLAN ETAJ 1 SCARA E — SITUATIE PROIECTATA A-113
e PLAN ETAJ 2-7 SCARA E — SITUATIE PROIECTATA A-114"
e PLAN INVELITOARE SCARA E - SITUATIE PROIECTATA A-115
e SECTIUNE E-E SCARA E - SITUATIE PROIECTATA A-116.".
o FATADA NORD SCARA E — SITUATIE PROIECTATA A-117
o FATADA VEST SCARA E - SITUATIE PROIECTATA A-118
o FATADA SUD SCARA E —SITUATIE PROIECTATA A-119
o FATADA EST SCARA E — SITUATIE PROIECTATA A-120
SITUATIA PROIECTATA SCARA F
o PLAN SUBSOL SCARA F —SITUATIE PROIECTATA A-121
o PLAN PARTER SCARA F — SITUATIE PROIECTATA A-122
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e PLAN ETAJ 1 SCARA F —SITUATIE PROIECTATA A-123
e PLAN ETAJ 2-6 SCARA F —-SITUATIE PROIECTATA A-123’
e PLAN INVELITOARE SCARA F — SITUATIE PROIECTATA A-124
e SECTIUNE F-F SCARA F —SITUATIE PROIECTATA A-125
e FATADA NORD SCARA F - SITUATIE PROIECTATA A-126
e FATADA VEST SCARA F - SITUATIE PROIECTATA A-127
e FATADA SUD SCARA F — SITUATIE PROIECTATA A-128
e FATADA EST SCARA F — SITUATIE PROIECTATA A-129
SITUATIA PROIECTATA SCARA G
e PLAN SUBSOL SCARA G —SITUATIE PROIECTATA A-130
e PLAN PARTER SCARA G - SITUATIE PROIECTATA A-131
e PLAN ETAJ 1-4 SCARA G — SITUATIE PROIECTATA A-132
e PLAN INVELITOARE SCARA G — SITUATIE PROIECTATA A-133
e SECTIUNE G-G SCARA G — SITUATIE PROIECTATA A-134
e FATADA NORD SCARA G —-SITUATIE PROIECTATA A-135
e FATADA VEST SCARA G — SITUATIE PROIECTATA A-136
e FATADA SUD SCARA G - SITUATIE PROIECTATA A-137
e FATADA EST SCARA G — SITUATIE PROIECTATA A-138
SITUATIA PROIECTATA SCARA H

e PLAN SUBSOL SCARA H - SITUATIE PROIECTATA A-139
e PLAN PARTER SCARA H - SITUATIE PROIECTATA A-140
e PLAN ETAJ 1 SCARA H - SITUATIE PROIECTATA A-141
e PLAN ETAJ 2-3-4 SCARA H — SITUATIE PROIECTATA A-142
e PLAN INVELITOARE SCARAH — STIUATIE PROIECTATA A-143
e SECTIUNE H-H SCARA H - SITUATIE PROIECTATA A-144
e FATADA NORD SCARA H — SITUATIE PROIECTATA A-145
o FATADA EST SCARA H - SITUATIE PROIECTATA A-146 ,
e FATADA SUD SCARA H —SITUATIE PROIECTATA A-147/

SITUATIA PROIECTATA SCARA | ,
PLAN SUBSOL SCARA | — SITUATIE PROIECTATA A-148

[ ]

e PLAN PARTER SCARA | — SITUATIE PROIECTATA A-149
e PLAN ETAJ 1 SCARAI | - SITUATIE PROIECTATA A-150
e PLAN ETAJ 2-3-4 SCARA | - SITUATIE PROIECTATA A-151
e PLAN INVELITOARE SCARA | — SITUATIE PROIECTATA A-152
e SECTIUNEA I-I SCARA | - SITUATIE PROIECTATA A-153
e FATADA NORD SCARA | - SITUATIE PROIECTATA A-154
e FATADA VEST SACAR | - SITUATIE PROIECTATA A-155
e FATADA SUD SCARA | - SITUATIE PROIECTATA A-156
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SITUATIA PROIECTATA SCARA JA

e PLAN SUBSOL SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-157
e PLAN PARTER SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-158
e PLAN ETAJ 1-2 SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-159
e PLAN ETAJ 3-6 SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-160
e PLAN ETAJ 7 SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-161
e PLAN INVELITOARE SCARA JA —SITUATIE PROIECTATA A-162
e SECTIUNEA A-A SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-163
e FATADA NORD JA —SITUATIE PROIECTATA A-164
e FATADA NORD-VEST SCARA JA — SIUTATIE PROIECTATA A-165
e FATADA SUD-EST SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-166
e FATADA SUD SCARA JA — SITUATIE PROIECTATA A-167
SITUATIA PROIECTATA SCARA JB
e PLAN SUBSOL SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-168
e PLAN PARTER SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-169
e PLAN ETAJ 1-2 SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-170
e PLAN ETAJ 3-6 SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-171
e PLAN ETAJ 7 SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-172
e PLAN INVELITOARE SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-173
e SECTIUNEA SCARA JB - SITUATIE PROIECTATA A-174
e FATADA NORD-VEST SCARA JB — SITUATIE PROIECTATA A-175
e FATADA VEST SCARA JB — SITUATIA PROIECTATA A-176
e FATADA EST SCARA JB — SITUATIA PROIECTATA A-177
DETALII
e DETALII TERMOIZOLATII A-179
o DETALII TERMOIZOLATII A-180
e DETALII TERMOIZOLATII A-181
e DETALII TERMOIZOLATII A-182
TABLOU TAMPLARIE
e TABLOU TAMPLARIE SCARA C A-183
e TABLOU TAMPLARIE SCARA D A-184
o TABLOU TAMPLARIE SCARA E A-185
e TABLOU TAMPLARIE SCARA F A-186
o TABLOU TAMPLARIE SCARA G A-187
o TABLOU TAMPLARIE SCARA H A-188
o TABLOU TAMPLARIE SCARA | A-189
o TABLOU TAMPLARIE SCARA JA A-190
o TABLOU TAMPLARIE SCARA JB A-191
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PIESE DESENATE INSTALATII
INSTALATII ELECTRICE

o PLAN PARTER - SCARA C/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-01
e PLAN ETAJ 1 -SCARA C/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-02
e PLAN ETAJ 2-4 — SCARA C/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-03
o INSTALATII ELECTRICE/PANOURI FOTOVOLTAICE+PARATRASNET SCARA C IE-04
o INSTALATII ELECTRICE/SCHEMA MONOFILARA SCARA C IE-05
e PLAN PARTER — SCARA D/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-01
e PLAN ETAJ 1-4 — SCARA D/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-02
e INSTALATII ELECTRICE/PANOURI FOTOVOLTAICE SCARA D IE-03
o INSTALATII ELECTRICE/ SCHEMA MONOFILARA SCARA D IE-04
e PLAN PARTER — SCARA E/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-01
e PLAN ETAJ 1 - SCARA E/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-02
e PLAN ETAJ 2-7-SCARA E/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-03
o INSTALATII ELECTRICE-PARATRASNET+PANOURI FOTOVOLTAICE SCARA E IE-04
o INSTALATII ELECTRICE-SCHEMA MONOFILARA SCARA E IE-05

PLAN PARTER —SCARA F/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-01
PLAN ETAJ 1-6 — SCARA F/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  |E-02

e INSTALATII ELECTRICE/PARATRASNET+PANOURI FOTOVOLTAICE SCARA F IE-03
e INSTALATII ELECTRICE/SCHEMA MONOFILARA SCARA F IE-04
e PLAN PARTER —SCARA G/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-01
e PLAN ETAJ 1-4 — SCARA G/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-02
e INSTALATII ELECTRICE/ PANOURI FOTOVOLTAICE SCARA G IE-03
o INSTALATII ELECTRICE/SCHEMA MONOFILARA SCARA G IE-04
e PLAN PARTER - SCARA H/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-01
e PLAN PARTER - SCARA I/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-02
e PLAN ETAJ 1 - SCARA H/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-03
e PLAN ETAJ 1 —SCARA I/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-04
e PLAN ETAJ 2,3,4 SCARA H/ INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-05
e PLAN ETAJ 2,3,4 SCARA I/ INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES  IE-06
e INSTALATII ELECTRICE PANOURI FOTOVOLTAICE SCARA H+l IE-07
e INSTALATII ELECTRICE SCHEMA MONOFILARA SCARA H+| IE-08
e PLAN PARTER — SCARA JA-JB/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCESIE-01
e PLAN ETAJ 1-2-SCARA JA-JB/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-02
e PLAN ETAJ 3-6-SCARA JA-JB/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-03
e PLAN ETAJ 7 — SCARA JA-JB/INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT+CONTROL ACCES IE-04
o INSTALATII ELECTRICE PARATRASNET+PANOURI FOTOVOLTAICE SCARA JA-JB  IE-05
o INSTALATII ELECTRICE SCHEMA MONOFILARA SCARA JA-JB IE-06
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... Data: MARTIE 2024
Faza: PT_




/./\ LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18, SC. C-JB, STR. 1 DECEMBRIE 1918
G';‘gann:l:a‘ﬁ‘h Adresa STR. 1 DECEMBRIE 1918, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Atelier de Proiectare Beneficiar MUN. SFANTU GHEORGHE
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNAS.R.L. Nr. Proiect 43-15/2023
Varadi Jozsef 3 bl. 3A -Sf. Gheorghe+Covasna Faza PT
tel/fax: 0267-402024-casalux1998@gmail.com Data MARTIE 2024
CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH.ccvveviiiiiiiiiiiiiiininieecnee, 3
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITH oo 3
1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII ...ttt 3

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBATA, TN CONDITIILE LEGII, STUDIUL DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARRE A LUCRARILOR DE INTERVENTI: ..cvvvenn.. 3
1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE....ceiiiiitiiie e 3
.5 INVESTITORUL. ..ttt et e e ettt e e e e e e e e e s et ee e e e e e e e e renneens 4
1.6. BENEFICIARUL INVESTITIED .eeeieeiieeeee ettt 4
1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: ..ooeiiieeee e 4

2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE

AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENT L. ..cuurteeueeiucsierearssseeneseenenesssssenensaenseeas 4
2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULU....cooovovereeeeeeeeeeeeeeeee et 4
2.1.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUL . ..coctiiiiiiiiiccec e 4
2.1.2. TOPOGRAFIA L.ttt 5
2.1.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONE! .....cvvevieeiiceeece e 6
2.1.4. DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATIAFECTATE .o, .6
2.1.5. SURSELE DE UTILITATI PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII..vovveeeeeeeereeen 6
2.1.6. CAILE DE ACCES PERMANENTE . ......coitieiieieeeeee oot 6
2.1.7. CAILE DE ACCES PROVIZORII ..., 6
2.1.8. BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL.....ccuviiiiiiieeeeee e 6
2.2, SOLUTIATEHNICA ..o 7
2.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITI ........... 7
2.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIE ..o, 7
2.2.3. MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRIL: oo, 8
2.2.4. REFACEREA TROTUARELOR ...ttt 8
2.2.5. FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE ... 8
2.2.6. SOLUTII PROPUSE PENTRU INSTALATII AFERENTE CLADIRI ..o 8
2.2.7. TRASAREA LUCRARILOR ...ttt 9
2.2.8. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER ...cvvevvren.. 9
2.2.9. ORGANIZAREA DE SANTIER «.oeeie ittt 9

2.2.10. PRINCIPIUL DNSH (A NU PREJUDICIA TN MOD SEMNIFICATIV”)

2/16

Creat de S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificatd sau multiplicata fard acordul scris al. S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L.



/\ LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18, SC. C-JB, STR. 1 DECEMBRIE 1918
Gnsultant Tehnic .
FORTUNA Adresa STR. 1 DECEMBRIE 1918, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA
Atelier de Proiectare Beneficiar MUN. SFANTU GHEORGHE
S.C.CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. Nr. Proiect 43-15/2023
Varadi Jozsef 3 bl. 3A +Sf. GheorgheCovasna Faza PT
tel/fax: 0267-402024-casalux1998@gmail.com Data MARTIE 2024

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18, SC. C-JB, STR. 1 DECEMBRIE 1918

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, BI.

18, Sc. C-JB.

Nr. CF. 23682, 23682-C1, nr. cad. top. 1805/2/2/2/2, 1662/1/2, Suprafata teren 438
mp (SC.C)

Nr. CF. 25140, 25140-C1, nr. cad. top. 1801/2/1, 1805/2/2/1, Suprafata teren 244 mp
(SC.D)

Nr. CF. 24857, 24857-C1, nr. cad. top. 1658/1/3, 1801/3/2, Suprafata teren 296 mp
(SC.E)

Nr. CF. 23226, 23226-C1, nr. cad. top. 1659/1/2, 1658/1/2, Suprafata teren 292 mp
(SC.F)

Nr. CF. 24768, 24768-C1, nr. cad. top. 1659/2/1/1, 1809/3/1, 1808/16/1, Suprafata
teren 243 mp (SC.G)

Nr. CF. 25955, 25955-C1, nr. cad. top. 1809/2/3, 1809/3/2/1, Suprafata teren 365 mp
(SC.H)

Nr. CF. 23971, 23971-C1, nr. cad. top. 1812/2, 1811/1, 1809/2/2, Suprafata teren 363
mp (SC.1)

Nr. CF. 23150, 23150-C1, nr. cad. top. 31/15/1/1/2, 31/15/2/2, 31/14/2, Suprafata
teren 293 mp (SC.JA)

Nr. CF. 23115, 23115-C1, nr. cad. top. 31/15/2/3, 31/14/3, 31/10/1, Suprafata teren
286 mp (SC.JB)

Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBATA, TN CONDITIILE LEGII, STUDIUL DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARRE A LUCRARILOR DE INTERVENTII:

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii a fost aprobatd de cdtre Municipiul Sfantu
Gheorghe prin hotarare de consiliu local.

Elaborator faza D.A.L.l.: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Numar Proiect DALI: 07-15/2023

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

Municipiul Sfantu Gheorghe
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1.5. INVESTITORUL
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.6. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Municipiul Sfantu Gheorghe

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE:

S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe str. Varadi Jozsef
nr. 3A Parter comercial, jud. Covasna, tel: 0367402024.

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

2.1.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, BI.
18, Sc. C-JB.

e Sc.C—-Nr.CF. 23682, 23682-C1, nr. cad. top. 1805/2/2/2/2, 1662/1/2, Suprafata teren 438 mp
e Sc.D-Nr. CF. 25140, 25140-C1, nr. cad. top. 1801/2/1, 1805/2/2/1, Suprafata teren 244 mp

® Sc.E-Nr. CF. 24857, 24857-C1, nr. cad. top. 1658/1/3, 1801/3/2, Suprafata teren 296 mp
e Sc.F—Nr.CF. 23226, 23226-C1, nr. cad. top. 1659/1/2, 1658/1/2, Suprafata teren 292 mp

® Sc.G — Nr. CF. 24768, 24768-C1, nr. cad. top. 1659/2/1/1, 1809/3/1, 1808/16/1, Suprafata
teren 243 mp

e Sc.H-Nr. CF. 25955, 25955-C1, nr. cad. top. 1809/2/3, 1809/3/2/1, Suprafata teren 365 mp

e Sc.l—Nr. CF. 23971, 23971-C1, nr. cad. top. 1812/2, 1811/1, 1809/2/2, Suprafata teren 363
mp

e Sc.JA - Nr. CF. 23150, 23150-C1, nr. cad. top. 31/15/1/1/2, 31/15/2/2, 31/14/2, Suprafata
teren 293 mp

e Sc.JB-Nr. CF. 23115, 23115-C1, nr. cad. top. 31/15/2/3, 31/14/3, 31/10/1 ,Suprafata teren
286 mp

Terenul este proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.
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e Sc.C— Nr. CF. 23682, 23682-C1, nr. cad. top. 1805/2/2/2/2, 1662/1/2, Suprafata construita

401 mp

e Sc.D—Nr. CF. 25140, 25140-C1, nr. cad. top. 1801/2/1, 1805/2/2/1, Suprafata construitd 244
mp

e Sc.E - Nr. CF. 24857, 24857-C1, nr. cad. top. 1658/1/3, 1801/3/2, Suprafata construita 265
mp

e Sc.F—Nr.CF.23226,23226-C1, nr. cad. top. 1659/1/2, 1658/1/2, Suprafata construitd 260 mp

e Sc.G — Nr. CF. 24768, 24768-C1, nr. cad. top. 1659/2/1/1, 1809/3/1, 1808/16/1, Suprafata
construitd 239 mp

e Sc.l—Nr.CF. 23971, 23971-C1, nr. cad. top. 1812/2, 1811/1, 1809/2/2, Suprafata construita

332 mp
e Sc.H-Nr. CF. 25955, 25955-C1, nr. cad. top. 1809/2/3, 1809/3/2/1, Suprafata construita 339
mp

e Sc.JA - Nr. CF. 23150, 23150-C1, nr. cad. top. 31/15/1/1/2, 31/15/2/2, 31/14/2, Suprafata
construita 268 mp

e ScJB - Nr. CF. 23115, 23115-C1, nr. cad. top. 31/15/2/3, 31/14/3, 31/10/1, Suprafata
construita 270 mp

Cladirea propusa spre reabilitare este situatd pe str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18, Sc. C-JB, cu regim
deinaltime pescarile C, D, G, H, | de S+P+4E, scara F de S+P+6E, si scarile E, JA, JB de S+P+7E construite
in anii 1984-1986.

Terenul nu prezinta diferente de nivel semnificative, conform masuratorilor topografice.
Vecinatati :
- spre nord: strada 1 Decembrie 1918;
- spre est: strada Sporturilor;
- spre vest: strada Grigore Balan;
- spre sud: strada Puskas Tivadar si strada Malik Jozsef.

2.1.2. TOPOGRAFIA

Terenul aferent parcelei este relativ plan si uniform, nu prezinta indicii ale unor alunecéri de
teren.

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea Brasovului, pe ambele maluri a rului
Olt, la o altitudine de 550 m. Se afla la intersectia catorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce
leaga municipiul Brasov de municipiul Miercurea Ciuc. Conditiile de relief si clima au oferit un cadru
favorabil dezvoltdrii acestei localitati.

Municipiul Sfantu Gheorghe este strabatut de raul Olt, in care se varsa raurile Porumbele,
Debren si Sambrezi.
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2.1.3. CLIMA S| FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima este cea caracteristica judetului Covasna, temperat-continental3, cu ierni aspre si veri
calduroase. Vanturile dominante bat in tot cursul anului din directia NV —SE, iarna se simte in anumite
perioade efectul uscat si geros al vantului local Nemira. in zona studiata nu sunt evidentiate portiuni
expuse la riscuri naturale deosebite : inundatii, alunecari de teren, risc seismic crescut fata de media
judetului.

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirilor in mediul construit sunt urmatoarele:
e Zona climatica: Ill, cf. SR 1907-1, harta de zonare climatica a Romaniei, Te=-18°C;
e Zona eoliana: lll, cf. SR 1907-1, harta de incadrare a localitdtii in zone eoliene, v=4,5m/s;

e Pozitia fata de vanturile dominante: moderat addpostit.

2.1.4. DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Nu este cazul

2.1.5. SURSELE DE UTILITATI PENTRU LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII

Instalatii sanitare:

Exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in localitate. Instalatiile sunt racordate
la reteaua stradala.

Instalatii electrice:

Alimentarea cu energia electricd necesara functionarii este asigurata de la reteaua electricd a
localitatii.

Alimentarea instalatiilor de telecomunicatii este asigurata de la reteaua localitatii.

Instalatii termice:

Agent termic pentru incalzire si apa calda de la centrala termica proprie in fiecare apartament
in parte

2.1.6. CAILE DE ACCES PERMANENTE

Cladirea beneficiaza de unsprezece accesuri in total din exterior la nivelul parterului, una
pentru fiecare scard pentru scarile C, D, E, F, G, JA, IB, cu intrare din str. Malik J6zsef si doua pentru
scarile H, 1, cu intrare din str. Malik Jézsef si 1 Decembrie 1918.

2.1.7. CAILE DE ACCES PROVIZORII

Nu este cazul.

2.1.8. BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Nu este cazul.
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2.2. SOLUTIA TEHNICA

2.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITI

Prezentul proiect are ca obiectiv reabilitarea termica a blocului de locuinte situat in str. 1
Decembrie 1918, BI. 18, Sc. C-JB. 3

S-a pus la dispozitia proiectantului EXPERTIZA TEHNICA NR. 129/05.2022, intocmita in data de
05.2022 de catre ing. Mihul Nicolae, in calitate de Expert Tehnic si care indica urmatoarele concluzii
si masuri:

Constructia are asigurata cerinta minima de performanta pentru preluarea actiunilor
seismice, putand fi incadrata la clasa de risc seismic Ill (Crslll), nefiind necesare lucrari de interventie
la elementele structurale in vederea majorarii sigurantei constructiei la actiuni seismice. Prin
realizarea lucrdrilor de reabilitare termicd a constructiei analizate nu se introduc in structura de

rezistenta sarcini substantiale care sa conduca la necesitatea unor lucrari de consolidare a structurii
existente.

Descrierea principalelor probleme cu care se confrunta cladirea in prezent:
— cladirea dispune de tamplarie din lemn/pvc;
— tencuiala fatadelor prezinta degradari;
— izolatia termica a cladirii nu este in conformitate cu reglementarile in vigoare;
— acoperisul cladirii este Tn stare degradata;

— instalatiile electrice invechite.

2.2.2. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Modificarile si lucrdrile propuse au la baza cerintele privind exploatarea corespunzatoare a
constructiei cu cresterea eficientei energetice prin :

e refacerea tencuielilor degradate;

e imbunatdtirea calitatii termofizice a anvelopei cladirii prin izolarea termicd a peretilor
exteriori, a acoperisului si a subsolului;

e reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente;
e reparatii locale.

Tn urma lucrérilor propuse de reabilitare termici nu se va schimba destinatia incéperilor, fiind
aceeasi de locuit, astfel cum sunt prezentate in situatia existenta.

SITUATIA PROPUSA

EXISTENT PROPUS
Suprafata construita 2622,99 mp 2710.44 mp
Suprafata construita desf. 18540,4 mp 18627.85 mp
P.O.T. 93,01% 96.11%
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2.2.3. MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRI!:

Cladirea are regim de indltime pe scdrile C, D, G, H, | de S+P+4E, scara F de S+P+6E, si scarile
E, JA, JB de S+P+7E si in concordanta cu clasa si nivelul de performanta stabilit prin legislatia in vigoare
se vor realiza urmatoarele lucrari:
- lzolarea termicd a partii opace a fatadelor cu vata minerala bazalticd cu grosime de 15 cm,
amplasat la exterior;
- lzolarea termica a spaletilor golurilor de fereastra si usi cu vata minerala bazaltica cu o grosime
de 3 cm;
- lzolarea termica suplimentara a planseului peste ultimul nivel (pud sub acoperis sarpantd ) cu
vata minerala bazaltica cu grosime de 30 cm;
- lzolarea termica planseului peste subsol cu un termosistem din polistiren expandat cu grosime
de 10 cm;
- lzolarea termica soclului cu un termosistem din polistiren extrudat cu grosime de 10 cm
protejat cu plasa din fibra de sticla;
- Schimbarea corpurilor de iluminat in casa scarii cu eficienta ridicata;
- Montarea panourilor solare fotovoltaice (18 buc);
- Tnlocuire invelitoare, reparatii acoperis, hidroizolarea acoperisului;
- Sistem de preluare si descarcare a apelor pluviale, schimbarea jgheaburilor si burlanelor,
inclusiv trotuare la unele fatade.

2.2.4. REFACEREA TROTUARELOR

Se propune refacerea trotuarului de garda avand in vedere necesitatea termoizolarea soclului.
Astfel dupad realizarea termoizolatiei soclului se va monta un trotuar de gardd din dale de beton
prefabricate, in pat de nisip peste un substrat de pietris si pamant compactat

Se va executa un trotuar din beton armat cu grosimea de 10 cm.

2.2.5. FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE
Dupd montarea termosistemului se va aplica tencuiala decorativa pe toata anvelopa cladirii.

Se vor face reparatii doar in zonele afectate de lucrarile executate sau zonele degradate ale
peretilor interiori, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, iar la final suprafetele interioare vor
fi zugravite in totalitate.

2.2.6. SOLUTII PROPUSE PENTRU INSTALATII AFERENTE CLADIRII

Solutii recomandate pentru instalatiile cladirii, in urma reabilitarii anvelopei, lucrari conexe la
lucrdrile de interventie:
- lucrari de demontare si remontare a sistemelor de scurgere de pe fatad3;
- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz de pe fatada si protectia cablurilor
montate aparent pe fatade;
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- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitdti nu se vor demonta, ele se vor
ingloba in grosimea termosistemului;

- lucrdri de demontare si remontare a cablurilor si corpurilor de iluminat interioare pe zonele ce
se termoizoleaza;

- demontarea, remontarea si verificarea platbandei OL-Zn 25x4 mm, pentru instalatia de
paratrasnet, acolo unde este cazul.

S-au prevazut inlocuirea corpurilor de iluminat de pe casele de scari, alimentarea cu energie
verde a imobilului si instalatie de protectie la paratrasnet.

Se propune inlocuirea tablourilor electrice de pe casele de scari ce au in componenta sistemul
de iluminat al caselor de scari si curentii slabi. Acolo unde nu avem tablouri existente pentru acestea,
se propune montarea unui nou tablou, ce va avea in componenta sa doar instalatia electrica de
iluminat (LED).

2.2.7. TRASAREA LUCRARILOR

Nu este cazul.

2.2.8. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN SANTIER

Se va tine seama de organizarea de santier si de caietele de sarcini din documentatiile de
specialitate. Prin realizarea lucrarilor propuse rezistenta si stabilitatea cladirii existente nu vor fi
afectate in niciun fel.

2.2.9. ORGANIZAREA DE SANTIER

Executantul lucrarii, in functie de gradul tehnic de dotare, precum si de gradul de pregétire
profesionald a personalului, va lua masuri de detaliu, privind organizarea lucrarilor de constructii si
montaj, tindnd seama de urmatoarele:

- organizarea de santier se va face numai in incinta proprie;

- esteinterzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public;

- sevorrespecta prevederile din proiect, iar in cazul schimbarii de solutie, se vor elabora detalii
noi, in conditiile impuse de legislatia in vigoare;

- sevaurmari permanent respectarea geometriei in plan si pe verticala;

- depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va face in
locuri special amenajate in limita proprietatii iar transportul acestora se va efectua cu
mijloace auto cu ladd inchisa etans, depozitarea faicandu-se in locuri indicate de reprezentanti
ai primariei Municipiului Sfantu Gheorghe in conditiile legii;

- accesul in incinta se va face printr-o poarta secundari;

- pe laturile terenului obiectivul se va imprejmui cu plasa de protectie metalica verde, cu stalpi
metalici recuperabili;

- materialele de constructie se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara
masuri deosebite de protectie;

- pentru depozitarea materialelor in vrac (nisip) se vor amenaja platforme fin incinta
obiectivului;

- pentru depozitarea materialelor hidrofile, a sculelor si pentru vestiare se va amenaja o
constructie provizorie (baraca din lemn sau metalica);
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- sevaamenajain incinta proprietatii un grup sanitar;
- materialele care au o anumita perioada de garantie se vor pune in opera dupa regula ultimul
venit — primul folosit.

2.2.10. PRINCIPIUL DNSH ("A NU PREJUDICIA IN MOD SEMNIFICATIV”)

Principiul ,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH — ,Do No Significant Harm”) este

definit prin Regulamentul 852/2020 si se refera la modul in care o activitate se raporteazi la cele
sase obiective de mediu

e OM1 - atenuarea schimbarilor climatice;

e OM2 - adaptarea la schimbarile climatice;

e OM3 - Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine;

e OM4 - Economia circulard, inclusiv prevenirea Economia circulard, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora;

e OMS - Prevenirea si controlul poludrii aerului, apei si solului;

e OMG6 - Protectia si restaurarea biodiversitatii si ecosistemelor) si daca activitatea respectiva
aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre aceste obiective de mediu.

Investitia propusi LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL.18, SC.C-JB, STR.1 DECEMBRIE
1918 are in vedere reabilitarea termica si de crestere a eficientei energetice asupra cladirii si,
totodata lucrdrile de modernizare care vor asigura un echilibru al performantelor si a costurilor
acesteia, avandu-se in vedere realizarea unei calitati care sa satisfaca cerintele utilizatorilor in conditii
de renovarea moderata a fondului calitate, imbunatatirea performantelor de izolare termica a
elementelor de constructie ce delimiteaza spatiile incdlzite de exterior, precum si crestere a eficientei
energetice a instalatiilor.

Utilizarea eficientd a resurselor si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, fiind propuse
interventii ce au ca scop imbunatatirea eficientei energetice respectiv cresterea performantei
energetice a cladirii prin reabilitarea energetica a acestuia, cresterea ponderii de surse regenerabile,
precum si alte masuri auxiliare, complementare investitiei de baza si care asigura durabilitatea,
siguranta in  exploatare si functionalitatea cladirii dupd reabilitarea energetica.

Renovarea energetica (moderata sau aprofundata) a fondului locativ regional are o influenta
global pozitiva obiectivelor de mediu. Investitia propusa face parte dintr-un program amplu de
renovare a cladirilor de la nivel regional, care sa contribuie la cresterea eficientei energetice,
conducand la o imbunatatire substantiald a performantei energetice a fondului construit regional si
la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES).

Conform orientarilor tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ”, atunci cdnd o masura este monitorizata intrucat sprijina 100 % unul dintre cele sase
obiective de mediu, se considera ca aceasta masura este conforma cu principiul DNSH in ceea ce
priveste obiectivul respectiv. Asa cum se va arata mai jos investitia propusa satisface aceasta
cerinta.

Prin investitia propusa nu exista influente negative asupra climatului actual si al climatului
viitor preconizat, asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind
preconizatad imbunatatirea mediului construit.
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Modul de raportare la cele 6 obiective de mediu al investitiei studiate.

Tn sensul articolului 17 din Regulamentul 852/2020 se consider3 ci o activitate prejudiciaza
in modsemnificativ unul din cele sase obiective de mediu daca:

asupra activitatii in sine sau
asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor.

Obiectiv de Activitatea prejudiciaza in Cazul investitiei studiate
mediu mod semnificativ
daca
oM1 — | activitatea respectivd | In auditul energetic atasat documentatiei se
atenuarea genereazd emisii | arata ca prin investitia propusa se reduce
schimbarilor semnificative de gaze cu efect | emisia de gaze cu efect de sera (GES) —astfel nu
climatice de sera (GES). se propun alte masuri de atenuare Ila
schimbarile climatice.
omM2 — | activitatea respectiva duce la | Prin reducerea emisiei de gaze de serd al cladirii
adaptarea cresterea efectului negativ al | respectiv prin respectarea masurilor propuse
la  schimbarile | climatului  actual si al | pe timpul executiei investitia propusa nu duce
climatice climatului preconizat in viitor | la cresterea efectului negativ al climatului

actual si al climatului preconizat.

Se propune folosirea unui sistem alternativ de
producere a energiei (panouri fotovoltaice) cu
scopul reducerii consumurilor energetice.
Astfel proiectul include masuri de adaptare la
schimbarile climatice ludnd in considerare
folosirea eficienta a resurselor.
Totodata prin proiect se are in vedere
optimizarea sistemelor tehnice din cladirea
renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme.
Prin interventiile propuse prin proiect se
asigura un nivel ridicat de etanseitate la aer a
cladirii studiate, prin aplicarea de tehnologii
adecvate de reducere a permeabilitatii la aer a
elementelor de anvelopa opace si asigurarea
continuitatii stratului etans la nivelul anvelopei
cladirii si montarea corespunzatoare a
tamplariei termoizolante.
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OMS3 - Utilizarea

durabild si
protejarea
resurselor  de

apa si a celor
marine

activitatea respectivda este
nociva pentru starea
buna sau pentru potentialul
ecologic bun al corpurilor de
apa, inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau
starea ecologica bund a
apelor marine.

Nu este cazul.

Tnimediata apropiere al investitiei nu se giseste
apa de suprafata iar nu se propun lucrari care
sa afecteze consumul de apa, astfel
proiectul NU are efecte negative previzibile
asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor
de apa si a celor marine ori impact asupra
acestor resurse, luand in considerare atat
efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe
parcursul duratei de viata a investitiilor.

omM4 -
Economia
circulara,
inclusiv
prevenirea
generarii
deseuri si
reciclarea
acestora

de

activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in
utilizarea materialelor sau in
utilizarea directd sau indirecta
a resurselor naturale, la o
crestere  semnificativda a
generarii, a incinerarii sau a
elimindrii deseurilor, sau in
cazul in care eliminarea pe
termen lung a
deseurilor  poate  cauza
prejudicii semnificative si pe
termen lung mediului.

in proiect s-a propus utilizarea materialelor
reciclabile.

Prin proiect sunt prevazute masuri adecvate de
gestionare si management al deseurilor
provenite din activitati de constructie si
demolari si generate pe santier sa fie pregatite
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare intr-un procent minim de 70% (in
greutate).

oM5 -
Prevenirea

si controlul
poluarii aerului,
apei si
solului

activitatea respectiva duce la
o crestere semnificativa a
emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol.

Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor in
aer si la o imbunatadtire ulterioara a sanatatii
publice prin cresterea performantei de izolare
termica a anvelopei cladirii.

n cadrul reabilitarii nu se vor utiliza materiale
de constructii care contin azbest sau alte
substante toxice.
Se propune folosirea materialelor de constructii
reciclabile, respective fabricate la nivelul
industriei locale, din materii prime produse in
zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.
Tn interior nu se vor utiliza materiale continand
ceruri si lacuri, sau formaldehida (din placaj),
compusi organici volatile cancerigeni si
substantele ignifuge din numeroase materiale
sau radonul.
Se vor utiliza materiale, tehnologii si utilaje care
conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a
emisiilor poluante in timpul lucrdrilor de
renovare.

Prin proiect se asigura reduceri ale emisiilor in
aer si la o imbunatatire ulterioard a sanatatii
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publice prin cresterea performantei de izolare
termica a anvelopei cladirii.

OMS6 - Protectia
si  restaurarea
biodiversitatii si
ecosistemelor

activitatea respectivda este
nocivda in mod semnificativ
pentru conditia bund si
rezilienta ecosistemelor sau
nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de
interes pentru Uniune,

Pe baza Raportului de mediu pentru PR Centru
se poate enunta ca amplasarea proiectului este
in afara sau in apropierea zonelor
sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii
(reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile
naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial
UNESCO si principalele zone de biodiversitate,
precum si alte zone protejate.

Masurile de atenuare/ masurile compensatorii care pot preveni, reduce si compensa cét
mai mult posibil orice efecte negative semnificative asupra mediului / demonstrarea
conformitatii acestor masuri cu principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH)

CO2, agregate reciclate care sunt

obtinute prin procesarea
deseurilor de constructii si
demoldri etc. S-a propus

finisarea exterioara si interioara
a cladirii cu materiale de
constructii durabile avand o
durata de viatd mai lunga si care
necesita mai putina intretinere,
ceea ce reduce emisiile de GES
pe termen lung.
- Pe timpul executiei se vor avea
in vedere urmatoarele:
- se vor utiliza utilaje si mijloace

de transport cat mai putin
poluante.
- mijloacele de transport

incarcate cu materiale fine usor
antrenate de vant se vor acoperi

Obiectiv de Masura propusa Observatii / Explicatii
mediu
om1 - | - Termoizolarea cladirii conform | In auditul energetic atasat
atenuarea cerintelor din audit energetic | documentatiei se arata ca prin
schimbarilor - Schimbarea tamplariei | investitia propusa se reduce emisia
climatice exterioare conform cerintelor | de gaze cu efect de sera (GES).
din audit energetic.
- Se propune utilizarea
materialelor de constructie
durabile cu emisii reduse de
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in mod corespunzator
- procesele tehnologice mari,
generatoare de praf, ca de
exemplu demolarile, umpluturile
cu pamant etc. vor fi reduse in
perioada de vant puternic.
omM2 —|- montarea unui sistem | Prin reducerea emisiei de gaze de
adaptarea fotovoltaic pentru reducerea | sera al cladirii respectiv prin
la  schimbarile | consumului energetic din surse | respectarea masurilor propuse pe timpul
climatice conventionale. executiei investitia propusa nu duce la

- utilizarea de materiale ignifuge

cresterea efectului negativ al climatului actual

si rezistente la foc pentru | sial climatului preconizat.
reducerea riscurilor  pentru | Proiectul include masuri de
cladire si pentru utilizatori in | adaptare la schimbarile climatice
cazul unui incendiu declansat | luand n considerare folosirea
de un cutremur | eficienta a resurselor.
- utilizarea materialelor | Totodata pe baza Raportului de
rezistente la apd cu scopul | mediu pentru PR Centru se poate
protejarii cladirii in caz de | enunta ca proiectul nu este
inundatie vulnerabil la eventuale fenomene
- montarea tamplariei exterioare | climatice (probabilitatea acestora
de calitate superioara — cu | fiind foarte scdzutd sau existdind o
scopul cresterii  etanseitdtii | protejare adecvata).
cladirii si al protejarii in cazul
unei temperaturi exterioare
ridicate.
- utilizarea materialelor
rezistente la  Tnghet si
termoizolarea  cu sisteme
termoizolante de calitate
superioard cu scopul protejarii
cladirii in caz de temperaturi
scazute.

OMS3 - Utilizarea | Nu este cazul. in  imediata apropiere al investitiei

durabila si
protejarea
resurselor  de

apa si a celor
marine

nu se gaseste apa de suprafata iar nu se propun
lucrari care sa afecteze consumul de apa, astfel
proiectul NU are efecte negative previzibile
asupra utilizarii durabile si protejarii resurselor
de apa si a celor marine ori impact asupra
acestor resurse, luand Tn considerare atat
efectele directe cat si pe cele indirecte, de pe
parcursul duratei de viata a investitiilor.

omM4 -
Economia
circulara,
inclusiv

- se propune utilizarea
materialelor si  tehnologiilor
care reduc cantitatea de deseuri
generate.

Prin  proiect sunt prevazute  masuri
adecvate de gestionare si management al
deseurilor provenite din activitati de

constructie si demolari si generate pe santier sa
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prevenirea - Deseurile rezultate din | fie pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte
generarii de | activitatea de reabilitare /| operatiuni de valorificare intr-un procent
deseuri si | construire vor fi recuperate si | minim de 70%. (in greutate).
reciclarea reciclate conform cerintelor
acestora legislatiei europene. (va fi
sarcina beneficiarului
monitorizarea  gradului  de
recuperare si de reciclare).
OoM5 - | Tn cadrul reabilitarii nu se vor | Prin proiect se asigurd reduceri ale
Prevenirea utiliza materiale de | emisiilor in aer si la o Timbunatatire
si controlul | constructii care contin azbest | ulterioara a  sanatatii publice prin
poluadrii sau alte substante toxice. | cresterea performantei de izolare
aerului, apei si|Se propune folosirea | termica a anvelopei cladirii.
solului materialelor de  constructii
reciclabile, respectiv fabricate la
nivelul industriei locale, din
materii prime produse in zonj,
folosind  tehnici care nu
afecteazd mediul.
in interior nu se vor utiliza
materiale continand ceruri si
lacuri, sau formaldehida (din
placaj), compusi organici volatili
cancerigeni  si  substantele
ignifuge din numeroase
materiale sau radonul.
Se vor utiliza materiale,
tehnologii si  utilaje care
conduc la reducerea zgomotului,
a prafului si a emisiilor poluante
in timpul lucrarilor de renovare.
OM6 - Protectia | Nu este cazul. Pe baza Raportului de mediu
si  restaurarea pentru PR Centru se poate enunta cd
biodiversitdtii si amplasarea proiectului este in afara sau in
ecosistemelor apropierea zonelor sensibile din punctul de
vedere al biodiversitdtii (reteaua de arii
protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise
pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si
alte zone protejate.
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GESTIONAREA si MANAGEMENTUL DESEURILOR

NF. Deseuri provenite d(;: :‘:’t;;l:atl de constructii si Crtanorkiares dasetdior Carlilt(;t]ate
1 | Corpuride iluminat deseuri reciclabile 180.00
2 | Cabluri electrice si conductori deseuri reciclabile 213.67
3 | Lemn tratat deseuri menajere 56,183.65
4 | Tigle solzi deseuri reutilizabile 166,568.00
5 | Tnvelitori/glafuri din tabla zincata deseuri reciclabile 3,398.40
6 | Jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata deseuri reciclabile 4,578.56
7 | Tencuiald interioara sau exterioara deseuri reutilizabile 2,853.90

Termoizolatie existenta din polistiren
8 | (polistiren, adezive, tencuiald decorativa) deseuri menajere 412.50
9 | Usisiferestre din lemn deseuri menajere 1,256.90
10 | Usi si ferestre din PVC deseuri menajere 718.23
11 | Usi si ferestre metalice deseuri reciclabile 1,403.63
Deseuri din demolare
12 | beton simplu si beton armat deseuri reutilizabile 33,408.00
13 | Pamant din sapatura deseuri reutilizabile 41,760.00
14 | Aparataje electrice deseuri reciclabile 72.40
15 | Deseu material de constructie (nevalorificabile) deseuri menajere 35,131.80
TOTAL DESEURI RECICLABILE/REUTILIZABILE 254,436.55
TOTAL DESEURI MENAJERE 93,703.09
TOTAL GENERAL 348,139.64
PROCENT - DESEURI RECICLABILE/reutilizabile [%] 73.08

Intocmit,

arh. Gdl Zoltdn s

16/16

Creat de S.C. Consultant Tehnic Fortuna S.R.L. © Nicio parte din acest document nu poate fi copiatd, modificatd sau multiplicata fara acordul scris al. S:CCensultant Tehnic Fortuna S.R.L.




