DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Reabilitare Strada Salcamilor, situata intre strada Ghioceilor si lon Luca Caragiale

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Cursul BNR - 1 EURO = 4,3137 RON
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA TVA)
ert. cheltuieli Miilei | Miieuro | Miilei | Miilei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
A Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3 | Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 [ Studii de teren 2,20 0,51 0,53 2,73 0,63
3,2 | Taxe ptr. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 6,75 1,56 1,62 8,37 1,94
3,3 | Proiectare si inginerie 51,32 11,90 12,32 63,64 14,75
3,4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica 3,12 0,72 0,75 3,87 0,90
3,56 | Consultanta 3,49 0,81 0,84 4,33 1,00
3,6 | Asistenta tehnica 15,19 3,52 3,65 18,84 4,37
TOTAL CAPITOL 3 82,08 19,03 19,70 101,78 23,59
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 | Constructii si instalatii 1.703,11 394,81 408,75 2.111,85| 489,57
4,2 | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,5 | Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.703,11 394,81 408,75 2.111,85| 489,57
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii 17,03 3,95 4,09 21,12 4,90
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23,07 5,35 0,00 28,61 6,63
5,3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 175,44 40,67 42,11 217,55 50,43
TOTAL CAPITOL 5 215,54 49,97 46,19 267,28 61,96
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,2 [ Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 2.000,73 463,81 480,18 2.480,91 575,12
DincareC+ M 1.720,14 398,76 412,83 2.132,97| 494,46]
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