
Curs : 1 EURO = 4,3137 RON

UM CANTIT P.U. P.U. TVA
EURO LEI Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro Mii lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9

mc 2908,88 4,11 17,73 11,96 51,57 12,38 14,82 63,95
mc 727,22 7,53 32,48 5,48 23,62 5,67 6,79 29,29

17,43 75,19 18,05 21,62 93,24

mc 627,40 15,75 67,94 9,88 42,63 10,23 12,25 52,86
mc 1205,40 15,75 67,94 18,99 81,90 19,65 23,54 101,55
mc 739,30 22,54 97,23 16,66 71,88 17,25 20,66 89,13
to 833,59 82,10 354,15 68,44 295,22 70,85 84,86 366,07
to 521,23 82,10 354,15 42,79 184,60 44,30 53,06 228,90

mp 5540,00 9,00 38,82 49,86 215,08 51,62 61,83 266,70

206,62 891,30 213,91 256,21 1.105,21

224,05 966,50 231,96 277,83 1.198,46

ml 1.056,00 120,00 517,64 126,72 546,63 131,19 157,13 677,82

126,72 546,63 131,19 157,13 677,82

ml 1056,00 8,30 35,80 8,76 37,81 9,07 10,87 46,88

ml 1056,00 12,50 53,92 13,20 56,94 13,67 16,37 70,61
mc 278,90 15,75 67,94 4,39 18,95 4,55 5,45 23,50
mc 123,00 47,56 205,16 5,85 25,23 6,06 7,25 31,29
mp 1230,00 9,00 38,82 11,07 47,75 11,46 13,73 59,21

43,28 186,69 44,80 53,66 231,49

km 0,528 810,00 3.494,10 0,43 1,84 0,44 0,53 2,29

Total lucrari de modernizare parte carosabila

Total lucrari trotuare
Lucrari de siguranta circulatiei

Trotuare
Bordurare - cu borduri 10x15 pe 
fund. 18x10

Fundatie piatra  sparta
Strat uzura din BA8  4cm 

Fundatie balast

Bordurare - cu borduri 20x25 pe 
fund. 30x15

CATEGORII DE LUCRĂRI

Sapatura mecanica
Sapatura manuala

Strat de forma

Terasamente

Sistem rutier
Total terasamente

Lucrari pentru scurgerea apelor

Lucrari de modernizare parte carosabila

Strat de baza AB2 8cm+completari 

Strat uzura din BA16  4cm 

Total sistem rutier

Strat de legatura BAD25  6cm

Fundatie balast
Fundatie piatra sparta

REABILITARE STRADA SALCAMILOR
SFANTU GHEORGHE

Valoare (incl. TVA)

Reabilitare Strada Salcamilor, situata intre strada Ghioceilor si Ion Luca Caragiale

Semnalizarea lucrarilor

EVALUARE LUCRĂRI OBIECTUL 1

in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

Valoare (fara TVA)

Lucrari accesorii

0

Total lucrari pentru scurgerea apelor
Canalizare ape pluviale



mp 40,00 8,40 36,24 0,34 1,45 0,35 0,42 1,80

0,76 3,29 0,79 0,95 4,08
44,04 189,98 45,60 54,61 235,57

394,81 1.703,11 408,75 489,57 2.111,85

Intocmit

TOTAL 

Total lucrari siguranta circulatiei
Marcaje rutiere

Total lucrari accesorii


