EVALUARE LUCRARI OBIECTUL 1

Reabilitare Strada Salcamilor, situata intre strada Ghioceilor si lon Luca Caragiale
in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010

REABILITARE STRADA SALCAMILOR
SFANTU GHEORGHE

Curs:1EURO = 4,3137 RON
CATEGORII DE LUCRARI UM CANTIT P.U. P.U. Valoare (fara TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
EURO LEI Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro | Mii lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lucrari de modernizare parte carosabila

Terasamente
Sapatura mecanica mc 2908,88 411 17,73 11,96 51,57 12,38 14,82 63,95
Sapatura manuala mc 727,22 7,53 32,48 5,48 23,62 5,67 6,79 29,29
Total terasamente 17,43 75,19 18,05 21,62 93,24

Sistem rutier
Strat de forma mc 627,40 15,75 67,94 9,88 42,63 10,23 12,25 52,86
Fundatie balast mc 1205,40 15,75 67,94 18,99 81,90 19,65 23,54| 101,55
Fundatie piatra sparta mc 739,30 22,54 97,23 16,66 71,88 17,25 20,66 89,13
Strat de baza AB2 8cm+completari to 833,59 82,10 354,15 68,44 295,22 70,85 84,86 366,07
Strat de legatura BAD25 6cm to 521,23] 82,10 354,15 42,79] 184,60 44,30 53,06 228,90
Strat uzura din BA16 4cm mp 5540,00 9,00 38,82 49,86| 215,08 51,62 61,83 266,70
Total sistem rutier 206,62 891,30 213,91 256,21| 1.105,21
Total lucrari de modernizare parte carosabila 224,05 966,50| 231,96] 277,83] 1.198,46

Lucrari pentru scurgerea apelor
Canalizare ape pluviale [ m [ 1.056,00] 120,00 517,64 126,72 546,63 131,19 157,13 677,82
Total lucrari pentru scurgerea apelor 126,72 546,63 131,19 157,13| 677,82
Lucrari accesorii
Trotuare
Bordurare - cu borduri 10x15 pe
fund. 18x10 ml 1056,00 8,30 35,80 8,76 37,81 9,07 10,87 46,88
Bordurare - cu borduri 20x25 pe
fund. 30x15 ml 1056,00 12,50 53,92 13,20 56,94 13,67 16,37 70,61
Fundatie balast mc 278,90 15,75 67,94 4,39 18,95 4,55 5,45 23,50
Fundatie piatra sparta mc 123,00 47,56 205,16 5,85 25,23 6,06 7,25 31,29
Strat uzura din BA8 4cm mp 1230,00 9,00 38,82 11,07 47,75 11,46 13,73 59,21
Total lucrari trotuare 43,28 186,69 44,80 53,66] 231,49
Lucrari de siguranta circulatiei

Semnalizarea lucrarilor | km | 0,528] 810,00] 3.494,10] 0,43] 1,84/ 0,44] 0,53] 2,29




Marcaje rutiere [ mp | 40,00/ 8,40 36,24 0,34 1,45 0,35 0,42 1,80]
Total lucrari siguranta circulatiei 0,76 3,29 0,79 0,95 4,08
Total lucrari accesorii 44,04] 189,98 45,60 54,61 235,57

TOTAL 394,811 1.703,11 408,75] 489,57] 2.111,85

Intocmit



