

EVALUARE LUCRĂRI OBIECTUL 1
Reabilitare Strada Salcamlor, situata intre strada Ghiocelilor si Ion Luca Caragiale
in RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 26,11,2010
Curs : 1 EURO = 4,3137 RON

CATEGORII DE LUCRĂRI	UM	CANTIT	P.U. EURO	P.U. LEI	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (incl. TVA)	
					Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro	Mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrari de modernizare parte carosabila									
Terasamente									
Sapatura mecanica	mc	2908,88	4,11	17,73	11,96	51,57	12,38	14,82	63,95
Sapatura manuala	mc	727,22	7,53	32,48	5,48	23,62	5,67	6,79	29,29
Total terasamente					17,43	75,19	18,05	21,62	93,24
Sistem rutier									
Strat de forma	mc	627,40	15,75	67,94	9,88	42,63	10,23	12,25	52,86
Fundatie balast	mc	1205,40	15,75	67,94	18,99	81,90	19,65	23,54	101,55
Fundatie piatra sparta	mc	739,30	22,54	97,23	16,66	71,88	17,25	20,66	89,13
Strat de baza AB2 8cm+completari	to	833,59	82,10	354,15	68,44	295,22	70,85	84,86	366,07
Strat de legatura BAD25 6cm	to	521,23	82,10	354,15	42,79	184,60	44,30	53,06	228,90
Strat uzura din BA16 4cm	mp	5540,00	9,00	38,82	49,86	215,08	51,62	61,83	266,70
Total sistem rutier					206,62	891,30	213,91	256,21	1.105,21
Total lucrari de modernizare parte carosabila					224,05	966,50	231,96	277,83	1.198,46
Lucrari pentru scurgerea apelor									
Canalizare ape pluviale	ml	1.056,00	120,00	517,64	126,72	546,63	131,19	157,13	677,82
Total lucrari pentru scurgerea apelor					126,72	546,63	131,19	157,13	677,82
Lucrari accesorii									
Trotuare									
Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 18x10	ml	1056,00	8,30	35,80	8,76	37,81	9,07	10,87	46,88
Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15	ml	1056,00	12,50	53,92	13,20	56,94	13,67	16,37	70,61
Fundatie balast	mc	278,90	15,75	67,94	4,39	18,95	4,55	5,45	23,50
Fundatie piatra sparta	mc	123,00	47,56	205,16	5,85	25,23	6,06	7,25	31,29
Strat uzura din BA8 4cm	mp	1230,00	9,00	38,82	11,07	47,75	11,46	13,73	59,21
Total lucrari trotuare					43,28	186,69	44,80	53,66	231,49
Lucrari de siguranta circulatiei									
Semnalizarea lucrarilor	km	0,528	810,00	3.494,10	0,43	1,84	0,44	0,53	2,29

Marcaje rutiere	mp	40,00	8,40	36,24	0,34	1,45	0,35	0,42	1,80
Total lucrari siguranta circulatiei					0,76	3,29	0,79	0,95	4,08
Total lucrari accesorii					44,04	189,98	45,60	54,61	235,57
TOTAL					394,81	1.703,11	408,75	489,57	2.111,85

Intocmit