DEVIZ GENERAL - FAZA DALI - VARIANTA A

Privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de interventie

Extinderea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor,

4.2564

RON

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
in RON / EURO la cursul BNR valabil la data de 13.01.2011.

conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicata in Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008

Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fira TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
ert. cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2 |Amenajarea terenului
13 Arnen'c'lja%r} pf:ntru protectia mediului si aducerea 14 0 0 0 0 0
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
5 Ch‘eltu'leh pentru asigurarea utulitatilor necesare 0 0 0 0 0
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0 0 0 0 0
12 Taxe ‘pen't.ru obtinerea de avize, acorduri si 3388 796 312 3.700 269
autorizatil
3.3 |Proiectare si inginerie 60,000 14,096 13,680 73,680 17,310
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 12,000 2,819 2,880 14,880 3,496
3.5 |Consultanta 21,600 5,075 5,184 26,784 6,293
3.6 |Asistenta tehnica 24,000 5,639 5,760 29,760 6,992
TOTAL CAPITOL 3. 120,988 28,425 27,816 148,804 34,960
PROIECTANT

Ing. SIMON CSABA




Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fird TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli RON EURO RON RON EURO
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2,457,305 577,320 589,753 3,047,059 715,877
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0 0 0 0 0
43 Utllaje', echipamente tehnologice si functionale cul 52,000 12217 0 52,000 12217
montaj
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0
4.5 |Dotari 0 0 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4. 2,509,305 589,537 589,753 3,099,059 728,094
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 24,573 5,773 5,898 30,471 7,159
5.1.1. |Lucréri de constructii 12,287 2,887 2,949 15,235 3,579
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 12,287 2,887 2,949 15,235 3,579
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,105 7,543 0 32,105 7,543
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 263,029 61,796 63,127 326,156 76,627
TOTAL CAPITOL 5. 319,707 75,112 69,025 388,732 91,329
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste 7,000 1,645 1,680 8,680 2,039
TOTAL CAPITOL 6. 7,000 1,645 1,680 8,680 2,039
T OT AL GENERAL
(cap. 1+2+3+4+5+6) 2,957,000 694,719 688,274 3,645,274 856,422
Din care C+ M
(cap. 12+ 1.3+2+4.1+42+5.1.1) 2,469,592 580,207 592,702 3,062,294 719,456
PROIECTANT

Ing. SIMON CSABA




