
1 EURO = 4.2564 RON

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 3 4 5 6 7

1.1 0 0 0 0 0

1.2 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3.1 0 0 0 0 0

3.2 3,388 796 312 3,700 869

3.3 60,000 14,096 13,680 73,680 17,310

3.4 12,000 2,819 2,880 14,880 3,496

3.5 21,600 5,075 5,184 26,784 6,293

3.6 24,000 5,639 5,760 29,760 6,992

120,988 28,425 27,816 148,804 34,960

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicată în Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008

DEVIZ GENERAL - FAZĂ DALI - VARIANTA A
Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenţie

Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor,

în RON / EURO la cursul BNR valabil la data de 13.01.2011.
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA)

2

Obţinerea terenului

Studii de teren

Organizarea procedurilor de achiziţie

TOTAL CAPITOL 3.

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

Proiectare şi inginerie

TOTAL CAPITOL 2.

Amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială

Cheltuieli pentru asigurarea utulităţilor necesare 

obiectivului

Consultanţă

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Asistenţa tehnică



TVA
RON EURO RON RON EURO

1 3 4 5 6 7

4.1. 2,457,305 577,320 589,753 3,047,059 715,877

4.2 0 0 0 0 0

4.3 52,000 12,217 0 52,000 12,217

4.4 0 0 0 0 0

4.5 0 0 0 0 0

4.6. 0 0 0 0 0

2,509,305 589,537 589,753 3,099,059 728,094

5.1 24,573 5,773 5,898 30,471 7,159

5.1.1. Lucrări de construcţii 12,287 2,887 2,949 15,235 3,579

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 12,287 2,887 2,949 15,235 3,579

5.2 32,105 7,543 0 32,105 7,543

5.3 263,029 61,796 63,127 326,156 76,627

319,707 75,112 69,025 388,732 91,329

6.1 0 0 0 0 0

6.2 7,000 1,645 1,680 8,680 2,039

7,000 1,645 1,680 8,680 2,039

2,957,000 694,719 688,274 3,645,274 856,422

2,469,592 580,207 592,702 3,062,294 719,456

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

Din care C + M                                                                    
( cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Cheltuieli diverse şi neprevăzute                               

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

T O T A L GENERAL                                                        
( cap. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL CAPITOL 6.

Construcţii şi instalaţii

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

Montaj utilaje tehnologice

Active necorporale

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Dotări

TOTAL CAPITOL 4. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

2

Nr. 
crt.

Valoare (fără TVA)

Probe tehnologice şi teste

Pregătirea personalului de exploatare

TOTAL CAPITOL 5. 

Organizare de şantier 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 

montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar


