
1 EURO = 4.2564 RON

TVA

RON EURO RON RON EURO
1 3 4 5 6 7

1.1 0 0 0 0 0

1.2 0 0 0 0 0

1.3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3.1 0 0 0 0 0

3.2 3,388 796 312 3,700 869

3.3 60,000 14,096 13,680 73,680 17,310

3.4 12,000 2,819 2,880 14,880 3,496

3.5 21,600 5,075 5,184 26,784 6,293

3.6 24,000 5,639 5,760 29,760 6,992

120,988 28,425 27,816 148,804 34,960

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

Consultanţă

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Asistenţa tehnică

Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii

Proiectare şi inginerie

TOTAL CAPITOL 2.

Amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială

Cheltuieli pentru asigurarea utulităţilor necesare 

obiectivului

Studii de teren

Organizarea procedurilor de achiziţie

TOTAL CAPITOL 3.

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoare (fără TVA)

2

Obţinerea terenului

conform H.G. nr.28 din 9 ianuarie 2008 (Metodologie), publicată în Monitorul Oficial Nr.48/22.01.2008

DEVIZ GENERAL - FAZĂ DALI - VARIANTA B
Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenţie

Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor,

în RON / EURO la cursul BNR valabil la data de 13.01.2011.
Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna



TVA
RON EURO RON RON EURO

1 3 4 5 6 7

4.1. 2,554,325 600,114 613,038 3,167,363 744,141

4.2 0 0 0 0 0

4.3 52,000 12,217 0 52,000 12,217

4.4 0 0 0 0 0

4.5 0 0 0 0 0

4.6. 0 0 0 0 0

2,606,325 612,331 613,038 3,219,363 756,358

5.1 25,543 6,001 6,130 31,674 7,441

5.1.1. Lucrări de construcţii 12,772 3,001 3,065 15,837 3,721

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 12,772 3,001 3,065 15,837 3,721

5.2 33,372 7,840 0 33,372 7,840

5.3 272,731 64,076 65,456 338,187 79,454

331,647 77,917 71,586 403,233 94,736

6.1 0 0 0 0 0

6.2 7,000 1,645 1,680 8,680 2,039

7,000 1,645 1,680 8,680 2,039

3,065,960 720,318 714,120 3,780,080 888,093

2,567,097 603,115 616,103 3,183,200 747,862

PROIECTANT
Ing.SIMON CSABA

Probe tehnologice şi teste

Pregătirea personalului de exploatare

TOTAL CAPITOL 5. 

Organizare de şantier 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 

montaj

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Montaj utilaje tehnologice

Active necorporale

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Dotări

TOTAL CAPITOL 4. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

2

Nr. 
crt.

Valoare (fără TVA)

Din care C + M                                                                    
( cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Cheltuieli diverse şi neprevăzute                               

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

T O T A L GENERAL                                                        
( cap. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

TOTAL CAPITOL 6.

Construcţii şi instalaţii

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază


