
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuJelile necesare realizarii obiectivului de investitie:

LUCRAREA ••REABIUTARE STRADA OLTULUI inclusiv str. GYARFAS JENO"

4.3698 lei/euro din data de 28.02.2013
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
crt. de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)

lei I euro lei Lei I euro
1 2 3 I 4 5 6 I 7

CAPITOLUL 1
CheltIJieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului

si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
CAPITOLUL2
Cheltuieli pentru asigurarea util~atilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 I I I I I
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 5,812.37 1,330.12 1,104.35 6,916.71 1,582.84
3.2 Taxe pentru obtinerea de aviz.e,acorduri 11,273.75 2,579.92 2,142.01 13,415.76 3,070.11

si autorizatii
3.3 Proiectare si inainerie 60,442.37 13,831.84 11,484.05 71,926.42 16,459.89
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Cansultanta
3.6 Asistenta tehnica 33,821.24 7,739.77 6,426.04 40,247.28 9,210.32

TOTAL CAPITOL 3 111,349.73 25,481.65 21,156.45 132,506.18 30,323.17
CAPITOLUL4
Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii (indusiv zid sprijin 2,254,749.45 515,984.59 428,402.39 2,683,151.84 614,021.664.1 si iluminat public)

4.2 Montal utila; tehnoioqic
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si

functionale de montai
4.4 Utilaje fara montaj si echjpamente de

transport
4.5 Dotan
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 2,254,749.45 515,984.59 428,402.39 2,683,151.84 614,021.66
CAPlTOLUL5
Alte cheltuieli

5.1 Oroanizare de santier
5.1.1.Lucrari de constructii 90,189.98 20,639.38 17,136.10 107,326.07 24,560.87
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii 22,547.49 5,159.85 4,284.02 26,831.52 6,140.22
santierului

5.2 Comisioane,taxe,cote legale ,costul 23,449.39 5,366.24 4,455.38 27,904.78 5,366.24
creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 118,304.96 27,073.31 22,477.94 140,782.90 32,217.24
TOTAL CAPITOL 5 254,491.83 58,238.78 48,353.45 302,845.27 68,284.~6
CAPITOLUL6
Cheltuieli pentru probe tehnoloqice siteste si predare la beneficiar

6.11PreQatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOl. 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,620,591.00 599,705.02 497,912.29 3,118,503,29 713,648.97
Din care C+M , 2,344,939.42 536,623.91 445,538.49 2,790,477.92 638,582.52


