DEVIZG

ENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie:
LUCRAREA " REABILITARE STRADA OLTULUI inclusiv str. GYARFAS JENO"

4.3698

leifeurc din data de 28.02.2013

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

lei

euro lei Lei

euro

2

<

4 5 6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenuiui

Amenaijarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului
si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00 0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

I

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1]Studii de teren

5,812.37

1,330.12 1,104.35 6,916.71

1,582.84

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize acorduri
si autorizatii

11,273.75

2,579.92 2,142.01 13,415.76

3.070.11

3.3

Proiectare si inginerie

60.,442.37

13.831.84] 11,484.05 71,926.42

16,459.89

34

Organizarea procedurilor de achizitie

35

Consultanta

36

Asistenta tehnica

33,821.24

7.739.77]  6,426.04] 40,247.28

9,210.32

TOTAL CAPITOL 3

111,348.73

25,481.65{ 21,156.45{ 132,506.18

30,323.17

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii (inclusiv zid sprijin
si iluminat public)

2,254,749.45

515,984.59‘ 428,402.39! 2,683,151.84

614,021.66

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si
functionale de montaj

o

4.

Utitaje fara montaj si echipamente de
transport

45

Dotari

46

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

2,254,748.45

515,084.59] 428,402.39| 2,683,151.84

614,021.66

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1

|Organizare de santier

5.1.1.Lucrari de constructii

90,189.98

20,639.38] 17,136.10f 107,326.07

24,560.87

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii
santierului

22,547 .49

5,159.85 4,284.02] 26,831.52

B,140.22

52

Comisioane,taxe, cote legale ,costul
creditului

23,449 38

5,366.24 4,45538 27,904.78

5,366.24

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

118,304.96

27,073.31} 22477.94] 140,782.90

32,217.24

TOTAL CAPITOL 5

754,491.83

58,238.78| 48,353.45| 302,845.27

68,284.56

CAPITOLUL 8

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

8.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL &

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,620,591.00]

599,705.02| 497,912.29| 3,118,503.28]

713,648.97

Din care C+M .

2,344,939.42|

2,790,477 92[

536,623.97| 445,538.49

£38,582.52

Proiectant

SC B.C.P.C. SRL Bucuresti



