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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectul de investitie:
EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA $I DE CANALIZARE MENAJERA
iN ZONELE MARGINALIZATE ALE CARTIERULUI ORKO, MUN.SF.GHEORGHE

VARIANTA A
Valoare Valoare
Nr. (fara TVA) TVA (cu TVA)
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1{Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2|Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4{Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0,00 0,00 0,00
Total capitolui 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2.1|Cheltuieli pentru asigurarea utilitailor necesare obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnic3
3,1/ Studii 6 200,00 0,00 6 200,00
3.1.1. Studii de teren 6 200,00 0,00 6 200,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3,2|autorizatii e 2 500,00 0,00 2 500,00
3.3|Expertizare tehnici : 0,00 0,00 0,00
3.4|Cerificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5|Proiectare 63 836,00 ~ 964934 73 485,34
3.5.1.Tema de proiectare ) 1 000,00 0,00 1.000,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 12 050,00 0,00 12 050,00
3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizaiilor 11 000,00 2 090,00 13 090,00
3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a prioectului tehnic si a detaliilor de
executie 3 000,00 570,00 3570,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 36 786,00 6 989,34 43 775,34
3,6|Organizarea procedurilor de achizitie . 0,00 0,00 0,00
3,7|Consultanta : 17 251,96 3277.87 20 528,83
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 8851,96 1681,87 10 533,83
3.7.2. Auditul financiar 8 400,00 1 596,00 9 996,00
3.8 Asistenta tehnica SR 2131966 4 050,74 25 370.40
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 7 106,55 1.350,24 8 456,79
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7 106,55 1 350,24 8 456,79
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la faze incluse in programul de 2
control al lucrérilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 14 213,11 2 700,49 16 913,60
Total capitol 3 111 107,62 16 977,95 128 085,57
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi : :
4,1|Constructii si instalatii 1379450,36] 26209557 1641 545,93
4,2 |Montaj utilaje, echip.tehn. si functionale 10 584,46 2 011,05 - 1259551
4,3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4,4|echipamente de transport 67 110,00 12 750,90 79 860,90
4,5{Dotari 0,00 0,00 0.00
4,6|Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 1457 144,82| 276 857,52] 1734002,34
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli >
5,1|Organizare de santier 2,5% 34 750,87 6 602,68 41 353,56
5.1.1.Lucrari de construciii si instalatii aferente organizarii de santier 31275,78 5942 41 37 218,19
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santierului 3 475,09 660,28 4 135,37
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 29 847,52 0,00 29 847,51
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0.00
5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5%
din C+M 7 106,55 0,00 7 106,55
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0.1% din C+M 1421,31 0,00 1421,31
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC, 0.5%din C+M 7 106,55 0,00 7 106,55
5.2.5Taxe pentru acorduri, avize, conforme si autorizatia de
construire/desfintare 1% 14 213,11 0,00 14 213,11
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 145 714,48 27 685,75 173 400,23
5.4[Cheltuieli pentru informare si publicitate 5 000,00 950,00 5 950,00
Total capitol 5§ 215 312,87 35 238,43 250 551,30
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6. 1)Pregat1rea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
8,2|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1783 565,31] 329073,89] 2112639,19
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1421310,60| 270049,02| 169135962
a data de 29.11.2018 ; 1 euro = 4,8560 lei
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