
Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 130.401,78 24.776,34 155.178,12

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
130.401,78 24.776,34 155.178,12

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 51.811,06 9.844,10 61.655,16
2.1.1Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor-utilaje 0,00 0,00 0,00

51.811,06 9.844,10 61.655,16

3.1 Studii 3.600,00 684,00 4.284,00
3.1.1. Studii de teren 3.600,00 684,00 4.284,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 1.740,00 330,60 2.070,60
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5 Proiectare 69.323,00 13.171,37 82.494,37

3.5.1. Temă de proiectare 700,00 133,00 833,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 22.940,00 4.358,60 27.298,60
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3.600,00 684,00 4.284,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 38.083,00 7.235,77 45.318,77

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 6.200,00 1.178,00 7.378,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 6.200,00 1.178,00 7.378,00

3.8 Asistenţă tehnică 21.601,35 4.104,26 25.705,61
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 7.200,45 1.368,09 8.568,54
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.200,45 988,09 6.188,54
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 14.400,90 2.736,17 17.137,07

106.464,35 20.228,23 126.692,58

4.1 Construcţii şi instalaţii 1.243.633,75 236.290,41 1.479.924,16
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 36.600,00 6.954,00 43.554,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 106.245,33 20.186,61 126.431,94
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.386.479,08 263.431,03 1.649.910,11

5.1 Organizarea de santier 21.365,65 4.059,47 25.425,12
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 14.243,86 2.706,33 16.950,19
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 7.121,79 1.353,14 8.474,93

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21.840,99 0,00 21.840,99

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Proiectant,
BLIPSZ SRL

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 1
400440 CLUJ-NAPOCA

al obiectivului de investiţii

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CAMPUL FRUMOS

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. 
crt.



5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 7.200,45 0,00 7.200,45
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 1.440,09 0,00 1.440,09
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7.200,45 0,00 7.200,45

5.2.5Taxe pt acorduri ,avize conforme si autorizatii construire/desfintare 6.000,00 0,00 6.000,00
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 288.018,09 54.723,44 342.741,53
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

331.224,73 58.782,91 390.007,64

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
2.006.381,00 377.062,60 2.383.443,60
1.440.090,45 273.617,19 1.713.707,64

Data:Dec.2019
Proiectant: BLIPSZ SRL
1 EURO=4.7515 LEI curs InforEuro Octombrie 2019

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6



AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CAMPUL FRUMOS

Valoarea pe categorii de lucrări, 
fără TVA Valoare inclusiv Tva

 lei lei

1 128.913,78 24.493,62 153.407,40
1 33.411,72 6.348,23 39.759,95
2 16.240,79 3.085,75 19.326,54
3 2.847,85 541,09 3.388,94
4 3.782,18 718,61 4.500,79
5 10.090,18 1.917,13 12.007,31
6 62.541,06 11.882,80 74.423,86

128.913,78 24.493,62 153.407,40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
1.488,00 282,72 1.770,72
1.488,00 282,72 1.770,72

130.401,78 24.776,34 155.178,12

PROIECTANT
BLIPSZ SRL

ARHITECTURA

Demolare anexa 3-langa casa
Sistem.verticala si amenajare exterioara

II – MONTAJ

Demolare imprejmuire(taiere pom),trotuare,scari
Imrejmuire  

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA)

III - PROCURARE

Dotari 

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

1.2 AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL II 

TOTAL III 

Utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL I 

Demolare anexa 4x3m
Demolare anexa 5x2m

DEVIZUL OBIECTIVULUI  1.2-AMENAJAREA TERENULUI - VARIANTA 1

Nr. Crt.
Denumire 

TVA 19%



AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CAMPUL FRUMOS

Valoarea pe categorii de lucrări, 
fără TVA Valoare inclusiv Tva

 lei lei

2,1 51.811,06 9.844,10 61.655,16

1 5.606,84 1.065,30 6.672,14

2 10.739,92 2.040,58 12.780,50
3 28.940,30 5.498,66 34.438,96
3 3.560,96 676,58 4.237,54
4 2.963,04 562,98 3.526,02

51.811,06 9.844,10 61.655,16

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

51.811,06 9.844,10 61.655,16

PROIECTANT
BLIPSZ SRL

DEVIZUL OBIECTIVULUI  2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor - VARIANTA 1

Nr. Crt.
Denumire 

TVA 19%

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor

INSTALATII

Bransament electric

Alimentare cu apa

TOTAL I 

Bransament  gaz

Canalizare menajera

TOTAL II 

II – MONTAJ

Canalizare pluviala

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA)

III - PROCURARE

Dotari 

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

TOTAL III 

Utilaje si echipamente tehnologice



Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4

3.1 Studii 3.600,00 684,00 4.284,00
3.1.1. Studii de teren 3.600,00 684,00 4.284,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0,00 608,00 608,00

3.3 Expertizare tehnică 1.740,00 330,60 2.070,60
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5 Proiectare 69.323,00 13.171,37 82.494,37

3.5.1. Temă de proiectare 700,00 133,00 833,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 22.940,00 4.358,60 27.298,60
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3.600,00 684,00 4.284,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 38.083,00 7.235,77 45.318,77

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 6.200,00 1.178,00 7.378,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 6.200,00 1.178,00 7.378,00

3.8 Asistenţă tehnică 21.601,35 4.104,26 25.705,61
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 7.200,45 1.368,09 8.568,54
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.200,45 988,09 6.188,54
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 14.400,90 2.736,17 17.137,07

106.464,35 20.836,23 127.300,58

5.1 Organizarea de santier 21.365,65 4.059,47 25.425,12
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 14.243,86 2.706,33 16.950,19
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 7.121,79 1.353,14 8.474,93

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21.840,99 0,00 21.840,99
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 7.200,45 0,00 7.200,45
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 1.440,09 0,00 1.440,09
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7.200,45 0,00 7.200,45
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 6.000,00 0,00 6.000,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 20%xC+M 288.018,09 54.723,44 342.741,53
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

331.224,73 58.782,91 390.007,64

Data:DEC.2019
Proiectant: BLIPSZ SRL

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CAMPUL FRUMOS

Proiectant,
BLIPSZ SRL

DEVIZ PE OBIECT -CAP 3,5 - VARIANTA 1
400440 CLUJ-NAPOCA

al obiectivului de investiţii



AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CAMPUL FRUMOS

Valoarea pe categorii de lucrări, 
fără TVA Valoare inclusiv Tva

 lei lei

4.1.1 301.287,76 57.244,67 358.532,43

1 135.610,37 25.765,97 161.376,34

2 165.677,39 31.478,70 197.156,09
4.1.3 829.269,26 157.561,16 986.830,42

1 829.269,26 157.561,16 986.830,42
4.1.4 113.076,73 20.729,23 129.830,44

1 39.732,88 7.549,25 47.282,13
2 45.888,94 8.718,90 54.607,84
3 23.479,39 4.461,08 27.940,47
4 3.975,52 755,35 4.730,87

1.243.633,75 235.535,06 1.475.193,29

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.000,00 1.330,00 8.330,00
14.700,00 2.793,00 17.493,00

9.400,00 1.786,00 11.186,00
5.500,00 1.045,00 6.545,00

106.245,33 20.186,61 126.431,94
142.845,33 27.140,61 169.985,94

1.386.479,08 262.675,68 1.645.179,24

PROIECTANT
BLIPSZ SRL

DEVIZUL OBIECTIVULUI   4.1 CONSTRUCTII+INSTALATII - VARIANTA 1

Nr. Crt.
Denumire 

TVA 19%

4.1 – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII

Rezistenta -reabilitare cladire

Utilaje si echipamente tehnologice  CT

INSTALATII

REZISTENTA

Arhitectura

Rezistenta -extindere structura existente

Energie regenerabile -panou solar ACM

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II+TOTAL III fără TVA)

III - PROCURARE

Dotari 

Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente tehnologice sanitare

Utilaje si echipamente tehnologice electrice

Utilaje si echipamente tehnologice sistem panou solar

Instalatii sanitare interioare

TOTAL II 

TOTAL III 

ARHITECTURA

TOTAL I 

Instalatii electrice interioare

Instalatii  termice interioare

II – MONTAJ



denumire art. dim. buc.
P.U. fără 

T.V.A.
 T.V.A.

TOTAL fără 
T.V.A.

TOTAL cu 
T.V.A.

106.245,33 126.431,94

a.

1 raft metalic 180x90x45 10 118,00 22,42 1.180,00 1.404,20

2 mobilă bucătărie (220+120)x61x220 1 1.850,00 351,50 1.850,00 2.201,50

3 masă cu 4 scaune 120x180 1 671,30 127,55 671,30 798,85

4 scaun pliant lemn 62 41,93 7,97 2.599,66 3.093,60

5 masă de înfășat 60x88x103 1 251,26 47,74 251,26 299,00

6 birou rabatabil cu rafturi 147x147x159 2 610,92 116,07 1.221,84 1.453,99

7 măsuță modulară 2 locuri 75x75x72 11 208,40 39,60 2.292,40 2.727,96

8 cuier perete 79x32 4 75,55 14,35 302,20 359,62

9 masă cu 2 scaune 75x75 3 200,67 38,13 602,01 716,39

10 banchetă așteptare 120x30 2 320,00 60,80 640,00 761,60

11 tejghea recepție (140+80+140)x40 1 500,00 95,00 500,00 595,00

12 scaun birou rotativ cu roți 59x65 6 168,07 31,93 1.008,42 1.200,02

13 scaun rotativ cu spătar 45x47 9 163,87 31,14 1.474,83 1.755,05

14 dulap dosare 51x120 2 838,66 159,35 1.677,32 1.996,01

15 masă conferințe din 2 module 140x140x73 2 1.141,18 216,82 2.282,36 2.716,01

16 dulap vestiar cu banchetă 1 650,00 123,50 650,00 773,50

17 comodă cu sertare 160x47x76 3 923,53 175,47 2.770,59 3.297,00

18 canapea cu 2 locuri 119x76x70 2 301,68 57,32 603,36 718,00

19 măsuță cafea Ø: 90, h: 48 1 335,29 63,71 335,29 399,00

b.

20 cuptor microunde 1 294,12 55,88 294,12 350,00

21 cafetieră 1 357,98 68,02 357,98 426,00

22 fierbător apă 1 96,64 18,36 96,64 115,00

23 aspirator 1 562,18 106,81 562,18 668,99

24 plită electrică ceramică 1 503,36 95,64 503,36 599,00

25 cuptor electric 1 503,36 95,64 503,36 599,00

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CÂMPUL FRUMOS

LISTĂ DOTĂRI (CU MOBILARE)

DOTARE CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT

DOTARE, MOBILARE CF. STRUCTURII FUNCȚIONALE 

Page 1 of 2



26 frigider clasa A++ 1 797,48 151,52 797,48 949,00

27
calculator laptop cu sistem de 

operare Windows și pachet software 
MS Office

4 2.702,00 513,38 10.808,00 12.861,52

28
imprimantă laser color 

multifuncțională A4
1 1.259,66 251,93 1.259,66 1.499,00

29
videoproiector WUXGA 4000 lumeni 

cu sistem de fixare pe tavan
1 2.520,17 504,03 2.520,17 2.999,00

30
ecran de proiecţie 300x300cm 

ELECTRIC
1 944,54 188,91 944,54 1.124,00

31 LIFT BALUSTRADĂ scară interioară 1 64.685,00 12.937,00 64.685,00 76.975,15

Întocmit:

arh. BENEDEK István
BLIPSZ s.r.l.

Page 2 of 2



Nr. 
crt.

Denumirea UM Cantitatea
Pretul unitar - 

Lei / UM -

Valoarea 
(exclusiv TVA) - 

Mii Lei -
Furnizorul

Fisa tehnica 
atasata

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Cazan mural pe gaz, 40 kW cu tiraj 

fortat
buc 1           7.000,00                      7,00 

2 Masina de spalat rufe cu uscator buc 1           2.500,00                      2,50 
3 Masina de spalat vase buc 1           2.500,00                      2,50 
4 Boiler 500 l, 2 serpentine si 

rezistenta electrica
buc 1           4.400,00                      4,40 

5 Paratrasnet tip PDA buc 1         14.100,00                    14,10 
6 Stingătoare portabile P6 cu pulbere buc 6              100,00                      0,60 

7 Sistem de panou solar cu tuburi 
vidate complet echipat, rezervor 200 
l, grup pompare, controler

buc 1           5.500,00                      5,50 

 Mii Lei:                    36,60 

Obiectivul: Campul frumos v.1 - Incalzire gaz + panou solar
Obiectul: Instalatii 

 
 

LISTA

 
 

Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
 
 

TOTAL:

 
 



Nr.crt Denumire UM Cant PU Valoare
1 Suport pt bicicleta buc 2 119,00 238,00
2 Pichet PSI buc 1 1.250,00 1.250,00

Subtotal fara Tva 1.488,00
Tva 19% 282,72

TOTAL cu Tva 1.770,72

Proiectant,
BLIPSZ SRL

LISTĂ DOTĂRI EXTERIOARE

AMENAJARE CENTRU COMUNITAR CÂMPUL FRUMOS
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