
Anexa 3
DEVIZ GENERAL 

lei  lei lei

1 2 3 4 5
PARTEA  I-a
CAPITOLUL  1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere la starea iniţială 0.00
0.00

0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL  2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului   

2.1 Alimentare energie electrica 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL  3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic) 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații

1,000.00 0.00 1,000.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general

35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,000.00 190.00 1,190.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție

500.00 95.00 595.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 13,500.00 2,565.00 16,065.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții 0.00 0.00 0.00

3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finantare 0.00 0.00 0.00

3.7.1.2 Managementul de proiect 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Eficientizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Sfantu Gheorghe 

Faza de proiectare: DALI
SCENARIUL 1 - RECOMANDAT LED

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără 
TVA)

TVA
Valoare 

(inclusiv TVA)



3.8 Asistenţă tehnică 12,000.00 2,280.00 14,280.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcții

0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 12,000.00 2,280.00 14,280.00

Total Capitol 3 63,000.00 11,780.00 74,780.00

CAPITOLUL  4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,035,924.08 196,825.58 1,232,749.66
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 4 1,035,924.08 196,825.58 1,232,749.66
CAPITOLUL  5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 16,395.16 0.00 16,395.16
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 5,179.62 0.00 5,179.62
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,035.92 0.00 1,035.92

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,179.62 0.00 5,179.62
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

5,000.00 0.00 5,000.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 12,000.00 2,280.00 14,280.00
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 2,000.00 380.00 2,380.00

Total Capitol 5 30,395.16 2,660.00 33,055.16
CAPITOLUL  6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 20,000.00 3,800.00 23,800.00

Total Capitol 6 20,000.00 3,800.00 23,800.00

TOTAL GENERAL 1,149,319.24 215,065.58 1,364,384.82

din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + 1,035,924.08 196,825.58 1,232,749.66
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

4.8372

Data:

Beneficiar

Municipiul Sfantu Gheorghe

În prețuri la data de  iulie 2020/ 1 EURO =

Întocmit,

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste


