
Valoare

(fara TVA)
Valoare

cu TVA

lei lei

1 3 5

1.1 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.1 23.100,00 27.951,00

3.1.1 8.100,00 9.801,00

3.1.2 0,00 0,00

3.1.3 15.000,00 18.150,00

3.2 0,00 0,00

3.3 8.100,00 9.801,00

3.4 0,00 0,00

3.5 551.250,00 667.012,50

3.5.1 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00

3.5.3 243.000,00 294.030,00

3.5.4 5.400,00 6.534,00

3.5.5 32.850,00 39.748,50

3.5.6 270.000,00 326.700,00

3.6 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00

3.8 624.993,22 756.241,80

3.8.1 28.000,00 33.880,00

3.8.1.1 3.000,00 3.630,00

3.8.1.2 25.000,00 30.250,00

3.8.2 596.993,22 722.361,80

OBIECTIV: RECONVERSIA SI REFUNCTIONALIZAREA TERENULUI IN ZONA STATIEI DE APA

INDUSTRIALA

Beneficiar: Primăria municipiului Sfântu Gheorghe

            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 

Inspectoratul de Stat în Constructii

5.250,00

        Dirigentie de santier 125.368,58

    Asistenta tehnica 131.248,58

        Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.880,00

            pe perioada de executie a lucrarilor 630,00

    Consultanta 0,00

        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00

        Auditul financiar 0,00

        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

6.898,50

        Proiect tehnic si detalii de executie 56.700,00

    Organizarea procedurilor de achizitie 0,00

        Studiu de prefezabilitate 0,00

        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

51.030,00

        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.134,00

    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

0,00

    Proiectare 115.762,50

        Tema de proiectare 0,00

        Alte studii specifice 3.150,00

    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii

0,00

    Expertizare tehnica 1.701,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

    Studii 4.851,00

        Studii de teren 1.701,00

        Raport privind impactul asupra mediului 0,00

    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00

TOTAL CAPITOL 1 0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0,00

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

    Obtinerea terenului 0,00

    Amenajarea terenului 0,00

    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala

0,00

DG - DEVIZ GENERAL

 al obiectivului de investitii

SCENARIU B

TVANr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

lei

2 4

1



3.8.3 0,00 0,00

1.207.443,22 1.461.006,30

4.1 5.795.538,64 7.012.601,73

4.2 174.393,53 211.016,17

4.3 33.400,00 40.414,00

4.3.1.1 33.400,00 40.414,00

4.4 0,00 0,00

4.5 470.900,00 569.789,00

4.5.1.1 470.900,00 569.789,00

4.6 0,00 0,00

6.474.232,17 7.833.820,90

5.1 120.000,00 145.200,00

5.1.1 0,00 0,00

5.1.2 120.000,00 145.200,00

5.2 65.669,25 65.669,25

5.2.1 0,00 0,00

5.2.2 29.849,66 29.849,66

5.2.3 5.969,93 5.969,93

5.2.4 29.849,66 29.849,66

5.2.5 0,00 0,00

5.3 383.273,77 463.761,26

5.4 0,00 0,00

568.943,02 674.630,51

6.1 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00

0,00 0,00

7.1 1.920.418,85 2.323.706,81

7.2 0,00 0,00

1.920.418,85 2.323.706,81

10.171.037,26 12.293.164,52

5.969.932,17 7.223.617,90

Proiectant

Gobe Park SRL

TOTAL GENERAL 2.122.127,26

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.253.685,73

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 

pret

    Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 

+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

403.287,96

    Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

0,00

TOTAL CAPITOL 7 403.287,96

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

    Pregatirea personalului de exploatare 0,00

    Probe tehnologice si teste 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00

    Cheltuieli diverse si neprevazute 80.487,49

    Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00

TOTAL CAPITOL 5 105.687,49

        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii

0,00

        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00

        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

0,00

    Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00

        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

0,00

        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

0,00

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

    Organizare de santier 25.200,00

        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

0,00

        Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.200,00

            [0017.9] Dotari 98.889,00

    Active necorporale 0,00

TOTAL CAPITOL 4 1.359.588,73

            [0017.2] Lista echipamente 7.014,00

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0,00

    Dotari 98.889,00

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

    Constructii si instalatii 1.217.063,09

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 36.622,64

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

7.014,00

        Coordonator in materie de securitate si sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare

0,00

TOTAL CAPITOL 3 253.563,08
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