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OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul

Municipiul Sf. Gheorghe
SC Solar Eco Systems SRL

Proiect:

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

surse regenerabile pentru autoconsumul

nr:

Anexa Nr. 7

Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din

22/12/2025
Conform H.G. nr. 907 din 2016
N Valoare TVA Valoare
crrt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | _(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 29,200.00 6,132.00 35,332.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 29,200.00 6,132.00 35,332.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 110,000.00 23,100.00 133,100.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.1.1 Studii de teren 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 Proiectare 305,005.38 64,051.13 369,056.51
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 230,000.00 48,300.00 278,300.00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 15,005.38 3,151.13 18,156.51
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 60,000.00 12,600.00 72,600.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.7 Consultanta 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.7.2 Auditul financiar 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8 Asistenta tehnica 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 7,500.00 1,5675.00 9,075.00
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 7,500.00 1,575.00 9,075.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 15,000.00 3,150.00 18,150.00
TOTAL CAPITOL 3 395,005.38 82,951.13 477,956.51
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 486,101.57 102,081.33 588,182.90
411 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE 486,101.57 102,081.33 588,182.90
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 187,147.98 39,301.08 226,449.06
421 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE 187,147.98 39,301.08 226,449.06
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 2,683,025.88 563,435.43 3,246,461.31
montaj
431 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE 2,683,025.88 563,435.43 3,246,461.31
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.3.1.1 [0004.1] Lista echipamente 2,683,025.88 563,435.43 3,246,461.31
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 3,356,275.43 704,817.84| 4,061,093.27
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 36,000.00 7,560.00 43,560.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 36,000.00 7,560.00 43,560.00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32,862.97 0.00 32,862.97
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 10,456.40 0.00 10,456.40
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 7,468.86 0.00 7,468.86
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14,937.71 0.00 14,937.71
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL CAPITOL 5 73,862.97 8,610.00 82,472.97
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 5,000.00 1,050.00 6,050.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 5,000.00 1,050.00 6,050.00
TOTAL GENERAL 3,969,343.78 826,660.97| 4,796,004.75
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 848,449.55 178,174.41| 11,026,623.96
Ofertant, ___ /
CELELEY: >
Q‘\Qﬁﬁa e 7 / /
Reprezght } \
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OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de Proiect: nr:___
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
22/12/2025
Valo:—:lre'a Din care:
Nr. cap./ cheltuu.alllor C+M
subcap. . . . pe °b'e,°t
deuls Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 29,200.00 29,200.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 110,000.00 110,000.00
3.5 Proiectare 305,005.38 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 230,000.00 0.00
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 15,005.38 0.00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 60,000.00 0.00
4 Investitia de baza 3,356,275.43 673,249.55
4.1 Constructii si instalatii 486,101.57 486,101.57
411 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE 486,101.57 486,101.57
ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 187,147.98 187,147.98
4.2.1 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE 187,147.98 187,147.98
ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 2,683,025.88 0.00
montaj
4.3.1 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE 2,683,025.88 0.00
ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4311 [0004.1] Lista echipamente 2,683,025.88 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00
5.1 Organizare de santier 36,000.00 36,000.00
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 36,000.00 36,000.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 3,836,480.81 848,449.55
TVA 21% 805,660.97 178,174.41
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 4,642,141.78| 1,026,623.96




Pag

21

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de producere a

energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul

1 2

3

Ofertant,
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OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de Proiect: nr:___
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant:
ANEXA Nr. 8
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI
22/12/2025
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) A cu TVA
crt- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 486,101.57 102,081.33 588,182.90
411 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE 486,101.57 102,081.33 588,182.90
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE
4.1.1.1 [0004.1.1] Instalatii electrice exterioare 440,881.10 92,585.03 533,466.13
41.1.2 [0004.1.3] Instalatie de supraveghere cu 45,220.47 9,496.30 54,716.77
camere video - parc fotovoltaic
TOTAL I - subcap. 4.1 486,101.57 102,081.33 588,182.90
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 187,147.98 39,301.08 226,449.06
functionale
4.21 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE 187,147.98 39,301.08 226,449.06
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE
4211 [0004.1.2] Montaj utilaje 187,147.98 39,301.08 226,449.06
TOTAL Il - subcap. 4.2 187,147.98 39,301.08 226,449.06
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,683,025.88 563,435.43| 3,246,461.31
care necesita montaj
4.31 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE 2,683,025.88 563,435.43| 3,246,461.31
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE
4.3.1.1 [0004.1] Lista echipamente 2,683,025.88 563,435.43| 3,246,461.31
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 2,683,025.88 563,435.43| 3,246,461.31
Total deviz pe obiect 3,356,275.43 704,817.84| 4,061,093.27

(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)
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DEVIZUL OBIECTULUI:

1 2 |
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OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de Proiect: nri___
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
22/12/2025
Nr. cap./ Valoare
szbc?p. Cheltuieli pe categoria de lucrari {exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 486,101.57
4.1.1 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE 486,101.57
ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.1.1.1 [0004.1.1] Instalatii electrice exterioare 440,881.10
41.1.2 [0004.1.3] Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic 45,220.47
TOTAL | 486,101.57
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 187,147.98
421 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE 187,147.98
ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4211 [0004.1.2] Montaj utilaje 187,147.98
TOTAL Il 187,147.98
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2,683,025.88
4.3.1 [0004.1] REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE 2,683,025.88
ELECTRICA DIN SURSE SOLARE
4.3.1.1 [0004.1] Lista echipamente 2,683,025.88
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00
de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL Il 2,683,025.88
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 3,356,275.43
TVA 21%: 704,817.84
TOTAL VALOARE: 4,061,093.27
Ofertant, .~ VaGps

G A
SNk
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OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de Proiect: nri___
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul
OBIECTUL: REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE
STADIUL FiZIC: Instalatii electrice exterioare
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant:
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 19/12/2025
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)'(l"\:ll;j\iw (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe 100 215 687.9907 1,479.18
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda mc¢ [material: 0.0000 0.00
hidraulica,in :...pama_nt cu um_iditate manopera: 0.0000 0.00
naturala descarcare in depozit teren _
catg 1 utilaj: 687.9907 1,479.18
transport: 0.0000 0.00
TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 105.00 13.5936 1,427.32
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.0000 0.00
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv manopera: 135936 142732
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a mc 105.00 21.3897 2,245.91
umpluturilor executate in sapaturi material: 0.2090 21.05
orizontal‘e sau .inclinate la 1/4,in<_:|usiv manopera: 511807 227397
udarea fiecarui strat de pamant in —
parte,avand :...20 cm grosime pamant utilaj: 0.0000 0.00
coeziv transport: 0.0000 0.00
W2HO02A#  |Profil pentru cable de 1kV cu strat nisip m 650.00 8.8758 5,769.27
si banda avertizoare material: 4.4500 2,892.50
manopera: 4.4258 2,876.77
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
W2G01A45 |Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 5,401- m 320.00 7.2389 2,316.44
5,800 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip material: 0.1576 50.42
I- olsst. Cutic. s montet manopera: 7.0813 2,266.01
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 4807004 |Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV m 465.16 32.5274 15,130.54
3x150 + 70 M s 8778
W2G01A19 |Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 1,301- m 500.00 2.4308 1,215.38
1,500 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip material: 0.2600 130.00
f. obst. cu tr. manuale montat manopera: 51708 1.085.38
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0 1 2 3 4 5=3x4
W2G01A07 [Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,351- m 130.00 1.8005 234.06
0,450 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip material: 0.1576 20.48
f. obst. cu tr. manuale montat manopera: 1.6429 21358
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 4802614 |Cablu energie cyabzy 0,6/1 KV3x 4 | m 170.30 71274 1,213.80
Us 8778
ECO1C# Cablu pentru instalatii ...electrice la m 170.00 23.4129 3,980.19
locuri de lampa sau priza, avand material: 21013 357.23
sectiunea conductoarelor pana la 4 manopera: 19.6000 3332.00
mmp, montat cu scoabe pe console e :
fixate cu dibluri din material plastical utilaj: 1.7115 290.96
plastic, inclusiv consolele transport: 0.0000 0.00
L 4807870 [Cablu din cupru cu izolatie si manta m 175.10 5.3300 933.28
PVC cu rezistenta marita la propagarea
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol
cyyf de 3x2,5 mmp
ACA11D1- |asim-Tub PEHD pentru instalatii m 180.00 23.5364 4,236.55
asim electrice, flexibil, perete dublu, corugat material: 6.3900 1,150.20
din polietilena B=110mm manopera: 17.0707 3,072.72
utilaj: 0.0758 13.64
transport: 0.0000 0.00
ACA11C1- |asim-Tub PEHD pentru instalatii m 180.00 24,9683 4,494.29
asim electrice, flexibil, perete dublu, corugat material: 15.1489 2,726.80
din polietilena D=75mm manopera: 9.7664 1,757.96
utilaj: 0.0530 9.54
transport: 0.0000 0.00
ACA11A3- |asim-Tub PEHD pentru instalatii m 110.00 12.2391 1,346.30
asim electrice, flexibil, perete dublu, corugat material: 3.5807 303.88
din polietilena D=40mm manopera: 8.6059 946.65
utilaj: 0.0525 5.78
transport: 0.0000 0.00
EBO3A# Conductor de cupru...izolat montat pe m 550.00 6.0420 3,323.09
suport existent cu sectiunea 1-16 mmp material: 0.0355 19.54
manopera: 6.0065 3,303.55
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 4829088 |Conductor myf 16 s 9108 m 561.00 3.4839 1,954.46
EBO3A# Conductor de cupru...izolat montat pe m 4,150.00 0.3375 1,400.43
suport existent cu sectiunea 1-16 mmp material: 0.0445 184.49
manopera: 0.2930 1,215.94
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 4829064 |Cablu solar curent continu flexibil m 4,233.00 4.3584 18,449.01
1500V DC 6mmp
EBO3A# Conductor de cupru...izolat montat pe m 275.00 9.8699 2,714.21
suport existent cu sectiunea 1-16 mmp material: 0.0413 11.36
manopera: 9.8286 2,702.85
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 7801154 |Cablu FTP CAT 6 de exterior buc 280.50 4.0500 1,136.03
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0 1 2 3 4 5=3x4
W1R06A2 Electrod din teava de otel de doi toli si m 18.00 138.1982 2,487.57
jumatatepentru legarea la pamant in material: 77.3619 1,392.51
Be... At manopera: 55.8867 1,005.96
utilaj: 4.9496 89.09
transport: 0.0000 0.00
EGO08A1 Conducta de legare la pamint, a m 200.00 62.0520 12,410.40
instalatiei de paratrasnet sau a material: 18.0821 3,616.43
instalatiei de proteictie prip Iegarea .Ia manopera: 23,9699 8793.97
pamant, montata in pamant, inclusiv Sise ’
saparea si umplerea santului, conducta utilaj: 0.0000 0.00
fiind din banda de otel zincata, de 40x4 transport: 0.0000 0.00
mm, montata n teren usor sau mijlociu
W2A16C1- |Stalp simplu pentru iluminat ext. buc 7.00 490.3015 3,432.11
asim perimetral (inclusiv accesorii montaj) material: 18.4122 128.89
manopera: 329.4637 2,306.25
utilaj: 142.4256 996.98
transport: 0.0000 0.00
L 6500959 [Stalp de iluminat public H=6m, echipat | buc 7.00 1,208.7700 8,461.39
cu sursa LED 60W/ 4000K, IP65
EGO01A01” |Sistem de captare pentru paratrasnet buc 2.00 374.0505 748.10
cu amorsare PDA, complet echipat material: 270.5920 541.18
manopera: 103.4585 206.92
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
20034875 |PDA 50us buc 2.00 3,430.5500 6,861.10
20034882 |Catarg paratrasnet 009, din otel inox buc 2.00 833.1300 1,666.26
V2A, cu inaltimea utila de 8.5 m,
diametru de 55 m, cu 3 tronsoane,
pentru montajul paratrasnetelor PDA
Aiditec Sigma R si Advance RP
EG07B1 Conducta de coborire, montata pe m 22.00 55.6588 1,224.49
ziduri si cosuri de beton sau caramida, material: 24.1039 530.29
cpnducta fiind din banda de otel manopera: 315548 692491
zineata, de 25x4 mm, montata aparent —
pe ziduri utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru buc 4.00 123.1064 492.43
centura de impamintare material: 51.7200 206.88
manopera: 71.3864 285.55
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
W2F11A# Cutie de derivatie pentru iluminat buc 8.00 46.5563 372.45
public, montata pe stalp ...pentru material: 0.0000 0.00
alimentare subterana intrare-iesire manopera: 765563 37045
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 7312802 |Cutie de derivatie pentru iluminat public | buc 8.00 155.5600 1,244 .48
pentru 3 cable cu 2 sigurante LF 25 A
L 6311042 |Bratara cutie de derivatie pe stilp sc buc 8.00 18.4400 147.52
10001
CA01M1 Turnarea betonului simplu in fundatii, la | mc 2.50 179.7275 449.32
constructii ingineresti (stalpi LEA etc.) material: 0.2270 057
manopera: 179.5005 448.75
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 2100933 |Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 2.52 377.7100 951.83
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0 1 2 3 4 5=3x4
CL21A1 Confectii metalice diverse inglobate kg 35.00 7.2248 252.87
total sau partial in beton din profile material: 0.5000 17.50
Iaminate, tabla,_tab!a striata, otgl_beton, manopera: 6.7248 535 37
tevi pentru sustineri sau acoperiri __
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
6309886 |Confectie metalice inglobate in beton kg 35.00 10.9600 383.60
AUT1368 Ora pr macara pe pneuri br. telescop ora 4.00 212.0800 848.32
Telemac ht125 3 schim material: 0.0000 0.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 212.0800 848.32
transport: 0.0000 0.00
EF03A1 Tablou electric, format panou, dulap, buc 2.00 470.0842 940.17
celula sau pupitru, avand greutatea material: 16.9359 33.87
pina la 150 kg manopera: 453.1483 906.30
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
572008612 |TDRI CEF buc 2.00 5,264.0000 10,528.00
ATA03B- Comunicator DONGLE WIFI buc 1.00 152.0265 152.03
asim material: 8.7390 8.74
manopera: 143.2875 143.29
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
572008613 |Comunicator DONGLE WIFI buc 1.00 396.3000 396.30
material: 396.3000 396.30
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
ED21B1 Aparate electrice, pentru poduri rulante | buc 1.00 72.6026 72.60
si similare controle_r si manipulator de material: 5.3556 5.36
comande} peqtru circuite secundare_a deﬁ manopera: 67 2470 6795
6-10 A si similare, montate pe pupitru in ki
posturi de comanda sau in cabinele utilaj: 0.0000 0.00
podurilor rulante transport: 0.0000 0.00
572008614 |Unitate monitorizare si control, buc 1.00 1,880.0000 1,880.00
comunicatie material: 1,880.0000 1,880.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
CL30C# Structuri...metalice,spatiale, mixte,alcat mp 2,050.00 36.8633 75,569.68
uite din_ module si_placi pref,pentru N material: 12126 2,485.93
acoperire su_prafillbere mari, la cladiri manopera: 31.8662 65325.67
industriale si social - cultural —
utilaj: 3.7844 7,758.08
transport: 0.0000 0.00
6302418 |Sistem de constructii modulare tip kg 1,616.93 91.5498 148,029.70
astron
5900696 |Electrod sud.ol. s 1125/2 €43.2D = kg 73.50 28.1863 2,071.61
2,00 mminvr1.2
5802520 |Surub cap hexagonal precis M 20 x | buc 293.99 7.4784 2,198.56
60 gr. 8.8 s4272
6310017 |Piesa metalica pentru fixare stelaje kg 58.80 16.1355 948.73
5840871 |Piulita hexagonala grosolana B M 24 buc 293.99 3.6986 1,087.33
gr.5 s 922
5881473 |Saiba gros.plata pentru met M 27 buc 293.99 1.9509 573.54
OL 34 s 1388
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0 1 2 3 4 5=3x4
TRA06A23 |Transportul rutier al betonului- tona 26.00 37.6900 979.94
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc material: 0.0000 0.00
Ot =24 kit manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 37.6900 979.94
TRA02A25 |(Transportul rutier al tona 180.00 25.6700 4,620.60
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.0000 0.00
autocamionul pe dist.= ...25 km. manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 25.6700 4,620.60
EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 240.00 3.6210 869.05
borne (aparate, motoare, tablouri material: 0.0000 0.00
elec’Erice), conducta avénd_sectiunea manopera: 36210 869.05
de pinala 10 mmp (exclusiv) i
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
5202303 Papuc cupru pc 10 buc 240.00 1.4100 338.40
material: 1.4100 338.40
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
EF09C1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 30.00 12.2344 367.03
borne (aparate, motoare, tablouri material: 0.8540 25.62
electrice), conducta avand sectiunea manopera: 113804 34141
de 25 sau 35 mmp —
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 5204039 |Papuc alum 35mmp presat buc 30.00 2.1600 64.80
EF09D1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 60.00 14.0739 844.43
borne (aparate, motoare, tablouri material: 11416 68.50
electrice), conducta avand sectiunea manopera: 12.9323 775 94
de 50 sau 70 mmp —
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 520406601 |Papuc alum 95mmp presat buc 60.00 4.7200 283.20
EFO09F1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 78.00 22.6496 1,766.67
borne (aparate, motoare, tablouri material: 45444 354.46
ﬁfﬁtg'gigﬁg‘;“ﬁ; :“’a”d seetiunes manopera: 18.1052 141221
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
L 5204091 Papuc alum 150mmp presat buc 78.00 7.3500 573.30
EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie buc 15.00 144.9190 2,173.79
electrica, de maximum 1 kV material: 0.0000 0.00
manopera: 39.8315 597.47
utilaj: 105.0875 1,576.31
transport: 0.0000 0.00
W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru buc 6.00 93.6427 561.86
lucrari de instalatii electrice material: 0.5300 3.18
16 OREUTGL manopera: 93.1127 558.68
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0 2 3 4 5=3x4
EHO05C1 Incercarea tablourilor de distributie, de | buc 4.00 730.1884 2,920.75
comanda de protectie, de semnalizare, material: 0.0000 0.00
a pup_ltrelor de comanda sia cut.nlor manopera: 4779784 1.911.91
metalice cu cleme panouri metalice sau ==
dulapuri metalice utilaj: 252.2100 1,008.84
transport: 0.0000 0.00
ATE11J Teste si incercari: verificare buc 4.00 225.0332 900.13
corectitudine montaj material: 0.0000 0.00
manopera: 124.1492 496.60
utilaj: 100.8840 403.54
transport: 0.0000 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 244,885.52 114,179.90 14,480.24 5,600.54 379,146.19
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 2,569.05 0.00 0.00 2,569.05
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 244,885.52 116,748.94 14,480.24 5,600.54 381,715.24
directe:

Cheltuieli indirecte i 10.0000 % 24,488.55 11,674.89 1,448.02 560.05 38,171.52
Total inclusiv Cheltuieli 269,374.07 128,423.84 15,928.27 6,160.59 419,886.76
indirecte:

Profit | 5.0000 % 13,468.70 6,421.19 796.41 308.03 20,994.34
Total inclusiv Beneficiu: 282,842.77 134,845.03 16,724.68 6,468.62 440,881.10
TOTAL GENERAL (fara TVA): 440,881.10
TVA: 21.00% 92,585.03
TOTAL GENERAL: 533,466.13

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro,

e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de Proiect: nr:___
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul
OBIECTUL.: REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE
STADIUL FizIC: Montaj utilaje
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 19/12/2025
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea ‘e’;‘\:,'x“’ (exclusiv TVA)
- lei - = tel.
0 1 2 3 4 5=3x4
MOUTS7C#- |Montaj sistem stocare energie buc 1.00| 48,500.0000 48,500.00
asim material: 0.0000 0.00
manopera: 42,500.0000 42,500.00
utilaj: 6,000.0000 6,000.00
transport: 0.0000 0.00
EF03A1- Montat invertor buc 6.00 693.5546 4,161.33
asim material: 16.9359 101.62
manopera: 676.6187 4,059.71
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
EF13D1- Montare Panou fotovoltaic buc 1,034.00 99.4377 102,818.60
asim monocristalin 540W material: 71.2586 73,681.38
manopera: 28.1791 29,137.22
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
CL31EMS |Sistem de management al energiei buc 1.00 4,743.0560 4,743.06
EMS material: 0.0000 0.00
manopera: 4,743.0560 4,743.06
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 73,783.00 80,439.99 6,000.00 0.00 160,222.98
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 1,809.90 0.00 0.00 1,809.90
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 73,783.00 82,249.89 6,000.00 0.00 162,032.88
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 7,378.30 8,224.99 600.00 0.00 16,203.29
Total inclusiv Cheltuieli 81,161.30 90,474.87 6,600.00 0.00 178,236.17
indirecte:

Profit | 5.0000 % 4,058.06 4,523.74 330.00 0.00 8,911.81
Total inclusiv Beneficiu: 85,219.36 94,998.62 6,930.00 0.00 187,147.98
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STADIUL FIZIC: Montaj utilaje

0 1 | 2 | 4 5=3x4
TOTAL GENERAL (fara TVA): 187,147.98
TVA: [ 21.00% 39,301.08
TOTAL GENERAL: 226,449.06

Ofertant,

Q& X3IGn
Reprezentanj; K q 2N
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/v
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7

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Sprjinirea investitiilor in noi capacitati de Proiect: nr:___
producere a energiei electrice produsa din
surse regenerabile pentru autoconsumul
OBIECTUL: REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE
PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
SOLARE
STADIUL FIZIC: Instalatie de supraveghere cu camere video -
parc fotovoltaic
Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Solar Eco Systems SRL
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 29/12/2025
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Moo | ToTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
ATAO03B- Cabinet comunicatii buc 1.00 95.3600 95.36
asim material: 5.7585 5.76
manopera: 89.6015 89.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
572008615 |Cabinet din fibra armata, termostatata, buc 1.00f 11,325.1200 11,325.12
antivandal pentru monta material: 11,325.1200 11,325.12
echipgmentelor de comunicatie si manopera: 0.0000 0.00
securitate
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
ATAO03B- NVR buc 1.00 95.3600 95.36
asim material: 5.7585 5.76
manopera: 89.6015 89.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
572008616 |NVR 8canale IP Ultra HD4K buc 1.00 1,248.3200 1,248.32
material: 1,248.3200 1,248.32
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
ATAO03B- Stwich buc 1.00 95.3600 95.36
asim material: 5.7585 5.76
manopera: 89.6015 89.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
572008617 |Stwich 8 porturi, Hi-PoE buc 1.00 741.4700 741.47
material: 741.4700 741.47
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
ATAO03B- Unitate stocare HDD buc 1.00 95.3600 95.36
asim material: 5.7585 5.76
manopera: 89.6015 89.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FIZIC: Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic

0 1 2 3 4 5=3x4

572008618 |Unitate stocare HDD 10T buc 1.00 1,218.2400 1,218.24
material: 1,218.2400 1,218.24

manopera: 0.0000 0.00

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

ATAO03B- UPS buc 1.00 95.3600 95.36
asim material: 5.7585 5.76
manopera: 89.6015 89.60

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

572008619 |UPS 1000VA/900W buc 1.00 383.5200 383.52
material: 383.5200 383.52

manopera: 0.0000 0.00

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

ATAO03B- Camera video de exterior buc 8.00 144.7158 1,157.73
asim material: 8.7390 69.91
manopera: 135.9768 1,087.81

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

5729645 Camera video de exterior POE, 5Mp, buc 8.00 338.4000 2,707.20
2560x1920 pixeli 20fps, IR, IP67, material: 338.4000 2.707.20

TS Y 800 manopera: 0.0000 0.00

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

ACA11B1- |Montaj tub de protectie flexibil corugat m 340.00 11.7500 3,995.00
asim din polietilena @40 mm material: 4.2178 1,434.04
manopera: 7.4820 2,543.90

utilaj: 0.0502 17.07

transport: 0.0000 0.00

2303548 Tub de protectie flexibil corugat din m 340.00 2.4100 819.40
polietilena &40 mm material: 2.4100 819.40

manopera: 0.0000 0.00

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

EA01A3- Montaj tub de protectie flexibil corugat m 156.00 12.0300 1,876.68
asim din polietilena @20 mm material: 1.0217 159.39
manopera: 11.0083 1,717.29

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

2303549 Tub de protectie flexibil corugat din m 156.00 0.9900 154.44
polietilena @20 mm material: 0.9900 154 .44

manopera: 0.0000 0.00

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00

EC08A1- Montaj cablu inst, comanda, m 2,200.00 3.6100 7,942.00
asim semnalizare, tras prin tub, 2-30 fire material: 0.0101 2218
manopera: 3.5999 7,919.82

utilaj: 0.0000 0.00

transport: 0.0000 0.00
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STADIUL FIZIC: Instalatie de supraveghere cu camere video - parc fotovoltaic

0 2 3 4 5=3x4
4700014 Cablu ftp CAT 6 exterior m 2,200.00 1.8800 4,136.00
material: 1.8800 4,136.00
manopera: 0.0000 0.00
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
ATA03B Montaj Echipament comunicare buc 1.00 95.3600 95.36
exterior material: 5.7585 5.76
manopera: 89.6015 89.60
utilaj: 0.0000 0.00
transport: 0.0000 0.00
572008620 |Echipament comunicare exterior - CPE | buc 1.00 564.0000 564.00
:r?yat TDMA ipMAX,. rata max’irgla m.an.opera: 0:0000 0.3
wireless 433 Mbps, 1 port Ethernet utilaj: 0.0000 0.00
10/100 Mbps, castig antene 23dBi, 1 transport: 0.0000 0.00
buton resetare, indicator LED, consum
5.5
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 25,017.78 13,806.42 17.07 0.00 38,841.28
Recapitulatia: | Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 % 0.00 310.64 0.00[ 0.00 310.64
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli 25,017.78 14,117.07 17.07 0.00 39,151.92
directe:

Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 2,501.78 1,411.71 1.71 0.00 3,915.19
Total inclusiv Cheltuieli 27,519.56 15,528.78 18.78 0.00 43,067.11
indirecte:

Profit | 5.0000 % 1,375.98 776.44 0.94 0.00 2,153.36
Total inclusiv Beneficiu: 28,895.54 16,305.21 19.72 0.00 45,220.47
TOTAL GENERAL (fara TVA): 45,220.47
TVA: 21.00% 9,496.30
TOTAL GENERAL.: 54,716.77

Ofertant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro,

e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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