Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE
DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1
FAZA DALI
al obiectivului de investitii

AMENAJARE INSULA LAC ZONA GARII
MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. LT. P.Z\Ius DAVID NR. 4, JUD.COVASNA

Valoare fara
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA . e
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 115.397,00 21.925,43 137.322,43]
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 115.397,00 21.925,43 137.322,43
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 44.143,55 8.387,27 52.530,82
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 51.282,90 9.743,75 61.026,65
2.3 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 43.077,35 8.184,70 51.262,05
Total capitol 2 138.503,80 26.315,72 164.819,52
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 4.000,00| 760,00 4.760,00
3.1.1. Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Docume.nt.a;ii-su.porf';i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 4.000,00 760,00 4.760,00
acorduri §i autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 2.450,00 465,50 2.915,50
3.4 Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor 4.,934,50 937,56 5.872,06
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 4.934,50 937,56 5.872,06
3.5 Proiectare 132.505,75 25.176,09 157.681,84
3.5.1. Temd de proiectare 500,00 95,00 595,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00/ 0,00
?"3.5.3. Stu.r:hu. de f_ezabmrate/documentatle de avizare a lucrarilor de 47.700,00 9.063,00 56.763,00
interventii si deviz general
3.?.4. Document.atnle tehn.lcell.'necesare in vederea obtinerii 48.748,00 9.262,12 58.010,12
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5."Ver;f|carea tehnlca de calitate a proiectului tehnic gi a 17.270.75 3.281,44 20.552,19
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 18.287,00 3.474,53 21.761,53
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 10.000,00 1.900,00 11.900,00|
3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistenta tehnica 22.287,42 4,234,61 26.522,03
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7.315,00 1.389,85 8.704,85
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 5.315,00 1.009,85 6.324,85
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre 2.000,00 380,00 2.380,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 14.972,42 2.844,76 17.817,18
Total capitol 3 180.177,67 34.233,76 214.411,43
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 633.224,05 120.312,57 753.536,62
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 7.500,00 1.425,00 8.925,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 75.000,00 14.250,00 89.250,00,
4.4 Uﬁlaje,. e‘chip?mente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj §i echipamente de transport
4.5 Dotdri 62.174,70 11.813,19 73.987,89
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 777.898,75 147.800,76 925.699,52




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 4,491,73 853,43 5.345,15
5.1.1-. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizérii de 4.491,73 853,43 5.345,15
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12.290,28 0,00 12.290,28
5..2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cotf; aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de 4.495,58 0,00 4.495,58
constructii
5.2..3. (-Zota' aferen.ta LSF pentru contrf)!u\ statuln.y !n amenajarea i 899,12 0,00 899,12
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4.495,58 0,00 4.495,58
5.2.5. Tz.axe pent"ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2.400,00 0,00 2.400,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevidzute 94.927,42 18.036,21 112.963,63

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.200,00 1.178,00 7.378,00

Total capitol 5 117.909,43 20.067,64 137.977,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.329.886,65 250.343,31| 1.580.229,97

dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1) 899.116,58 170.832,15| 1.069.948,73

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9345 lei (curs BNR din 24.08. 2023)




