DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
CU PRET

PRIVIND

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,
SC. C-JB, STR. 1 DECEMBRIE 1918




Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: R
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. C-JB, STR. 1 PORTUNR
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Valoarea (inclusiv TVA)
TVA TVA il val f: 1 val
N D sia de Valoare (fara TVA) (21%) (19%) Valoare cu TVA . "ﬁl:‘:re (fara T\(IaAt;are
Lei Lei Lei Lei Lei
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00
1.2.1 OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00
SISTEMATIZARE
01 ALEI-TROTUARE 49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,650.00 0.00 503.50 3,153.50 2,650.00 0.00
311 Studii de teren 2,650.00 0.00 503.50 3,153.50 2,650.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10,500.00 0.00 1,995.00 12,495.00 10,500.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 51,200.25 0.00 9,728.05 60,928.30 51,200.25 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 2,500.00 525.00 0.00 3,025.00 2,500.00 0.00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 49,700.25 0.00 9,443.05 59,143.30 49,700.25 0.00
cladirilor, auditul de siguranta rutierd
35 Proiectare 234,639.92 7,496.16 37,799.34 279,935.42 234,639.92 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 2,000.00 0.00 380.00 2,380.00 2,000.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor 94,850.00 0.00 18,021.50 112,871.50 94,850.00 0.00
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 10,500.00 0.00 1,995.00 12,495.00 10,500.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 35,696.00 7,496.16 0.00 43,192.16 35,696.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 44,304.00 0.00 8,417.76 52,721.76 44,304.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 47,289.92 0.00 8,985.08 56,275.00 47,289.92 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 20,000.00 4,200.00 0.00 24,200.00 0.00 20,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 20,000.00 4,200.00 0.00 24,200.00 0.00 20,000.00
3.8 Asistenta tehnica 153,950.25 32,329.55 0.00 186,279.80 153,950.25 0.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 2,000.00 420.00 0.00 2,420.00 2,000.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 210.00 0.00 1,210.00 1,000.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 1,000.00 210.00 0.00 1,210.00 1,000.00 0.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 121,950.25 25,609.55 0.00 147,559.80 121,950.25 0.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform 30,000.00 6,300.00 0.00 36,300.00 30,000.00 0.00
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 525,140.67 44,550.71 59,468.94 629,160.32 505,140.67 20,000.00




CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 12,107,349.60 2,542,543.42 0.00 14,649,893.02 12,107,349.60 0.00
4.1.1 OB-01 CRESTEREA EFICIENTEl ENERGETICE - ANVELOPARE 8,932,446.32 1,875,813.73 0.00 10,808,260.05 8,932,446.32 0.00
01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 6,506,224.18 1,366,307.08 0.00 7.872,531.26 6,506,224.18 0.00
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 2,041,617.24 428,739.62 0.00 2,470,356.86 2,041,617.24 0.00
ULTIMUL NIVEL
03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 384,604.90 80,767.03 0.00 465,371.93 384,604.90 0.00
SUBSOL
4.1.2 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE 2,713,219.67 569,776.13 0.00 3,282,995.80 2,713,219.67 0.00
SARPANTA
01 REABILITARE SARPANTA 2,713,219.67 569,776.13 0.00 3,282,995.80 2,713,219.67 0.00
4.1.3 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 300,185.47 63,038.95 0.00 363,224.42 300,185.47 0.00
ELECTRICE INTERIOARE
01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 300,185.47 63,038.95 0.00 363,224.42 300,185.47 0.00
4.1.3 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 82,973.74 17,424.49 0.00 100,398.23 82,973.74 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 82,973.74 17,424.49 0.00 100,398.23 82,973.74 0.00
4.1.4 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 78,524.40 16,490.12 0.00 95,014.52 78,524.40 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 78,524.40 16,490.12 0.00 95,014.52 78,524.40 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 13,885.46 2,915.95 0.00 16,801.41 13,885.46 0.00
4.2.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 6,031.42 1,266.60 0.00 7,298.02 6,031.42 0.00
ELECTRICE INTERIOARE
02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 6,031.42 1,266.60 0.00 7,298.02 6,031.42 0.00
4.2.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 6,862.01 1,441.02 0.00 8,303.03 6,862.01 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 6,862.01 1,441.02 0.00 8,303.03 6,862.01 0.00
4.2.3 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 992.03 208.33 0.00 1,200.36 992.03 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 992.03 208.33 0.00 1,200.36 992.03 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 73,790.00 15,495.90 0.00 89,285.90 73,790.00 0.00
necesitd montaj
4.3.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 25,870.00 5,432.70 0.00 31,302.70 25,870.00 0.00
ELECTRICE INTERIOARE
4.3.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 25,920.00 5,443.20 0.00 31,363.20 25,920.00 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
4.3.2 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEl ENERGETICE - - 22,000.00 4,620.00 0.00 26,620.00 22,000.00 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 12,195,025.06 2,560,955.26 0.00 14,755,980.32 12,195,025.06 0.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 94,040.48 19,748.50 0.00 113,788.98 94,040.48 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 67,640.48 14,204.50 0.00 81,844.98 67,640.48 0.00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 26,400.00 5,544.00 0.00 31,944.00 26,400.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 142,120.93 1,575.00 0.00 143,695.93 142,120.93 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 61,191.33 0.00 0.00 61,191.33 61,191.33 0.00
constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 12,238.27 0.00 0.00 12,238.27 12,238.27 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii (0.1% din C+M)
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.5% 61,191.33 0.00 0.00 61,191.33 61,191.33 0.00
din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 7,500.00 1,575.00 0.00 9,075.00 7,500.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2,526,601.29 530,586.27 0.00 3,057,187.57 2,526,601.29 0.00

3.5,3.8,4)




5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,700.00 987.00 0.00 5,687.00 4,700.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 500.00 0.00 95.00 595.00 500.00 0.00

TOTAL CAPITOL 5 2,767,962.71 552,896.77 95.00 3,320,954.48 2,767,962.71 0.00

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 3,196,249.30 671,212.35 0.00 3,867,461.65 135,420.00 3,060,829.30
14+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 2,814,801.36 591,108.29 0.00 3,405,909.64 116,240.58 2,698,560.78
pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7 6,011,050.66 1,262,320.64 0.00 7,273,371.30 251,660.58 5,759,390.08

21,548,570.34 4,431,095.55 59,563.94 26,039,229.83 15,769,180.26 5,779,390.08
TOTAL GENERAL
TOTAL Constructii+Montaj 12,238,266.78 2,570,036.02 0.00 14,808,302.80 12,238,266.78 0.00

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 8,932,446.31
01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 6,506,224.18
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL 2,041,617.24
NIVEL (SUB POD)
03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL 384,604.90
8 4.1.4 Instalatii 0.00
9 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 8,932,446.31

CAPITOL 1
Il. Montaj
11 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00
CAPITOL 1l
Il. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari 0.00
16 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
18 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-01" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




Antet stanga

eDevize
TOTAL OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (fara TVA) 8,932,446.31
TVA (21.00%) 1,875,813.73
TOTAL OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (cu TVA) 10,808,260.04

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-01" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA maultant Tehhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
RCSE42B% - asim.Curatare perete mp 33.000 158.12 5,218.02
material: 1.26 41.58
manopera: 142.80 4,712.40
utilaj: 14.06 464.04
transport: 0.00 0.00
RPCJ50A1 - Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe mp 2,404.120 104.43 251,067.06
zidarie de caramida sau beton de 2,5 CM grosime, material- 771 18.543.46
executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit i ' ! i
si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul manopera: 96.72 232,523.60
vizibil, in camp continuu utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
RPCKO3A03~ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru mp 45.300 27.75 1,257.03
repararea suprafetelor din beton material: 9.75 441.63
manopera: 18.00 815.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
VCO1C1 - asim.Demontare si remontarea aparate de buc 11.000 543.21 5,975.36
climatizare existente material: 97.72 1074.87
manopera: 445.50 4,900.49
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 45.300 12.00 543.60
exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material: 0.00 0.00
se tencui - - :
manopera: 12.00 543.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
H1GO06Al#1 - asim.Pregatirea substartului din beton prin mp 259.000 100.08 25,921.53
curatirea si smulgerea a _suprafetei betonului la armaturi material- 0.00 0.00
expuse (pereti,tavan,radier)
manopera: 94.80 24,553.20
utilaj: 5.28 1,368.33
transport: 0.00 0.00

Deviz "01" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7|1ZA01B1#1 - asim.Curatirea armaturii prin sablare MP. 259.000 116.87 30,270.10
material: 42.26 10,946.61
manopera: 53.40 13,830.60
utilaj: 21.21 5,492.89
transport: 0.00 0.00
8|1ZB01A01#1 - asim.Prot.anticoroz. armatura aplicat in 2 mp 259.000 27.99 7,250.18
starturi material: 14.79 3,831.38
manopera: 13.20 3,418.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|1ZF01A1+#1 - asim.Amorsarea suprafetei prin pensulare MP. 259.000 11.14 2,885.35
material: 8.89 2,301.98
manopera: 2.25 583.37
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 9006101456 - Amorsa beton kg 259.000 5.87 1,520.41
10|RPCKO3A02~ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din mp 259.000 60.05 15,553.57
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului material- 20.45 5297.17
manopera: 39.60 10,256.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11 RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din mp 259.000 3.47 899.99
lemn material: 0.47 122.99
manopera: 3.00 777.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 6001475 - Drisca din lemn mp 4.144 29.68 122.99
12|CF38A#1 - asim.Tencuiala hidroizolanta, realizata cu mp 259.000 37.18 9,629.34
mortar pe baza de ciment material: 16.18 4,190.34
manopera: 21.00 5,439.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|RPCP20A1 - asim.Demontare grile de ventilatie buc 110.000 3.00 330.00
material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 330.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 |CL28A1#1 - asim.Procurare si montaj rama aerisire-PVC buc 110.000 40.10 4,410.99
material: 22.10 2,430.99
manopera: 18.00 1,980.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.1 63062501 - Rama aerisire 20x25 cm buc 110.000 21.00 2,310.00

Deviz "01" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
15|CL28A1#2 - asim.Procurare si montaj rama aerisire-PVC- buc 30.000 45.12 1,353.75
soclu material: 27.12 813.75
manopera: 18.00 540.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.1 63062502 - Rama aerisire 30x30 cm buc 30.000 26.00 780.00
16|RPLBO7A - asim.Demontat cablu electric (fatada)-curenti M 4,140.000 3.00 12,420.00
slabi material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 12,420.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17|RPLBO7A#1 - asim.Remontare cablu electric (fatada)- M 4,140.000 3.00 12,420.00
curenti slabi material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 12,420.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 EA92F1 - Tub i;qlant, de prlotectlie, etans, ipe_, din m 4,968.000 29.31 145,598.42
aparent pe dibluri de material plastic manopera: 22.80 113,270.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 RPGAO06C1 - asim.Demontarea conductelor de gaz de pe m 343.000 11.02 3,779.11
fatada material: 0.22 75.12
manopera: 10.80 3,703.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 IC24E1l - Teava otel inst.a]Ilatie suq. Long. Ng.l neteda. m 63.000 71.07 4,477.63
Lln:tzalzfile gaze constructii industriale sudura in coloane material- 16.47 1,037.83
manopera: 54.60 3,439.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.1 3305396 - Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2 ) m 63.945 12.73 813.79

OL 32157656

21|ACBO08A1l - asim.Remontarea conductelor de gaz m 406.000 10.56 4,286.47
material: 0.17 67.40
manopera: 9.26 3,758.99
utilaj: 1.13 460.08
transport: 0.00 0.00
22|CN13B1 - asim.Vopsirea manuala conductelor de gaz m 406.000 7.86 3,192.18
(inclusiv curatirea conductelor existente) material- 1.26 51258
manopera: 6.60 2,679.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22.0 6103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 6.902 30.00 207.06

Deviz "01" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA
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termoizolat tripan cu suprafata tratata cu un strat
reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet termic max U=1.3
WmpK

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23|IC35H1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie buc 406.000 31.36 12,734.13
incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli material- 856 3.477.33
manopera: 22.80 9,256.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24| RPIA67A#1 - asim.Demontarea kit de evacuare centrala buc 153.000 15.00 2,295.00
termica material: 0.00 0.00
manopera: 15.00 2,295.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25|CDO01A03#1 - asim.Procurare si montaj prelungitor kit buc 153.000 293.77 44,947.21
evacuare centrala termica cauciuc EPDM manopera: 18.00 2,754.00
utilaj: 0.77 118.21
transport: 0.00 0.00
25.1 78016582 - Prelungitor kit evacuare centrala buc 153.000 200.00 30,600.00
condensare 0.5m
25.2 78016581 - Grila pentru terminatie evacuare gaze arse | buc 153.000 50.00 7,650.00
25.3 78016585 - Garnitura etansare perete evacuare buc 153.000 25.00 3,825.00
centrala termica
26|RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din mp 186.720 25.74 4,805.95
lemn/pvc/aluminiu material: 0.00 0.00
manopera: 25.74 4,805.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27|CKO6BO0O1#1 - asim.Procurare si montaj fereastra PVC (5 mp 111.100 1,363.68 151,504.34
camere) cu geam termoizolat tripaln soIar4S_ [4] + clar [4] material: 1,319.26 146.,569.79
+ Low-e [4] [argon] si cu un coeficinet termic max U=1.3
WmpK manopera: 43.80 4,866.18
utilaj: 0.62 68.37
transport: 0.00 0.00
27.1 100014318 - Fereastra PVC (5 camere) cu geam mp 111.100 1,290.00 143,319.00
termoizolat tripan solar4S [4] + clar [4] + Low-e [4]
[argon]
28|CKO0O9A01> - asim.Procurar_e Si moptaj usi intrare din pvc mp 75.620 1,363.68 103,121.13
e
termic max U=1.3 WmpK manopera: 43.80 3,312.16
utilaj: 0.62 46.54
transport: 0.00 0.00
28.1 100014316 - Usi din proflie pvc (5 camere) cu geam mp 75.620 1,290.00 97,549.80
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fibra de sticla

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
29|RPLAG61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata BUCAT 14.000 318.07 4,452.98
A material: 272.47 3,814.58
manopera: 45.60 638.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30|CKO06B01> - asim.Procurare si montaj plasa de insecte mp 74.480 29.20 2,174.82
pentru ferestre material: 25.00 1,862.00
manopera: 4.20 312.82
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30.1 100015 - Plasa de insecte pentru ferestre mp 74.480 25.00 1,862.00
31|CE06C01> - asim.Procurare si montaj glafuri exteriaore la m 1,737.800 68.69 119,373.83
ferestrele din tabla zincata material: 38.69 67,239.83
manopera: 30.00 52,134.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.1 1000140241 - Glafuri exterioare din tabla zincata m 1,737.800 38.50 66,905.30
32|CE06CO01#1 - asim.Procurare si montaj glafuri interiaore la m 94.300 72.21 6,809.40
ferestrele din PVC material: 42.21 3,980.40
manopera: 30.00 2,829.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32.1 100014024 - Glafuri interioare din pvc alb sau colorat m 94.300 42.00 3,960.60
33|1ZF33A* - asim.Procurare si montaj Profil aluminiu de ml 583.000 45.92 26,773.93
soclu cu picurator pentru termosistem material: 39.32 22.926.13
manopera: 6.60 3,847.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33.1 7106296 - Distantier din material plastic buc 1,749.000 0.19 332.66
33.2 500002513 - Dibluri fixare profil metalic buc 1,749.000 0.43 747.87
33.3 500002564 - Profil aluminiu de soclu cu picurator m 588.830 37.10 21,845.59
34|CF22B#1 - asim.Profil de fereastra/usi din PVC, cu m 1,970.050 39.79 78,392.23
lacrimar material: 9.79 19,290.73
manopera: 30.00 59,101.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.1 78007945 - Profil de fereastra cu lacrimar m 1,970.050 7.17 14,125.26
35|CF22B% - asim.Profile la fatade executate cu sistem m 7,801.400 33.51 261,409.31
termoi;olant extlerior - profil de colt universal din PVC cu material: 351 27 367.31

plasa fibra de sticla d

manopera: 30.00 234,042.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35.1 78007941 - Profil de colt universal din PVC cu plasa m 7,801.400 3.51 27,367.31
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Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
36|CF22B#2 - asim.Procurare si montaj profil dilatatie colt, m 270.000 45.60 12,312.00
interior / exterior. material: 15.60 4,212.00
manopera: 30.00 8,100.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36.1 78007948 - Profil dilatatie colt, interior / exterior m 270.000 15.60 4,212.00
37|RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si mp 655.700 96.00 62,946.41
ceramice material: 0.00 0.00
manopera: 96.00 62,946.41
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38|CI03A#1 - asim. Procurare si montaj caramida aparenta mp 655.700 792.12 519,392.33
deco_ratlva pentrq placar] exterloar(_e, adeziv flexibil pe baza material: 370.35 242.838.50
de ciment, material destinat placarilor grele, pulbere
adeziva cu proprietati de deformabilitate ridicata, destinat manopera: 420.00 275,394.00
lipirii placajelor ceramice cu dimensiuni medii si mari. utilaj: 1.77 1,159.83
Rosturi de 10 mm cu chit pe baza de ciment cu rezistenta
ridicata, special pentru placarile ceramice, cu un continut transport: 0.00 0.00
de adezivi ce confera protectie impotriva mucegaiului,
bacteriilor si ciupercilor ce ar putea pata sau deteriora
chitul.
38.1 23035091 - Caramida aparenta decorativa pentru buc 47,210.400 4.10 193,562.64
placari exterioare - 240 x 71 x 14 mm
38.2 21007131 - Adeziv flexibil pe baza de ciment kg 3,606.350 4.90 17,671.12
38.3 60013171 - Chit pe baza de ciment cu rezistenta kg 1,967.100 4.40 8,655.24
ridicata cu adezivi impotriva mucegaiului, bacteriilor si
ciupercilor
38.4 7300101 - Distantiere pt. placi - rost 10 mm buc 65,570.000 0.35 22,949.50
38.5 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 25.572 45.36 1,159.83
39|1ZF70A#2 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 8,206.300 211.41| 1,734,924.66
la pereti exteriori cu vata minerala bazaltica min.CS(10) .
30 kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm - inclusiv tencuiala material: 164.76] 1,352,071.63
decorativa manopera: 46.20 379,131.06
(termosistem complet) utilaj: 0.45 3,721.97
transport: 0.00 0.00
39.1 500006992 - Vata minerala bazaltica min.C5(10) 30 mp 8,288.363 120.00 994,603.56
kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm
39.2 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 36,928.350 1.71 63,147.48
bazaltica
39.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 24,618.900 1.32 32,496.95
39.4| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 1,641.260 7.80 12,801.83
39.5| 500006647 - Tencuiala decorativa kg 22,977.640 8.50 195,309.94
39.6] 500006738 - Diblu de plastic 10X170 pentru polistiren buc 49,237.800 0.49 24,013.28
si vata minerala
39.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g9/mp mp 9,026.930 3.29 29,698.60
39.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 82.063 45.36 3,721.97
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Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
40 IZF70A_#7 - a§im.Procurare_ si montaj sisFem tgrmoizolant mp 655.700 187.61 123,018.34
et exteron o pata minerala bezaltca minCoQe),
(termosistem complet) manopera: 46.20 30,293.34
utilaj: 0.45 297.39
transport: 0.00 0.00
40.1 500006992 - VVata minerala bazaltica min.CS(10) 30 mp 662.257 120.00 79,470.84
kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm
40.2| 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 2,950.650 1.71 5,045.61
bazaltica
40.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 1,967.100 1.32 2,596.57
40.4| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 131.140 7.80 1,022.89
40.5 500006738 - Diblu de plastic 10X170 pentru polistiren buc 3,934.200 0.49 1,918.71
si vata minerala
40.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 721.270 3.29 2,372.98
40.7 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 6.557 45.36 297.39
41 IZF70A_#4 - a;im.Procurare si montaj siste_m termoizolant mp 2,165.300 106.21 229,984.63
e e el
min. 10 kPa, 5 cm - inclusiv tencuiala decorativa manopera: 46.20 100,036.86
(termosistem complet) utilaj: 0.45 982.07
transport: 0.00 0.00
41.1 26028409 - Vata minerala bazaltica 5 cm grosime mp 2,165.300 16.00 34,644.80
41.2| 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 9,743.850 1.71 16,661.98
bazaltica
41.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 6,495.900 1.32 8,574.59
41.4| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 433.060 7.80 3,377.87
41.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 6,062.840 8.50 51,534.14
41.6 500006738 - Diblu de plastic 10X170 pentru polistiren buc 12,991.800 0.49 6,336.10
si vata minerala
41.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 2,381.830 3.29 7,836.22
41.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 21.653 45.36 982.07
42|1ZF34B#1 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 226.400 176.45 39,948.60
pentru elemente de soclu (termosistem complet) material- 114.65 25957.08
manopera: 61.80 13,991.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42.1 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 1,018.800 1.71 1,742.15
bazaltica
42.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 679.200 1.32 896.54
42.3| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 45.280 7.80 353.18
42.4 500006648 - Tencuiala decorativa pentru soclu kg 633.920 8.50 5,388.32
42.5 500002578 - Polistiren extrudat XPS- 10 cm mp 228.664 70.00 16,006.48
42.6 500002583 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 155 buc 1,358.400 0.55 751.06
mm
42.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 249.040 3.29 819.34
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80

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
43 IZF70A#3 - asim.Prlocurare Si mqntaj si.stem termoizolant mp 1,638.650 118.60 194,339.88
e e oo
(termosistem complet) manopera: 46.20 75,705.63
utilaj: 0.45 743.21
transport: 0.00 0.00
43.1 500006984 - \Vata minerala bazaltica min.CS(10) 40 mp 1,655.036 31.00 51,306.13

kPa, TR min. 15 kPa, 3 cm
43.2 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 7,373.925 1.71 12,609.41
43.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 4,915.950 1.32 6,489.05
43.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 327.730 7.80 2,556.29
43.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 4,588.220 8.50 38,999.87
43.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 1,802.515 3.29 5,930.27
43.7 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 16.386 45.36 743.21
44|1ZG35A - asim.Taiere perimetrala pentru largirea m 3,277.300 21.06 69,010.98
spaletiilor material: 2.95 9,659.47
manopera: 18.00 58,991.40
utilaj: 0.11 360.11
transport: 0.00 0.00
45|RPCJ13B1 - asim.Reparatii de tencuieli m 3,277.300 40.94 134,168.73
de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 manopera: 39.60 129,777.15
CM latime utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46| RPCJ0O9A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM mp 696.490 104.98 73,116.27
grosime, glriscuite, exequtqtg la pereti sau stalpi pe zidarie material: 598 4164.59
de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var- !

ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment manopera: 99.00 68,951.67
marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47|CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv mp 1,843.550 33.04 60,902.89
stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi; material- 5 42 9,991.64
manopera: 27.60 50,881.98
utilaj: 0.02 29.26
transport: 0.00 0.00
48|1ZA04A1 - asim.Curatirea si pregatirea suprafetelor ce MP. 6,964.900 7.07 49,244.63
urmeaza a fi vopsite material: 0.65 4,555.04
manopera: 6.42 44,689.58
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49|CNO4B1 - asim.Vopsirea scarii.blocului la pereti si tavgne, mp 6,964.900 21.93 152,733.29
gi?sigai?e manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos material- 303 27.365.09
manopera: 18.00 125,368.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49.1 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- kg 1,741.225 12.00 20,894.70
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Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
50 RPLA77B#1 - asim.Demontat tamplarie metalica : BUCAT 7.000 89.03 623.24
chepeng metalic A material: 0.23 1.64
manopera: 88.80 621.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
51|CLO1BO1#1 - asim.Procurare si montaj chepeng metalic buc 7.000 1,966.95 13,768.65
material: 1,959.75 13,718.25
manopera: 7.20 50.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
51.1 63050981 - Chepeng metalic 1.00x1.00 m buc 7.000 1,950.00 13,650.00
52|1ZD01B#1 - asim.Curatarea de vopsea veche cu rascheta mp 370.800 30.00 11,124.00
si peria de sarma a confectiil_or_si constructiilor rnetali.ce material: 0.00 0.00
executate din profile cu grosimi pana la 12 MM inclusiv
(grinzi cu zabrele, ferme, parapete si balustrade). manopera: 30.00 11,124.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53|1ZDO5B1 - asim.Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de mp 370.800 38.67 14,338.84
miniu la constructii metalice material- 267 990.04
manopera: 36.00 13,348.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53.1 6100929 - Grund alchid anticoroziv kg 44.496 18.40 818.73
53.2 7306661 - Bumbac de sters kg 28.552 6.00 171.31
54| RPCR23A# - Vopsirea in culori de ulei a MP 370.800 86.13 31,935.29
balustradelor,grilelor si parapetelor metalice : 2 straturi de material: 432 1,600.74
vopsea manopera: 81.60 30,257.28
utilaj: 0.21 77.26
transport: 0.00 0.00
55|CB01A01" - asim.Schela metalica tubulara lucrari pe mp |10,895.600 37.56 409,227.84
suprafete _verticale pina la 30 M inaltime inclusiv - inclusiv material- 756 82 359 84
montare si demontare !
manopera: 30.00 326,868.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
56|RCSH29A% - Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la mp |10,895.600 13.70 149,215.42
exec.invelitorilor si fatadelor material: 0.29 3,123.22
manopera: 13.20 143,821.92
utilaj: 0.21 2,270.28
transport: 0.00 0.00
57| TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 7.170 64.92 465.47
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 465.47
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
58| TRI1AAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 7.170 21.00 150.57
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 150.57
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 7.170 21.49 154.07
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 154.07
60| TRAO1A20 - asim.Transportul rutier al tona 865.370 11.71 10,132.27
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" km- manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 10,132.27
61| TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 865.370 21.00 18,172.77
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 18,172.77
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
62| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 865.370 98.40 85,152.41
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 85,152.41
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
865.67 48,189.74| 2,648,707.92| 2,891,384.27 17,659.85 10,286.34| 5,568,038.38
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 65,056.15 0.00 0.00 65,056.15
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 2,648,707.9| 2,956,440.4 17,659.85 10,286.34| 5,633,094.53
2 2
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 %| 264,870.79 295,644.04 1,765.98 1,028.63 563,309.45
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 2,913,578.7 3,252,084.2 19,425.83 11,314.97| 6,196,403.98
1
Beneficiu
Profit 5.0000 % 145,678.94 162,604.22 971.29 565.75 309,820.20
T4 = T3 + Beneficiu 3,059,257.(55 3,414,688.8 20,397.13 11,880.72| 6,506,224.18
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,506,224.18
TVA (21.00%) 1,366,307.08
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 7,872,531.25

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL
(SuUB POD)
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau mp 1,062.000 15.12 16,056.17
neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului material- 0.00 0.00
prin indepartarea si tunderea tablei ; ’ ;
manopera: 15.12 16,056.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din m 1,430.800 6.00 8,583.08
tabla material: 0.00 0.00
manopera: 6.00 8,583.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu m 690.000 77.40 53,408.76
diametrul de 15 CM material: 49.20 33,950.76
manopera: 28.20 19,458.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin m 740.800 86.04 63,739.91
petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari material: 44.64 33 070.79
din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm i i ! i
manopera: 41.40 30,669.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|RPCK31A# - asim.Reparatii beton (reparatii locale) MP 946.800 100.20 94,865.52
material: 34.40 32,571.81
manopera: 64.80 61,352.64
utilaj: 0.99 941.06
transport: 0.00 0.00
6|1ZA04A1 - Pregatirea supraf.de beton sau metal prin MP. 2,367.000 7.07 16,735.64
curatire cu peria de sirma material: 0.65 1548.02
manopera: 6.42 15,187.62
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

anticarii, antimucegai

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|1ZFO1A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului| mp 2,367.000 6.32 14,969.38
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau material- 392 9273.08
a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau ; ’ ! :
verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua manopera: 2.40 5,680.80
straturi utilaj: 0.01 15.50
transport: 0.00 0.00
7.1 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 kg 355.050 6.00 2,130.30
57064
8(1ZFO03A1 - Bariera contra vaporilor executa pe suprafete mp 2,367.000 37.02 87,622.00
orizontale cu un strat de carton, bitumat tip lipit pe toata material: 32.11 75 996.09
suprafata cu mastic de bitum : : ! .
manopera: 4.80 11,361.60
utilaj: 0.11 264.32
transport: 0.00 0.00
8.1 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 kg 3,550.500 6.00 21,303.00
57064
8.2| 2601170 - Membrana hidroizolatoare mp 2,603.700 15.20 39,576.24
9| RPCXEO5A#2 - asim.Procurare si montaj strat mp 2,367.000 248.40 587,962.80
termoizolant terase acoperis plansee cu vata minerala material: 192.00 454 464.00
bazlatica (tip acoperis terasa) 2x15 cm grosime, lipite cu i g ! -
mastic de bitum manopera: 56.40 133,498.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 26028404 - Vata minerala bazlatica (tip acoperis mp 4,734.000 96.00 454,464.00
terasa) 15 cm grosime
10|RCSE40C#2 - asim.Folie anticondens mp 2,603.700 3.33 8,670.32
material: 2.73 7,108.10
manopera: 0.60 1,562.22
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.1 67166491 - Folie anticondens mp 2,603.700 2.73 7,108.10
11 RPCH11A01> - asim.Procurare si montaj placi din OSB, mp 2,367.000 123.03 291,216.45
protectie vata minerala, inclusiv suport in cruce din osb material- 103.52 245 038.94
manopera: 12.00 28,404.00
utilaj: 7.51 17,773.51
transport: 0.00 0.00
11.1 7801675 - Placa osb mp 2,485.350 36.00 89,472.60
11.2 7801676 - Suport in cruce din osb buc 14,202.000 10.80 153,381.60
12|RMF41A#1 - asim.Tratarea lemnului cu solutii: ignifuga, mp |11,550.960 15.52 179,270.90
anticarii, antimucegai material: 9.52|  109,965.14
manopera: 6.00 69,305.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.1 20011914 - Solutie de protectie a lemnului: ignifuga, / 4,620.384 23.80 109,965.14
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
13|RPCI11K# - Tabla zincata: imbracatul cu tabla zincata,la MP 1,166.000 195.86 228,376.70
cosuri sau atice pentru invelit. din olane sau placi pres material- 140.18 163,455.68
tabla manopera: 55.20 64,363.20
utilaj: 0.48 557.82
transport: 0.00 0.00
14 H1GO6A1#1 - asim.Pregatirea substartului din beton prin mp 91.000 100.08 9,107.56
curatirea si smulgerea a _suprafetei betonului la armaturi material: 0.00 0.00

expuse (pereti,tavan,radier)

manopera: 94.80 8,626.80
utilaj: 5.28 480.76
transport: 0.00 0.00
15|1ZA01B1#1 - asim.Curatirea armaturii prin sablare MP. 91.000 116.87 10,635.44
material: 42.26 3,846.11
manopera: 53.40 4,859.40
utilaj: 21.21 1,929.93
transport: 0.00 0.00
16(1ZBO01AO01#1 - asim.Prot.anticoroz. armatura aplicat in 2 mp 91.000 27.99 2,547.36
starturi material: 14.79 1,346.16
manopera: 13.20 1,201.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17|1ZFO01A1#1 - asim.Amorsarea suprafetei prin pensulare MP. 91.000 11.14 1,013.77
material: 8.89 808.80
manopera: 2.25 204.97
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17.1 9006101456 - Amorsa beton kg 91.000 5.87 534.20
18 RPCKO3A02~ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din mp 91.000 60.05 5,464.77
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului material- 20.45 1.861.17
manopera: 39.60 3,603.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din mp 91.000 3.47 316.21
lemn material: 0.47 43.21
manopera: 3.00 273.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19.1 6001475 - Drisca din lemn mp 1.456 29.68 43.21
20|CF38A#1 - asim.Tencuiala hidroizolanta, realizata cu mp 91.000 37.18 3,383.28
mortar pe baza de ciment material: 16.18 1,472.28
manopera: 21.00 1,911.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
21|RPCE31D+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu MP 209.700 71.50 14,994.32
adeziv 1 strat amorsa +2 straturi de membrana material- 57 10 11.973.87
autocolanta !
manopera: 14.40 3,019.68
utilaj: 0.00 0.77
transport: 0.00 0.00
21.1 7801669 - Amorsa bituminoasa kg 20.970 15.00 314.55
21.2 7801671 - Membrana bituminoasa autocolanta mp 230.670 24.00 5,536.08
21.3 7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu mp 230.670 21.00 4,844.07
ardezie
22| TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 8.320 64.92 540.13
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material: 0.00 0.00
manopera: 64.92 540.13
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23| TRI1AAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 8.320 21.00 174.72
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 174.72
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 8.320 21.49 178.78
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 178.78
25|TRAO1A20 - asim.Transportul rutier al tona 424.360 11.71 4,968.66
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" km- manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 4,968.66
26| TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 424.360 21.00 8,911.56
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 8,911.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 424.360 98.40 41,757.02
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 41,757.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
412.78 9,009.43| 1,187,794.01 540,566.09 21,963.69 5,147.44| 1,755,471.23
| Recapitulatie Valoare | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

| Alte cheltuieli directe
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 12,162.74 0.00 0.00 12,162.74
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,187,794.0| 552,728.83 21,963.69 5,147.44| 1,767,633.97

1
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 118,779.40 55,272.88 2,196.37 514.74 176,763.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,306,573.4| 608,001.71 24,160.06 5,662.18| 1,944,397.37
1
Beneficiu
Profit 5.0000 % 65,328.67 30,400.09 1,208.00 283.11 97,219.87
T4 = T3 + Beneficiu 1,371,902.0| 638,401.80 25,368.06 5,945.29| 2,041,617.24
9
TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,041,617.24
TVA (21.00%) 428,739.62
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,470,356.86
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|PK20A1#2 - asim.Curatirea si dezinfectare subsolului mp 2,442.000 14.40 35,161.87
material: 0.00 0.00
manopera: 14.40 35,161.87
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCKO3A02~ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din mp 488.400 60.05 29,329.59
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului material- 20.45 0 988.95
manopera: 39.60 19,340.64
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din mp 488.400 3.47 1,697.13
lemn material: 0.47 231.93
manopera: 3.00 1,465.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 6001475 - Drisca din lemn mp 7.814 29.68 231.93
4|1ZF70A#6 - asim.Procurare si montaj termoizolatie in mp 2,442.000 90.53 221,084.03
demisol cu polistiren gxpandat 10 cm, 1000x500x100 mm - material: 44.33 108,263.63
fara tencuiala decorativa
manopera: 46.20 112,820.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 10,989.000 1.71 18,791.19
4.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 7,326.000 1.32 9,670.32
4.3 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 488.400 7.80 3,809.52
4.4 600000431 - Polistiren expandat ignifugat mp 2,442.000 25.00 61,050.00
1000x500x100 mm
4.5| 500001217 - Diblu de plastic 10X200 pentru polistiren buc 12,210.000 0.50 6,105.00
si vata minerala
4.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 2,686.200 3.29 8,837.60
5/ TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.000 64.92 194.76
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 194.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6| TRILAAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 3.000 21.00 63.00
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 63.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.000 21.49 64.46
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 64.46
8| TRAO1A20 - asim.Transportul rutier al tona 310.870 11.71 3,639.85
matirrir?IeIor,semifabricateIor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" ' manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 3,639.85
9| TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 310.870 21.00 6,528.27
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 6,528.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 310.870 98.40 30,589.61
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 30,589.61
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
310.87 3,436.06 118,484.51 206,163.75 0.00 3,704.32 328,352.57
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 4,638.68 0.00 0.00 4,638.68
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 118,484.51| 210,802.43 0.00 3,704.32 332,991.25
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 11,848.45 21,080.24 0.00 370.43 33,299.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 130,332.96| 231,882.68 0.00 4,074.75 366,290.38
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 6,516.65 11,594.13 0.00 203.74 18,314.52
T4 = T3 + Beneficiu 136,849.61| 243,476.81 0.00 4,278.48 384,604.90
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 384,604.90
TVA (21.00%) 80,767.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 465,371.93

Director _——. ] _Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 49,391.24
01 ALEI-TROTUARE 49,391.24
4 4.1.2 Rezistenta 0.00
5 4.1.3 Arhitectura 0.00
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 49,391.24
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00
CAPITOL 1l
I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-02" - CENTRALIZATORUL
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TOTAL OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (fara TVA) 49,391.24
TVA (21.00%) 10,372.16
TOTAL OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (cu TVA) 59,763.40

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-02" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
Stadiul fizic: 01 ALEI-TROTUARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 13.920 349.08 4,859.24
beton armat cu mul_oace mecanice a beton_ulw armat din material: 0.00 0.00
pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
manopera: 330.00 4,593.60
utilaj: 19.08 265.64
transport: 0.00 0.00
2| TSAO01A1l - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 43.500 31.20 1,357.20
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la .
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in material: 0.00 0.00
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera: 31.20 1,357.20
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M utilaj: 0.00 0.00
peste nivelul sapaturii teren usor
transport: 0.00 0.00
3|RPCXAO03A#1 - asim.Umplutura de pamant-din sapatura mc 26.100 72.00 1,879.20
material: 0.00 0.00
manopera: 72.00 1,879.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|IFB0O9D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 87.000 40.22 3,499.58
;;i):trrtiz, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din material- 17.42 1.515.98
manopera: 22.80 1,983.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|TSDO1A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 43.500 10.98 477.63
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor material: 0.00 0.00
manopera: 10.98 477.63
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6| TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 0.435 936.47 407.37
a umpluturllor in straturi succesive de .20-30 cm . mc material: 0.00 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant necoeziv manopera: 529.20 230.20
utilaj: 407.27 177.16
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7| TRILAAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 41.760 21.00 876.96
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 876.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamintului sau tona 41.760 6.76 282.22
molozului cu autobasculanta dist.=40 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.03
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 282.19
9|TEO6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM mp 87.000 22.91 1,993.31
ochiurile 100X100MM material: 14.52 1,263.24
manopera: 8.39 730.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|CBO1A1l - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 52.200 81.27 4,242.14
Si fund{at_ii de utilaje simplg cu _formc_e regulqte din panouri material: 11.07 577.70

refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu

astereala din scanduri de rasinoase manopera: 70.20 3,664.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|COO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 87.000 70.59 6,141.43
(50x50x10 cm) material: 42.99 3,740.23
manopera: 27.60 2,401.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 8.700 315.00 2,740.50
12(1ZF20A1 - asim.Procurare si montaj cordon de etansare M 174.000 21.86 3,803.60
material: 6.48 1,128.30
manopera: 15.33 2,668.05
utilaj: 0.04 7.25
transport: 0.00 0.00
13|TRAOG6A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 20.880 8.14 170.05
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.14 170.05
14| TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 40.930 64.92 2,657.15
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 2,657.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15| TRI1AAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 40.930 21.00 859.53
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 859.53
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 40.930 21.49 879.51
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 879.49
17|TRAO01A20 - asim.Transportul rutier al tona 58.510 11.71 685.07
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" km- manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 685.07
18| TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 58.510 21.00 1,228.71
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 1,228.71
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 58.510 98.40 5,757.38
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 5,757.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
58.51 522.75 8,225.44 31,364.97 450.05 2,016.80 42,057.27
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 705.71 0.00 0.00 705.71
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 8,225.44 32,070.68 450.05 2,016.80 42,762.98
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 822.54 3,207.07 45.01 201.68 4,276.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 9,047.99 35,277.75 495.06 2,218.48 47,039.28
Beneficiu
Profit 5.0000 % 452.40 1,763.89 24.75 110.92 2,351.96
T4 = T3 + Beneficiu 9,500.39 37,041.64 519.81 2,329.40 49,391.24
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 49,391.24
TVA (21.00%) 10,372.16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 59,763.40

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA

DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 2,713,219.67
01 REABILITARE SARPANTA 2,713,219.67
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 2,713,219.67

CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00
CAPITOL 1l
I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-03" - CENTRALIZATORUL
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TOTAL OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA 2,713,219.67
(fara TVA)

TVA (21.00%)

569,776.13
TOTAL OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA (cu 3,282,995.80
TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA
Stadiul fizic: 01 REABILITARE SARPANTA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT26XB - Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi mp 3,738.900 39.60 148,060.44
sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute material: 0.00 0.00
manopera: 39.60 148,060.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RCSHO1A01> - Desfacere sipci lemn mp 3,738.900 11.43 42,717.31
material: 0.00 0.00
manopera: 10.80 40,380.12
utilaj: 0.63 2,337.19
transport: 0.00 0.00
3|RPCHO6B#1 - asim.Reparati la elemente structurale ale MP 1,100.000 294.26 323,684.22
sarpantei, inclusiv tratarea elementului schimbat prin material: 25975 285 719.72
ignifugare, anticarii, antimucegai ; : ! ;
manopera: 34.20 37,620.00
utilaj: 0.31 344.50
transport: 0.00 0.00
3.1 2907906 - Grinda rasin cls D GR 100/120- 350/350 MM mc 220.000 1,140.00 250,800.00
L =3,00-6,00 M
3.2| 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L mc 8.800 1,400.00 12,320.00
= 4,00M s 942
4|RPCHO5A1#1 - asim.Procurare si montaj contra sipci m 7,477.800 11.00 82,255.80
rindeluite din lemn, 5cm x 3 cm material: 5 00 37 389.00
manopera: 6.00 44,866.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 29059811 - Sipca rasinoase de 30 X 50 MM m 7,477.800 5.00 37,389.00
5/RPCHO5A1#2 - asim.Procurare si montaj sipci rindeluite m 11,591.000 12.20 141,410.20
din lemn, 5cmx5cm material: 6.20 71,864.20
manopera: 6.00 69,546.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 29059812 - Sipca rasinoase de 50 X 50 MM m 11,591.000 6.20 71,864.20
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6| RMF41A#1 - asim.Tratarea lemnului cu solutii: ignifuga, mp 5,465.000 33.52 183,186.80
anticarii, antimucegai material- 952 52 026.80
manopera: 24.00 131,160.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 20011914 - Solutie de protectie a lemnului: ignifuga, / 2,186.000 23.80 52,026.80
anticarii, antimucegai
7(1ZFO5A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de mp 3,738.900 8.45 31,580.31
invelitoare material: 7.24 27,054.68
manopera: 1.20 4,486.68
utilaj: 0.01 38.95
transport: 0.00 0.00
8|RPCIO1B - asim.Procurare si montaj invelitori din tigla mp 3,738.900 308.77| 1,154,462.07
profilata si coame,incl.doliile,sorturile,etc. material- 143.77 537 543.57
manopera: 165.00 616,918.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 23086261 - Coama Clasica buc 1,540.801 35.63 54,898.73
8.2| 2308688 - Tigla profilata buc 63,561.300 5.81 369,291.15
8.3| 3642419 - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32- kg 4,038.012 20.00 80,760.24
IN cal.1
8.4| 8000277 - Material marunt % 18,694.500 1.37 25,597.31
9|CEO5101#1 - asim.Procurare si montaj opritor de zapada buc 640.000 66.00 42,240.27
pentru acoperis, cu lungimea si latimea standard si material- 44.74 28 636.45
grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm ; ’ ! :
manopera: 21.00 13,440.00
utilaj: 0.26 163.82
transport: 0.00 0.00
9.1 600001939 - Opritor de zapada cu lungimea si latimea buc 640.000 44.00 28,160.00
standard, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm
9.2 600001683 - Suruburi Zn pentru acoperis buc 2,560.000 0.08 192.92
10 RPCT31A1#1 - asim.Desfacerea scanduri la acoperis mp 865.000 11.88 10,275.16
material: 0.00 0.00
manopera: 11.88 10,275.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|CE18A1#1 - asim.Procurare si montaj scanduri pentru mp 865.000 52.60 45,494.76
fronton la acoperis material: 39.69 34,330.12
manopera: 12.00 10,380.00
utilaj: 0.91 784.64
transport: 0.00 0.00
12|CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii mp 865.000 30.00 25,949.14
speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn material- 780 6.746.14
impregnat - - ! -
manopera: 22.20 19,203.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
13|RPCT10AO01> - Desfacerea paziilor din scindura, la mp 462.000 18.00 8,316.00
constructii obisnuite material- 0.00 0.00
manopera: 18.00 8,316.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 |CE19A1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane m 770.000 20.22 15,568.73
din scinduri geluite simplu material: 8.55 6,581.19
manopera: 11.40 8,778.00
utilaj: 0.27 209.54
transport: 0.00 0.00
14.1 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 3.850 1,650.00 6,352.50

lat = 16-30cmlung.tiv

15|TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 245.030 64.92 15,907.20
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 15,907.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRILAAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 245.030 21.00 5,145.63
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 5,145.63
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamintului sau tona 245.030 6.76 1,655.94
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 1,655.79
18| TRAO1A20#1 - asim.Transportul rutier al tona 332.950 11.71 3,898.38
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
""" km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 3,898.38
19| TRI1AAO08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 332.950 21.00 6,991.95
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material- 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 6,991.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 332.950 98.40 32,762.28
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 32,762.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
336.57 20,403.97| 1,087,891.86| 1,224,237.91 3,878.64 5,554.17| 2,321,562.58
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 27,545.35 0.00 0.00 27,545.35
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,087,891.8| 1,251,783.2 3,878.64 5,554.17| 2,349,107.94
6 6
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 108,789.19 125,178.33 387.86 555.42 234,910.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,196,681.0| 1,376,961.5 4,266.51 6,109.59| 2,584,018.73
5 9
Beneficiu
Profit 5.0000 % 59,834.05 68,848.08 213.33 305.48 129,200.94
T4 = T3 + Beneficiu 1,256,515.1| 1,445,809.6 4,479.83 6,415.06| 2,713,219.67
o 7
TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,713,219.67
TVA (21.00%) 569,776.13
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 3,282,995.80
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 300,185.47
01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 300,185.47
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 300,185.47
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,031.42
02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 6,031.42
TOTAL CAPITOL 1I 6,031.42
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 25,870.00
Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI 25,870.00
ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 25,870.00
CAPITOL IV
IV. Probe
17 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-04" - CENTRALIZATORUL
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TOTAL OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE 332,086.89
INTERIOARE (fara TVA)

TVA (21.00%)

69,738.25
TOTAL OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE 401,825.14
INTERIOARE (cu TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
Stadiul fizic: 01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/ RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent* buc 180.000 18.00 3,239.57
material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 3,239.57
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPLBO7A#1 - asim.Demontat cablu electric M 1,526.200 3.00 4,578.60
material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 4,578.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|EE01GO1#1 - asim.Procurare si montaj plafoniera tip LED,| buc 171.000 141.39 24,177.19
dotata cu senzor de miscare, 16 W, 1200 Im, dotata cu material- 85 .85 14 680.35
detector de miscare ( plafoniera de tip scara bloc ) ; ’ ! :
manopera: 55.20 9,439.20
utilaj: 0.34 57.64
transport: 0.00 0.00
3.1 100014357 - Senzor de miscare si prezenta buc 171.000 30.00 5,130.00
3.2 60000037 - plafoniera tip LED - 16 W, 1200 Im buc 171.000 55.00 9,405.00
4|EE01GO1#2 - asim.Procurare si montaj plafoniera tip LED,| buc 22.000 111.09 2,443.92
16 W, 1200 Im, ( plafoniera de tip scara bloc ) material: 55.55 1.222.10
manopera: 55.20 1,214.40
utilaj: 0.34 7.42
transport: 0.00 0.00
4.1 60000037 - plafoniera tip LED - 16 W, 1200 Im buc 22.000 55.00 1,210.00
5/EDO1A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie buc 19.000 55.14 1,047.66
normala sau impermeabila (flans), montat ingropat material: 35.94 682.86
manopera: 19.20 364.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 5500720 - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V buc 19.190 30.00 575.70
10a
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6|ECO5A1 - asim.Procurare si montaj cablu pentru energie m 1,200.000 10.12 12,144.91
glectrica, tras priln tub de protectie, pentru racordare la material- 412 4,944.91

inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu

sectiunea pina la 16 mmp manopera: 6.00 7,200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 4801892 - Cablu electric cyyf3X 1,5 m 1,223.988 4.04 4,944.91
7|W1C02A01#1 - asim.Procurare si montaj canal cablu M 1,200.000 55.12 66,144.82
material: 49.12 58,944.82
manopera: 6.00 7,200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.0] 28064241 - Canal cablu m 1,200.000 49.10 58,920.00
8|EF02A1#1 - asim.Procurare si montaj tablou electric buc 9.000 173.87 1,564.83
iluminat casa scarii 2 module material- 04.67 852.03
manopera: 79.20 712.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 7349021 - tablou electric iluminat 2 module buc 9.000 65.10 585.89
9|EF06A1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 10A buc 9.000 46.80 421.19
material: 26.40 237.59
manopera: 20.40 183.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 550049512 - Disjunctor 10A buc 9.000 22.00 198.00
10 EFO06B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 9.000 137.50 1,237.50
material: 101.50 913.50
manopera: 36.00 324.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.1 55370721 - Disjunctor 16A buc 9.000 98.00 882.00
11 RPEG20A1#1 - asim.Demontare unitate exterioara buc 11.000 24.00 264.00
interfon material: 0.00 0.00
manopera: 24.00 264.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|RPEG20A1#2 - asim.Demontare unitate interioara buc 153.000 18.00 2,754.00
interfon material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 2,754.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 2 3 4 5=3x4
13|ECO03A1 - asim.Procurare si montaj cablu UTP Cat6 in m 1,815.000 65.71 119,255.85
canal cablu material: 39.91 72,428.85
manopera: 25.80 46,827.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.1 480001823 - cablu UTP Cat6 m 1,815.000 3.50 6,352.50
13.2| 480001824 - Canal cablu m 1,815.000 22.00 39,930.00
14 RPCU12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 72.000 75.00 5,400.00
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor material: 0.00 0.00
manopera: 75.00 5,400.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15|RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 153.000 77.40 11,842.20
gaurilor necesare trecerii conductorilor material- 0.00 0.00
manopera: 77.40 11,842.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16 [EHO1A1l - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 9.000 62.01 558.07
maximum 1 KV material: 0.00 0.00
manopera: 46.20 415.80
utilaj: 15.81 142.27
transport: 0.00 0.00
17|TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.470 64.92 95.43
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 95.43
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18| TRILAAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.470 21.00 30.87
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 30.87
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19|TRAO1A1O0P - Transportul rutier al pamintului sau tona 1.470 6.76 9.93
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 9.93
20 TRAO;I.AZO - Tra.nspo.rtul rutier al _ tona 2.940 11.71 34.42
gwoatkenr]llaIelor,semlfabrlcatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 34.42
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
21| TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 2.940 21.00 61.74
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material- 0.00 0.00
cates. manopera: 21.00 61.74
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 2.940 98.40 289.30
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 289.30
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
2.94 1,707.29 154,907.01 102,437.31 207.33 44.36 257,596.00
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 2,304.84 0.00 0.00 2,304.84
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 154,907.01| 104,742.15 207.33 44.36 259,900.84
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 15,490.70 10,474.21 20.73 4.44 25,990.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 170,397.71| 115,216.36 228.06 48.79 285,890.92
Beneficiu
Profit 5.0000 % 8,519.89 5,760.82 11.40 2.44 14,294.55
T4 = T3 + Beneficiu 178,917.59| 120,977.18 239.47 51.23 300,185.47
TOTAL GENERAL (fara TVA) 300,185.47
TVA (21.00%) 63,038.95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 363,224.42
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TCBO3XB#1 - asim.Montare panou exterior interfon buc 11.000 31.30 344.32
semid_uplex digital electra ( inplusiv sursa se alimentare material- 730 80.32
electrica, yala electromagnetica, taguri de acces,
acumulator) manopera: 24.00 264.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2| TCBO3XB#2 - asim.Montare post interfon audio digital, buc 153.000 31.30 4,789.13
interior electrica material: 7.30 1,117.13
manopera: 24.00 3,672.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.02 65.60 1,197.45 3,936.00 0.00 0.00 5,133.45
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 88.56 0.00 0.00 88.56
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,197.45 4,024.56 0.00 0.00 5,222.01
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 119.74 402.46 0.00 0.00 522.20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,317.19 4,427.02 0.00 0.00 5,744.21
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 65.86 221.35 0.00 0.00 287.21
T4 = T3 + Beneficiu 1,383.05 4,648.37 0.00 0.00 6,031.42
TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,031.42
TVA (21.00%) 1,266.60
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 7,298.02
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 82,973.74
01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 82,973.74
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 82,973.74
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,862.01
02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 6,862.01
TOTAL CAPITOL 1I 6,862.01
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 25,920.00
Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI 25,920.00
ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 25,920.00
CAPITOL IV
IV. Probe
17 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI 115,755.75
FOTOVOLTAICE (fara TVA)

TVA (21.00%)

24,308.71
TOTAL OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI 140,064.46
FOTOVOLTAICE (cu TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ECO5A1#15 - asim.Cablu solar 4mmp m 490.000 12.46 6,103.70
material: 6.46 3,163.70
manopera: 6.00 2,940.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 48000181 - Cablu solar 4mmp EN 50618 m 499.795 6.33 3,163.70
2|ECO5A1 - asim.Cablu pentru energie electrica, tras prin m 150.000 11.44 1,716.02
tub de protectie, pentru racordare la inotoqre, tabl_ouri, material- 5 44 816.02
aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16
mmp manopera: 6.00 900.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 4801907 - Cablu energie cyyf 3X 2,5 m 152.998 5.31 812.42
3|EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 150.000 37.36 5,604.14
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau .
aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat material: 10.96 1,644.14
ingropat manopera: 26.40 3,960.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|EF08A#3 - asim.Procurare si montaj cofret modular etans buc 9.000 448.40 4,035.62
(4 module) material: 333.73 3,003.55
manopera: 114.00 1,026.00
utilaj: 0.67 6.07
transport: 0.00 0.00
4.1 20010332 - Cofret modular etans (4 module) buc 9.000 325.00 2,925.00
5|EF06B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 9.000 137.50 1,237.50
material: 101.50 913.50
manopera: 36.00 324.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 55370721 - Disjunctor 16A buc 9.000 98.00 882.00
6|ED02B01~1 - asim.Procurare si montaj descarcator buc 9.000 390.40 3,513.60
pentru panouri fotovoltaice material: 383.80 3.454.20
manopera: 6.60 59.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 6000105541 - Descarcator pentru panouri fotovoltaice buc 9.000 380.00 3,420.00
7|EFO06B1#1 - asim.Procurare si montaj descarcator de buc 9.000 179.50 1,615.50
supratensiune pentru instalatii fotovoltaice 500V material: 143.50 1,291.50
manopera: 36.00 324.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 55370726 - Descarcator de supratensiune pentru buc 9.000 140.00 1,260.00
instalatii fotovoltaice 500V
8|ED02C01"1 - asim.Procurare si montaj intreruptor- buc 9.000 58.11 522.99
separator, latime 2 module, 2-poli, 16A material- 5151 463.59
manopera: 6.60 59.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 6000105642 - Intreruptor-separator, latime 2 module, buc 9.000 51.00 459.00
2-poli, 16A
9|RPEGO05D%1 - asim.Procurare si montaj contor inteligent buc 9.000 1,846.27 16,616.45
material: 1,759.87 15,838.85
manopera: 86.40 777.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 55380381 - Contor inteligent buc 9.000 1,759.00 15,831.00
10 EGO8B1#1 - asim.Procurare si montaj platbanda OIl-Zn 40 m 280.000 64.68 18,110.37
X 4 legare suport sisteme panouri la priza de pamant material: 49.68 13,910.37
manopera: 15.00 4,200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|W2I04A#1 - asim.Procurare si montaj suport pentru buc 280.000 20.00 5,600.00
prindere platbanda 40x4 material: 14.00 3,920.00
manopera: 6.00 1,680.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.0 2300060123 - Suport pentru prindere platbanda 40x4 buc 280.000 14.00 3,920.00
12|RCSPO4A#1 - asim.Procurare si montaj elemente de buc 18.000 269.53 4,851.54
fixare_panouri foto_voltaicg, sistem prefabricat (pe structura material- 184.47 3320.40
metalica) cu unghi reglabil !
manopera: 79.20 1,425.60
utilaj: 5.86 105.55
transport: 0.00 0.00
12.1 630988613 - Sistem montaj (pe structura metalica) buc 18.000 182.00 3,276.00
fotovoltaice in unghi reglabil
13|EG10A1l - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 9.000 152.78 1,375.02
impamintare material: 69.98 629.82
manopera: 82.80 745.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14| TRAO01A20 - Transportul rutier al tona 3.900 11.71 45.66
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 45.66
15|TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 3.900 21.00 81.90
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 81.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 3.900 98.40 383.76
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 383.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
3.90 314.78 52,369.64 18,886.86 111.61 45.66 71,413.78
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 424.95 0.00 0.00 424.95
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 52,369.64 19,311.81 111.61 45.66 71,838.74
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 5,236.96 1,931.18 11.16 4.57 7,183.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 57,606.61 21,243.00 122.77 50.23 79,022.61
Beneficiu
Profit 5.0000 % 2,880.33 1,062.15 6.14 2.51 3,951.13
T4 = T3 + Beneficiu 60,486.94 22,305.15 128.91 52.74 82,973.74
TOTAL GENERAL (fara TVA) 82,973.74
TVA (21.00%) 17,424.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 100,398.23
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 02 MONTA).INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/SLVB70A1B#1 - asim.Montarea panourilor fotovoltaice buc 18.000 60.00 1,080.00
150w material: 0.00 0.00
manopera: 60.00 1,080.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|EFO1C01#1 - asim.Montare invertor 1 kW buc 9.000 525.60 4,730.40
material: 0.00 0.00
manopera: 525.60 4,730.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 96.84 0.00 5,810.40 0.00 0.00 5,810.40
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 130.73 0.00 0.00 130.73
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 5,941.13 0.00 0.00 5,941.13
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 594.11 0.00 0.00 594.11
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 6,535.25 0.00 0.00 6,535.25
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0.00 326.76 0.00 0.00 326.76
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 6,862.01 0.00 0.00 6,862.01
TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,862.01
TVA (21.00%) 1,441.02
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 8,303.03
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Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 78,524.40
01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 78,524.40
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 78,524.40
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 992.03
02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 992.03
TOTAL CAPITOL 1I 992.03
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 22,000.00
Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI 22,000.00
ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 22,000.00
CAPITOL IV
IV. Probe
17 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-06" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET 101,516.43
(fara TVA)

TVA (21.00%)

21,318.45
TOTAL OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET 122,834.88
(cu TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-06" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /./\ }

Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“t Tehnic

Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare

Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -

INSTALATII.PARATRASNET
Stadiul fizic: 01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
1 EGO1A1l - asim.Procurare si montaj tija de captare, pentru buc 4.000 336.38 1,345.54
instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV -1, de 3 m material- 167.78 671.14
manopera: 168.60 674.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 80003701 - Tija captare paratrasnet m 10.000 51.66 516.60
2|EGO1D#1 - asim.Procurare si montaj talpa pentru fixare buc 4.000 696.00 2,784.00
catarg material: 600.00 2,400.00
manopera: 96.00 384.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 5215478123 - Talpa pentru fixare catarg buc 4.000 600.00 2,400.00
3|EGO1D#?2 - asim.Procurare si montaj adaptor inox cu doua| buc 1.000 428.00 428.00
coborari material: 410.00 410.00
manopera: 18.00 18.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 5215478124 - Adaptor inox cu doua coborari buc 1.000 410.00 410.00
4|EGO1D#3 - asim.Procurare si montaj adaptor inox cu buc 3.000 468.00 1,404.00
patru coborari material: 450.00 1,350.00
manopera: 18.00 54.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 5215478126 - Adaptor inox cu patru coborari buc 3.000 450.00 1,350.00
5/RPEH04B# - asim.Procurare si montaj conductor de m 560.000 88.84 49,747.62
coborare din QIZn rqtund Rd8 montat pe acoperis , fixat cu material- 3503 20.123.43

cleme/ suporti de prindere !
manopera: 51.60 28,896.00
utilaj: 1.30 728.19
transport: 0.00 0.00
5.1 20001452 - Conductor coborare paratrasnet otel zincat m 560.000 13.50 7,560.00
8mm
Deviz "01" - Formular F3 Pagina 1 din 3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6|EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 14.000 152.78 2,138.92
impamintare material: 69.98 979.72
manopera: 82.80 1,159.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 |EIO1B1#1 - asim.Procurare si montaj suport conductor 8- buc 374.000 12.90 4,826.14
10 mm material: 0.90 338.14
manopera: 12.00 4,488.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 63133181 - Suport conductor 8-10 mm buc 374.000 0.90 338.14
8|W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamant cu buc 14.000 10.26 143.67
suruburi zincate material: 4.26 59.67
manopera: 6.00 84.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 EA92A1 - Tub i.quant, de plrotecltie, etans, ipe., din m 12.000 33.43 401.16
ingropat manopera: 26.40 316.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10 EGO8AO01~" - Montare contor de lovituri mecanic pentru buc 4.000 762.00 3,048.00
monitorizarea instalatiilor paratrasnet material: 690.00 2,760.00
manopera: 72.00 288.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|W2JO3A# - Verificarea prizelor de pamant buc 4.000 108.00 432.00
material: 0.00 0.00
manopera: 108.00 432.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|EHO1A1l - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 4.000 62.01 248.03
maximum 1 KV material: 0.00 0.00
manopera: 46.20 184.80
utilaj: 15.81 63.23
transport: 0.00 0.00
13|TRAO01A20 - asim.Transportul rutier al tona 1.550 11.71 18.15
mat;(arr;aIeIor,semifabricateIor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" ' manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 18.15
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14 | TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.550 21.00 32.55
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material- 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 32.55
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15|TRB0O5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.550 98.40 152.52
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 152.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
1.55 619.40 29,176.45 37,164.27 791.42 18.15 67,150.30
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 836.20 0.00 0.00 836.20
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 29,176.45 38,000.47 791.42 18.15 67,986.49
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 2,917.65 3,800.05 79.14 1.81 6,798.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 32,094.10 41,800.51 870.56 19.96 74,785.14
Beneficiu
Profit 5.0000 % 1,604.70 2,090.03 43.53 1.00 3,739.26
T4 = T3 + Beneficiu 33,698.80 43,890.54 914.09 20.96 78,524.40
TOTAL GENERAL (fara TVA) 78,524.40
TVA (21.00%) 16,490.12
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 95,014.52
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.PARATRASNET
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|EGO1A1 - asim.Montaj dispozitiv de amorsare tip PDA, buc 4.000 210.00 840.00
catarg Hmontaj=3 m, nivel de protectie IV, Raza de material- 0.00 0.00
protejare 75 m - - -
manopera: 210.00 840.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 14.00 0.00 840.00 0.00 0.00 840.00
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 18.90 0.00 0.00 18.90
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 858.90 0.00 0.00 858.90
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 85.89 0.00 0.00 85.89
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 944.79 0.00 0.00 944.79
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0.00 47.24 0.00 0.00 47.24
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 992.03 0.00 0.00 992.03
TOTAL GENERAL (fara TVA) 992.03
TVA (21.00%) 208.33
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,200.36
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA

DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 67,640.48

01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER 67,640.48

TOTAL CAPITOL | 67,640.48

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL 11l

I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-07" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 67,640.48
TVA (21.00%) 14,204.50
TOTAL OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) 81,844.98

Director

Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-07" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/VCO3A01#1 - asim.Montare si demontare container buc 1.000 11,056.32 11,056.32
metalic tip birou/personal material:]  10,915.65 10,915.65
manopera: 120.00 120.00
utilaj: 20.67 20.67
transport: 0.00 0.00
1.1 58404431 - Montare si demontare container metalic tip | buc 1.000 10,850.00 10,850.00
birou/personal
2|VCO3A01#2 - asim.Montare si demontare container buc 2.000 5,117.07 10,234.14
metalic tip magazie material: 5,036.40 10,072.81
manopera: 60.00 120.00
utilaj: 20.67 41.33
transport: 0.00 0.00
2.1 58404_432 - Montare si demontare container metalic tip | buc 2.000 5,000.00 10,000.00
magazie
3|SEO03A01#1 - asim.Montare si demontare toalet ecologic buc 6.000 2,620.00 15,720.00
material: 2,500.00 15,000.00
manopera: 120.00 720.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 24529721 - Montare si demontare toalet ecologic buc 6.000 2,500.00 15,000.00
4 RPCS12E1#1 - asim.Procurare si montaj panou santier in buc 1.000 410.00 410.00
lucru material: 350.00 350.00
manopera: 60.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 48867612 - Panou santier in lucru buc 1.000 350.00 350.00
5 RPCSlZEl#l - asim.Montare si demontare pichet PSI buc 1.000 3,460.00 3,460.00
1 x stingator P6, 1 x furtun refulare tip C 10 bari manopera: 60.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 58867613 - Montare si demontare pichet PSI complet buc 1.000 3,400.00 3,400.00

echipat

Deviz "01" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CO06B#1 - asim.Montare si demontare panou opac gard m 60.000 270.00 16,200.00
santier material: 240.00 14,400.00
manopera: 30.00 1,800.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 21009081 - Montare si demontare panou opac gard m 60.000 240.00 14,400.00
santier
7| TRAO1A20#1 - asim.Transportul rutier al tona 10.250 11.71 120.01
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
""" km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 120.01
8| TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 10.250 21.00 215.25
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
cates. manopera: 21.00 215.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|TRBO1A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 10.250 102.84 1,054.10
inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M $ material: 0.00 0.00
manopera: 102.84 1,054.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
10.25 69.16 54,138.46 4,149.35 62.00 120.01 58,469.83
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 93.36 0.00 0.00 93.36
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 54,138.46 4,242.71 62.00 120.01 58,563.19
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 5,413.85 424.27 6.20 12.00 5,856.32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 59,552.31 4,666.99 68.20 132.01 64,419.51
Beneficiu
Profit 5.0000 % 2,977.62 233.35 3.41 6.60 3,220.98
T4 = T3 + Beneficiu 62,529.93 4,900.34 71.61 138.62 67,640.48
TOTAL GENERAL (fara TVA) 67,640.48
TVA (21.00%) 14,204.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 81,844.98

Deviz "01" - Formular F3
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Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA

DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 26,400.00

01 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 26,400.00

TOTAL CAPITOL | 26,400.00

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL 11l

I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-08" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI (fara TVA) 26,400.00
TVA (21.00%) 5,544.00
TOTAL OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI (cu TVA) 31,944.00

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-08" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI
Stadiul fizic: 01 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|1503B01#1 - Cheltuieli conexe organizarii de santier ( luna 10.000 2,640.00 26,400.00
’é&;ée)depomt ecologic, taxe locale, taxe de amplasament, material: 2.640.00 26.,400.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00
Beneficiu
Profit | 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 = T3 + Beneficiu 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00
TOTAL GENERAL (fara TVA) 26,400.00
TVA (21.00%) 5,544.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 31,944.00
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "01" - Formular F3
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Antet stanga eDevize

Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /./\ B
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA

DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
OB-04
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
1 01 Panou exterior interfon buc 11.000 1,100.00 12,100.00 4
semiduplex digital electra ( inclusiv
sursa se alimentare electrica, yala
electromagnetica, taguri de acces,
acumulator)
2 |02 Postinterfon audio digital, interior| buc 153.000 90.00 13,770.00 5
electrica
TOTAL OB-04 25,870.00
OB-05
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
1 01 PANOU FOTOVOLTAIC 150W buc 18.000 590.00 10,620.00 0
2 02 INVERTOR 1 KW, 22-65 V DC, 230 buc 9.000 1,700.00 15,300.00 0
V AC
TOTAL OB-05 25,920.00
OB-06
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET
1 01 Dispozitiv de amorsare tip PDA, buc 4.000 5,500.00 22,000.00 0
catarg Hmontaj=3 m, nivel de
protectie IV, Raza de protejare 75 m
TOTAL OB-06 22,000.00
TOTAL Echipamente in LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 73,790.00
18,SC. C-JB, STR. 1 DECEMBRIE 1918

Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular F4 Pagina 1din1l
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FISA TEHNICA NR. 01

Utilajul: Panou fotovoltaic 150 W

Nr.

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

ort Parametri si conditii impuse de proiectant Producator
0. 1. 2.
1 Parametri tehnici si functionali :
Putere : 150 W
Tensiune maxima : 18 V
Curent maxim : 8.33 A
Tensiune circuit deschis : 22.40 V
Curent de scurt circuit : 8.75 A
Numdr celule : 36
Tip celule : mono-cristaline
2 Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.
Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001
4 Conditii de garantie:
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)
Durata de viata, minim garantata:10 (ani)
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Proieg?;a'nt Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri.are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 02

Utilajul: Invertor 1 kw

l;lrrt. Parametri si conditii impuse de proiectant Producator
0. 1. 2.
1 Parametri tehnici si functionali :
Putere invertor : 1 Kw
Putere maximd invertor : 5 Kw
Randament maxim invertor: 98 %
Tip de unda invertor : unda sinusioidalad pura
Curent de intrae max : 12 A
Tensiune de intrare maxim : 1000 V
2 Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.
Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001
4 Conditii de garantie:
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)
Durata de viata, minim garantata:10 (ani)
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

Proiectant Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE; Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 03

Utilajul: Paratrasnet

Nr.
crt

Parametri si conditii impuse de proiectant Producator

0. 1. 2.

1

Parametri tehnici si functionali :
TIP PDA

Nivel intarit Il

Catarg min. 3 m

Rp=75m

Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.

Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor n
vigoare.

Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001

Conditii de garantie:

Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)

Durata de viata, minim garantata:10 (ani)

Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)

Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

PrQtitant Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 04

Utilajul: Panou exterior interfon semiduplex digital electra

Nr.
crt

Parametri si conditii impuse de proiectant

Producator

0.

1.

2.

1

Parametri tehnici si functionali :

- Tensiuni de almentare: 12,0 ... 14,2 Vc.c.(stabilizatd) si 20 Vc.c. (nestabilizata)
- Afisarea numelui locatarului: 4x16 caractere iluminate

- Tastatura iluminata din interor: 12 taste iluminate cu culoarea verde

- Comunicatie audio panou exterior post interior: tip semiduplex

- Carcasa panou exterior: - fata metalicd, vopsita Tn cdmp electrostatic, spate
plastic — poliamida cu fibra de sticla

- Taste: plastic semitransparent

Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor in functionare.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.

Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.

Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001

Conditii de garantie:

Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)

Durata de viata, minim garantata:10 (ani)

Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)

Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

P ro__i"ej,Cta nt Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 05

Utilajul: Post interfon audio digital, interior, electrica

Nr.

ort Parametri si conditii impuse de proiectant Producator
0. 1. 2.
1 Parametri tehnici si functionali :
- Tensiuni de almentare: 12VDC
- Consum curent: 1mA in asteptare, max 55 mA pe durata apelului, max 120mA
pe durata soneriei
- Comadna pentru actionarea yalei: de la butonul "lumina"
- Reglaje exterioere: Reglaj volum convorbire si sonerie
- Pornirea convorbirii: Cu butonul "vorbiti"
- Ascultarea interlocutorul: Prin eliberarea butonului "vorbiti"
2 Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.
Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001
4 Conditii de garantie:
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)
Durata de viata, minim garantata:10 (ani)
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

Proiectq.hj Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa
la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /V\ Hant Tol
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA “s‘ba,ri"
Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 = r .
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiecta
Formular F6
Grafic fizic de executie
Perioada de desfasurare
. MANOPERA Zile Luna Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna
Nr. Denumirea (ore) necesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10| 11 ] 12
re
Zile 21| 21|21 |21 |21 |21 |21 |21 |21 |21 21|21
Munciotri
(buc)
1 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA
2 |ORGANIZARE SANTIER
3 |OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE 60635.23 546
3.1 |ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR STRADA 1 DECEMBRIE 1918, | 48189.74 210.00 29
BL18 21 | 21 |21 |21 |21 |21 21|21 |21]21
32 |ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL [STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 9009.43 210.00 5
(SUB POD) BL18 21 | 21 |21 |21 |21 |21 |21 |21 |21]21
3.3 |ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 3436.06 126.00 3
BL1S 21 | 21 |21 (21| 21|21
4 |0B-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 522.75 42.00
SISTEMATIZARE
4.1 |ALEI-TROTUARE STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 522.75 42.00 2
BL1S 21 | 21
5 |OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE 20403.97 | 147.00
SARPANTA
5.1 |REABILITARE SARPANTA STRADA 1 DECEMBRIE 1918, | 20403.97 147.00 17
BL1S 21 | 21 |21 21|21 21|21
6 |OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 1772.89 67
ELECTRICE INTERIOARE
6.1 |INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT STRADA MIHAI VITEAZUL, 1707.29 63.00 3
BL3. NR.2 21 21 21
6.2 |MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE STRADA MIHAI VITEAZUL, 65.6 4.00 2
BL.3, NR.2 111141
7 |OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 411.62 29
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
7.1 |INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE STRADA MIHAI VITEAZUL, 314.78 21.00 2 21
BL.3, NR.2
7.2 |MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE STRADA MIHAI VITEAZUL, 96.84 8.00 2 8
BL.3, NR.2
8 |OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 633.4 43
INSTALATII.PARATRASNET
8.1 |INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET STRADA MIHAI VITEAZUL, 619.4 42.00 2
BL.3, NR.2 2 || 2u
8.2 |MONTAJ.INST.PARATRASNET STRADA MIHAI VITEAZUL, 14 1.00 1 1
BL.3, NR.2
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul (Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 |500006992 - Vata minerala bazaltica| mp 8,950.620 120.00| 1,074,074.40 Depozit 131.220
min.CS(10) 30 kPa, TR min. 10 kPa,
15 cm
2 26028404 - Vata minerala bazlatica mp 4,734.000 96.00 454,464.00 Depozit 108.880
(tip acoperis terasa) 15 cm grosime
3 |2308688 - Tigla profilata buc 63,561.300 5.81| 369,291.15 Depozit 165.260
4 |500006647 - Tencuiala decorativa kg 33,628.700 8.50 285,843.95 Depozit 33.630
5 |2907906 - Grinda rasin cls D GR mc 220.000 1,140.00| 250,800.00 Depozit 132.000
100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00
M
6 23035091 - Caramida aparenta buc 47,210.400 4.10 193,562.64 Depozit 8.970
decorativa pentru placari exterioare -
240 x 71 x 14 mm
7 |3642419 - Tabla zincata 52028 kg 8,935.212 20.00f 178,704.24 Depozit 1.030
0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1
8 [20011914 - Solutie de protectie a I 6,806.384 23.80 161,991.94 Depozit 0.010
lemnului: ignifuga, anticarii,
antimucegai
9 [7801676 - Suport in cruce din osb buc 14,202.000 10.80 153,381.60 Depozit 0.000
10 (100014318 - Fereastra PVC (5 mp 111.100 1,290.00| 143,319.00 Depozit 3.330
camere) cu geam termoizolat tripan
solar4dS [4] + clar [4] + Low-e [4]
[argon]
11 |100014316 - Usi din proflie pvc (5 mp 75.620 1,290.00 97,549.80 Depozit 0.000
camere) cu geam termoizolat tripan
cu suprafata tratata cu un strat
reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet
termic max U=1.3 WmpK
12 |7801675 - Placa osb mp 2,485.350 36.00 89,472.60 Depozit 0.000
13 |500002520 - Mortar adeziv pentru kg 50,641.650 1.71 86,597.22 Depozit 50.640
lipire vata minerala bazaltica
14 |29059812 - Sipca rasinoase de 50 X m 11,591.000 6.20 71,864.20 Depozit 1.160
50 MM
15 |1000140241 - Glafuri exterioare din m 1,737.800 38.50 66,905.30 Depozit 0.000
tabla zincata
16 |100018808 - Schela metalica mp 10,895.600 6.00 65,373.60 Depozit 0.000
tubulara completa din teava zincata,
tronson: doua picioare laterale cu
h=2m, parapet, podine metalice sau
din lemn
17 [600000431 - Polistiren expandat mp 2,442.000 25.00 61,050.00 Depozit 0.240
ignifugat 1000x500x100 mm
18 [500006645 - Masa spaclu armare kg 46,003.050 1.32 60,724.03 Depozit 46.000
19 |28064241 - Canal cablu m 1,200.000 49.10 58,920.00 Depozit 1.200

Investitie - Formular C6
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Antet stanga eDevize
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

20 |500006733 - Plasa din fibra de sticla mp 16,867.785 3.29 55,495.01 Depozit 16.870
160g/mp

21 |23086261 - Coama Clasica buc 1,540.801 35.63 54,898.73 Depozit 4.310

22 |500006984 - Vata minerala bazaltica| mp 1,655.036 31.00 51,306.13 Depozit 6.690
min.CS(10) 40 kPa, TR min. 15 kPa, 3
cm

23 [2303365 - Olana buc 2,332.000 21.90 51,070.80 Depozit 5.830
400X180/140X74/59 netratata cal.l
S515

24 1480001824 - Canal cablu m 1,815.000 22.00 39,930.00 Depozit 0.180

25 (2601170 - Membrana hidroizolatoare| mp 2,603.700 15.20 39,576.24 Depozit 7.680

26 |3642287 - Tabla zincata 52028 kg 2,620.312 15.00 39,304.68 Depozit 2.620
0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1

27 |29059811 - Sipca rasinoase de 30 X m 7,477.800 5.00 37,389.00 Depozit 0.750
50 MM

28 |2100402 - Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 45,474.183 0.80 36,379.35 Depozit 45.930
saci

29 (26028409 - Vata minerala bazaltica mp 2,165.300 16.00 34,644.80 Depozit 49.800
5 c¢m grosime

30 (2903878 - Scindura rasin lunga tiv mc 21.625 1,540.00 33,302.50 Depozit 10.810
cls CGR = 24MM L = 5,00M s 942

31 |500006738 - Diblu de plastic buc 66,163.800 0.49 32,268.09 Depozit 13.230
10X170 pentru polistiren si vata
minerala

32 |500002518 - Mortar adeziv pentru kg 18,362.925 1.71 31,400.60 Depozit 18.360
lipire placi polistiren

33 |78016582 - Prelungitor kit evacuare buc 153.000 200.00 30,600.00 Depozit 0.000
centrala condensare 0.5m

34 12958990 - Lemn de foc foioase tari L kg 5,025.895 6.00 30,155.37 Depozit 5.030
1M livrabil din depozit

35 |600001939 - Opritor de zapada cu buc 640.000 44.00 28,160.00 Depozit 0.000
lungimea si latimea standard, cu
grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5
mm

36 |78007941 - Profil de colt universal m 7,801.400 3.51 27,367.31 Depozit 0.780
din PVC cu plasa fibra de sticla

37 |7800774 - Folie anticondens mp 4,038.012 6.70 27,054.68 Depozit 0.400

38 |558887711 - Cheltuieli conexe luna 10.000 2,640.00 26,400.00 Depozit 0.000
organizarii de santier-1

39 |8000277 - Material marunt % 25,752.97 Depozit 0.000

40 (500002876 - Amorsa de exterior- kg 3,066.870 7.80 23,921.59 Depozit 3.070
grund

41 (2600036 - Bitum kg 3,905.550 6.00 23,433.30 Depozit 4.300
pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75

42 |7300101 - Distantiere pt. placi - rost buc 65,570.000 0.35 22,949.50 Depozit 81.310
10 mm

43 (500002564 - Profil aluminiu de soclu m 588.830 37.10 21,845.59 Depozit 0.590
Cu picurator

44 (6104353 - Vopsea vinarom alba kg 1,741.225 12.00 20,894.70 Depozit 1.880
V.108-210 stas 7359-80

45 (6704529 - Tub izolat tip m 5,092.200 3.89 19,808.66 Depozit 1.270
I.p.E.(pantzer) 32 stas 6990

46 |5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb kg 268.792 70.00 18,815.43 Depozit 0.270
Ip30

47 (2900967 - Lemn rotund mc 16.500 1,140.00 18,810.00 Depozit 13.200

rasin.pt.mina L = 2,5-5M d = 12-
17CM st.256-80
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Antet stanga eDevize
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

48 (21007131 - Adeziv flexibil pe baza kg 3,606.350 4.90 17,671.12 Depozit 3.610
de ciment

49 (500002578 - Polistiren extrudat XPS-| mp 228.664 70.00 16,006.48 Depozit 0.240
10 cm

50 (55380381 - Contor inteligent buc 9.000 1,759.00 15,831.00 Depozit 0.020

51 |2904406 - Dulap rasinos tivit cls a mc 10.896 1,400.00 15,253.84 Depozit 5.450
GR=48MM L=3,50M s 942

52 |24529721 - Montare si demontare buc 6.000 2,500.00 15,000.00 Depozit 1.800
toalet ecologic

53 |21009081 - Montare si demontare m 60.000 240.00 14,400.00 Depozit 1.800
panou opac gard santier

54 |78007945 - Profil de fereastra cu m 1,970.050 7.17 14,125.26 Depozit 0.200
lacrimar

55 (63050981 - Chepeng metalic buc 7.000 1,950.00 13,650.00 Depozit 0.100
1.00x1.00 m

56 |6311231 - Carlig din otel zincate buc 1,035.000 13.00 13,455.00 Depozit 0.730
pentru jgheaburi

57 |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 170.742 75.00 12,805.62 Depozit 230.500
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

58 |2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 8.983 1,400.00 12,575.78 Depozit 4.490
cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942

59 (100018857 - Mortar pe baza de kg 2,934.400 4.16 12,211.04 Depozit 2.930
ciment din clasa R2, pentru repararea
si nivelarea betonului

60 [58404431 - Montare si demontare buc 1.000| 10,850.00 10,850.00 Depozit 2.200
container metalic tip birou/personal

61 |60000037 - plafoniera tip LED - 16 buc 193.000 55.00 10,615.00 Depozit 0.000
W, 1200 Im

62 |7358286 - Zincare la cald otel- dmp 2,554.000 4.00 10,216.00 Depozit 0.030
bet.benzibare,profile,table ond.

63 |58404432 - Montare si demontare buc 2.000 5,000.00 10,000.00 Depozit 4.400
container metalic tip magazie

64 |6002749 - Disc abraziv cu insertii buc 983.190 9.82 9,659.47 Depozit 0.440
metal pentru taiat caramida refract.

65 |60013171 - Chit pe baza de ciment kg 1,967.100 4.40 8,655.24 Depozit 1.970
cu rezistenta ridicata cu adezivi
impotriva mucegaiului, bacteriilor si
ciupercilor

66 (20010013 - Material marunt % 7,816.48 Depozit 0.000

67 |78016581 - Grila pentru terminatie buc 153.000 50.00 7,650.00 Depozit 0.000
evacuare gaze arse

68 (20001452 - Conductor coborare m 560.000 13.50 7,560.00 Depozit 0.560
paratrasnet otel zincat 8mm

69 [2100830 - Ipsos pentru constructii kg 1,943.744 3.70 7,191.85 Depozit 1.960
tip a, saci, S 545/1

70 (67166491 - Folie anticondens mp 2,603.700 2.73 7,108.10 Depozit 2.600

71 |7308499 - Cartus pistol implintat buc 5,717.250 1.20 6,860.70 Depozit 0.170
bolturi calibru 6,3 MM umc

72 |7346788 - Suport centura legare la buc 840.000 8.00 6,720.00 Depozit 0.030
pamant 40x4, cu simbol S-47B

73 6200690 - White spirit rafinat tip B I 835.980 8.00 6,687.84 Depozit 0.840
stas 44

74 (2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = mc 3.850 1,650.00 6,352.50 Depozit 1.920
24MM L = 3-3,5M lat = 16-
30cmlung.tiv

75 (480001823 - cablu UTP Cat6 m 1,815.000 3.50 6,352.50 Depozit 0.180
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oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

76 |500001217 - Diblu de plastic buc 12,210.000 0.50 6,105.00 Depozit 0.240
10X200 pentru polistiren si vata
minerala

77 |9006001642 - Hirtie slef.usc.sticla buc 2,799.570 2.18 6,103.06 Depozit 0.280
foi 23X30 GR 12 S1581

78 |500006628 - Mortar de kg 1,102.500 5.13 5,657.37 Depozit 1.100
impermeabilizare pentru hidroizolatii
pe baza de ciment

79 (6108799 - Email alb rasadnite E.109- kg 216.250 25.96 5,613.85 Depozit 0.230
4 ntr 1707-80

80 (7801671 - Membrana bituminoasa mp 230.670 24.00 5,536.08 Depozit 0.000
autocolanta

81 |500006648 - Tencuiala decorativa kg 633.920 8.50 5,388.32 Depozit 0.630
pentru soclu

82 (6311982 - Bratara din otel zinc buc 444.480 12.00 5,333.76 Depozit 0.190
pentru burlane (semirotunde sau
drept)

83 [2100713 - Var pasta pentru mc 16.569 320.00 5,301.94 Depozit 23.200
constructii tip 2

84 |600013008 - Protectie anticoroziva kg 700.000 7.40 5,177.54 Depozit 0.000
minerala

85 |2101131 - Mortar adeziv pentru placi kg 2,718.669 1.90 5,165.47 Depozit 2.720
termoizolante

86 |100014357 - Senzor de miscare si buc 171.000 30.00 5,130.00 Depozit 0.000
prezenta

87 |6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 3,482.450 1.47 5,119.20 Depozit 0.070
23X30 GR 10 51581

88 |4801892 - Cablu electric cyyf 3X 1,5 m 1,223.988 4.04 4,944.91 Depozit 0.200

89 (7801672 - Membrana bituminoasa mp 230.670 21.00 4,844.07 Depozit 0.000
autocolanta cu ardezie

90 [2200068 - Pietris ciuruit nespalat de mc 56.808 85.00 4,828.68 Depozit 90.890
riu 7-15 MM

91 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 535.289 9.00 4,817.60 Depozit 535.290
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

92 |7344376 - Scoaba din rasini fenol buc 5,499.450 0.84 4,619.54 Depozit 0.270
formaldehidice (bachelita)

93 78007948 - Profil dilatatie colt, m 270.000 15.60 4,212.00 Depozit 0.030
interior / exterior

94 |4117796 - Coturi pantzer fonta filet buc 1,242.000 3.26 4,048.92 Depozit 0.650
pt.tub ipe DN. 29 MM

95 (100014024 - Glafuri interioare din m 94.300 42.00 3,960.60 Depozit 0.000
pvc alb sau colorat

96 (2300060123 - Suport pentru buc 280.000 14.00 3,920.00 Depozit 0.030
prindere platbanda 40x4

97 |78016585 - Garnitura etansare buc 153.000 25.00 3,825.00 Depozit 0.000
perete evacuare centrala termica

98 (7801741 - Amortizor usa buc 14.000 272.00 3,808.00 Depozit 0.000
semiautomata

99 (6101572 - Spuma poliuretanica kg 87.758 42.00 3,685.85 Depozit 0.100

100{3701411 - Banda din otel lam.cald kg 363.997 10.00 3,639.97 Depozit 0.360
S908 4 X 40 OL37-1N

101{6311528 - Scoaba otel pentru kg 385.000 9.40 3,619.00 Depozit 0.450
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

1026000105541 - Descarcator pentru buc 9.000 380.00 3,420.00 Depozit 0.000

panouri fotovoltaice
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103|58867613 - Montare si demontare buc 1.000 3,400.00 3,400.00 Depozit 0.020
pichet PSI complet echipat

104|4204109 - Bratara tevi instalatii apa buc 406.000 8.20 3,329.20 Depozit 0.110
si gaze 2

105630988613 - Sistem montaj (pe buc 18.000 182.00 3,276.00 Depozit 2.160
structura metalica) fotovoltaice in
unghi reglabil

106 (5893438 - Bolt constr.genofix inel buc 5,717.250 0.56 3,201.66 Depozit 0.060
vent.B olc45 D=20 * 50

10748000181 - Cablu solar 4mmp EN m 499.795 6.33 3,163.70 Depozit 0.980
50618

1085840405 - Piulita hexagonala buc 5,445.000 0.57 3,103.65 Depozit 0.050
grosolana 6 GR. 5 S 922

109|7334760 - Plasa din buc 108.956 27.30 2,974.50 Depozit 2.750
relon,dimensiunea 6X9m

110|20010332 - Cofret modular etans (4| buc 9.000 325.00 2,925.00 Depozit 0.040
module)

111|600003691 - Contor de lovituri buc 4.000 690.00 2,760.00 Depozit 0.000
mecanic 600-920, sensibilitate 1kA,
Itc 8/20 microsecunde, curent
suportat 100 kA Icmcw 10/350
microsecunde, grad IP 43, cu
temperatura de operare cuprinsa
intre -20 +60 C, pentru monitorizarea
instalatiilor paratrasnet

112{2100945 - Beton de ciment B 150 mc 8.700 315.00 2,740.50 Depozit 21.400
stas 3622

1135215478123 - Talpa pentru fixare buc 4.000 600.00 2,400.00 Depozit 0.030
catarg

11416109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat kg 243.349 9.50 2,311.81 Depozit 0.250
de vinil tip E )

115(63062501 - Rama aerisire 20x25 cm buc 110.000 21.00 2,310.00 Depozit 0.000

1166305098 - Consola din otel lat 50X5 kg 272.250 8.40 2,286.90 Depozit 0.270
MM

1175886851 - Cuie cu cap conic tip al kg 307.710 7.10 2,184.74 Depozit 0.360
2,5X600L34S 2111

118|5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap buc 5,445.000 0.40 2,178.00 Depozit 0.050
prec.M 6 X 16 GR. 5.8 54845

119|9006101456 - Amorsa beton kg 350.000 5.87 2,054.60 Depozit 0.380

1205842972 - Piulita hexag. sprec buc 5,717.250 0.35 2,001.04 Depozit 0.060
S6218 OL37 M 6

1212000157 - Otel beton profil neted kg 511.280 3.90 1,993.99 Depozit 0.510
OB37 stas 438 D=12MM

12217319254 - Doze pantzer din fonta buc 496.800 3.98 1,977.37 Depozit 0.840
filet special tub.ipe D.29MM

1233064291 - Material marunt % 1,910.96 Depozit 0.000

1241100015 - Plasa de insecte pentru mp 74.480 25.00 1,862.00 Depozit 0.070
ferestre

125|6110352 - Clei de oase cal.l placi kg 59.547 30.50 1,816.17 Depozit 0.070
varsat stas 88-51

1263701265 - Banda din otel lam.cald kg 224.000 7.90 1,769.60 Depozit 0.220
S908 4 X 25 OL 37-1N

127|55370721 - Disjunctor 16A buc 18.000 98.00 1,764.00 Depozit 0.000

1285838165 - Surub cu cap hexagonal L | buc 1,089.560 1.59 1,732.40 Depozit 0.160

12 X200 F1, S 1454
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129|6718402 - Eticheta din plumb pentru| buc 336.000 4.80 1,614.44 Depozit 0.050
marcare traseului de cable
(300X20X2) fpb 3

130|7319369 - Doza ramificatie bachelita| buc 217.800 7.20 1,568.16 Depozit 0.080
pentru cablu ipe 4 iesiri

1315836777 - Surub cu cap inecat buc 2,487.600 0.63 1,567.19 Depozit 0.020
crestat L 3 X 40 F1 S 1452

132(7312440 - Cutie cu eclisa de buc 23.000 68.10 1,566.30 Depozit 0.120
separatle simbol ces.

133|6103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 51.398 30.00 1,541.94 Depozit 0.060

1342200161 - Pietris ciuruit spalat de mc 17.835 85.00 1,515.98 Depozit 28.540
rau 7-30 MM

135|6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii- buc 2,484.000 0.60 1,490.40 Depozit 0.400
1030-75

1363700390 - Banda din otel lam.cald kg 169.050 8.60 1,453.83 Depozit 0.170
S908 3 X 30 OL37-1N

1375215478126 - Adaptor inox cu patru buc 3.000 450.00 1,350.00 Depozit 0.020
coborari

1385886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 131.562 9.90 1,302.46 Depozit 0.150
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

139|620103F - Gaz metan in butelii kg 209.700 6.10 1,279.17 Depozit 0.000

140|55370726 - Descarcator de buc 9.000 140.00 1,260.00 Depozit 0.000
supratensiune pentru instalatii
fotovoltaice 500V

14112004268 - Plasa sudata pentru B.a. buc 6.960 180.00 1,252.80 Depozit 0.470
din OL 37 tip 118G-296 5438/3-80

14216102815 - Chit siliconic kg 30.809 40.00 1,232.35 Depozit 0.030

14316100761 - Grund incolor fungicizat kg 86.500 13.09 1,132.28 Depozit 0.090
G.005-3 stas 5192-79

14416110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C. kg 40.230 25.00 1,005.75 Depozit 0.040

14516704490 - Tub izolat tip m 153.750 5.85 899.44 Depozit 0.020
I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990

146|2901052 - Lemn foc rasinoase t 2.492 353.00 879.59 Depozit 2.490
deseuri

14716309848 - Confectii metalice kg 119.232 7.30 870.39 Depozit 0.120
pt.lucrari de linii,statii electrice

14816100929 - Grund alchid anticoroziv kg 44.496 18.40 818.73 Depozit 0.050

149|3305396 - Teava pentru m 63.945 12.73 813.79 Depozit 0.330
instalatii.neagra filet M - 50(2 ) OL 32

150|4801907 - Cablu energie cyyf 3X 2,5 m 152.998 5.31 812.42 Depozit 0.040

15163062502 - Rama aerisire 30x30 cm buc 30.000 26.00 780.00 Depozit 0.000

1521500002583 - Diblu cu cui din plastic buc 1,358.400 0.55 751.06 Depozit 0.030
cu lungimea 155 mm

1531500002513 - Dibluri fixare profil buc 1,749.000 0.43 747.87 Depozit 1.750
metalic

154|7317232 - Dicloretan cs. 17/73 kg 35.262 19.00 669.98 Depozit 0.040

1555904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb kg 4.920 131.00 644.52 Depozit 0.010
D2

1565887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 kg 84.790 7.30 618.97 Depozit 0.100
X30S 2111

1572000030 - Otel beton profil neted kg 158.700 3.90 618.93 Depozit 0.160
OB37 stas 438 D= 6MM

1585820285 - Surub cap hexagonal buc 286.000 2.16 617.76 Depozit 0.010
grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920

159(2101377 - Ciment kg 762.180 0.80 609.74 Depozit 0.770
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160|7349021 - tablou electric iluminat 2 buc 9.000 65.10 585.89 Depozit 0.120
module

161|5500720 - Intrerupator cumpana buc 19.190 30.00 575.70 Depozit 0.000
st.simbol 0170 250 V 10a

162 (6001965 - Pinza buc 256.500 2.21 566.86 Depozit 0.010
pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi

163|4117801 - Cot pantzer fonta filet buc 37.500 14.30 536.25 Depozit 0.010
pentru tub ipe DN. 21 MM

1642903153 - Scindura rasinoase m 17.400 30.00 522.00 Depozit 0.010
geluite 10-20X80-120 MM

165|80003701 - Tija captare paratrasnet m 10.000 51.66 516.60 Depozit 0.020

1662100880 - Filer de calcar tip 1 saci S kg 723.585 0.70 506.51 Depozit 0.720
539

1677309091 - Cilti de cinepa sort 3 stas kg 104.400 4.64 484.28 Depozit 0.100
1715-60

168|6000105642 - Intreruptor-separator, buc 9.000 51.00 459.00 Depozit 0.000
latime 2 module, 2-poli, 16A

169100018858 - Mortar epoxidic pentru kg 142.695 3.00 428.08 Depozit 0.140
repararea suprafetelor din beton

170({2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 5.533 75.00 414.99 Depozit 7.470
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

1715215478124 - Adaptor inox cu doua buc 1.000 410.00 410.00 Depozit 0.010
coborari

1726001475 - Drisca din lemn mp 13.414 29.68 398.14 Depozit 0.000

173|48867612 - Panou santier in lucru buc 1.000 350.00 350.00 Depozit 0.020

174163133181 - Suport conductor 8-10 buc 374.000 0.90 338.14 Depozit 0.010
mm

175({7106296 - Distantier din material buc 1,749.000 0.19 332.66 Depozit 1.750
plastic

1766200573 - Benzina auto neetilata tip I 54.712 6.00 328.27 Depozit 0.050
co/R 75 normala S 176

1775882104 - Saiba prec.plata pentru kg 10.890 30.00 326.70 Depozit 0.010
metam 6 OL 34 S 5200

1782200575 - Nisip sortat spalat de riu mc 4.200 75.00 315.00 Depozit 5.670
si lacuri 0,0-3,0 MM

1797801669 - Amorsa bituminoasa kg 20.970 15.00 314.55 Depozit 0.000

180|5829126 - Surub cap inecat crestat buc 746.880 0.40 298.75 Depozit 0.010
sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571

181(7306661 - Bumbac de sters kg 48.338 6.00 290.03 Depozit 0.050

1822600048 - Bitum pentru kg 52.200 5.02 262.04 Depozit 0.060
mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90

1835827532 - Surub pentru fundatii buc 36.000 6.50 234.00 Depozit 0.010
grosolana m 12X 160 GR. 4.8 S 2350

1847333951 - Pinza nealbita de bumbac m 16.400 14.20 232.88 Depozit 0.000
latime 0,90M stas 322-49

185|550049512 - Disjunctor 10A buc 9.000 22.00 198.00 Depozit 0.000

186600001683 - Suruburi Zn pentru buc 2,560.000 0.08 192.92 Depozit 0.000
acoperis

187|6106117 - Email alb E.101-8 ntr 90- kg 3.654 52.50 191.84 Depozit 0.000
73

188|5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S kg 11.200 17.00 190.40 Depozit 0.010
1125/2 E44C 2,5

189(5837733 - Surub cu cap hexagonal L | buc 656.000 0.27 177.12 Depozit 0.010
6 X 60 F1 S 1454

190|7308164 - Carbura calciu tehnica kg 19.021 9.00 171.19 Depozit 0.020

(carbid) stas 102-63
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1915887049 - Cuie cu cap conictipal5 kg 17.600 9.70 170.72 Depozit 0.020
X120 OL 37, S 2111

1927801035 - Material marunt % 157.45 Depozit 0.000

1935904512 - Oxigen tehnic gazos mc 12.830 12.00 153.96 Depozit 0.160
imbuteliat stas 2031 clasa a

1947331185 - Oxid rosu de fier ni - 8098 kg 18.694 7.95 148.71 Depozit 0.020
-79

1955840766 - Piulita hexagonala buc 286.000 0.50 143.00 Depozit 0.000
grosolana B m 8 GR. 55 922

196 (7319242 - Doze pantzer din fonta buc 22.500 6.20 139.50 Depozit 0.020
filet special tub.ipe D.21MM

197 (7327005 - Lant cu zale innodate D = kg 21.000 6.60 138.60 Depozit 0.020
2 MM S 2585/5

1982955896 - Energie electrica la contor| kwh 149.376 0.90 134.44 Depozit 0.000
pentru lucrari de constr-montaj

1997356836 - Tus negru pionier kg 1.640 74.89 122.81 Depozit 0.000

200({2928361 - Panou cofraj astereala mp 1.723 70.00 120.58 Depozit 0.030
scind. ras.scurte subscurte

2016001472 - Hartie slefuita uscata cu mp 74.688 1.50 112.03 Depozit 0.000
en foi 23X30 GR 6 S1581

202(6101349 - Chit de cutit gri 1522 C kg 11.124 9.60 106.79 Depozit 0.010
891-1 stas 6592-62

203|6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 6.264 17.00 106.49 Depozit 0.010
decofrare betoane stas 11382

20417819201 - Material marunt % 104.42 Depozit 0.000

2057319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi buc 19.000 5.42 102.98 Depozit 0.000
izolante usor protejate -aip

2062100440 - Ciment portland cu kg 125.860 0.80 100.69 Depozit 0.130
adaosuri PA 35 saci S 1500

2075840479 - Piulita hexagonala buc 223.000 0.44 98.12 Depozit 0.000
grosolanaam 12 GR. 5, S 922

2082950716 - Diblu din lemn buc 72.000 1.26 90.72 Depozit 0.000

209|6202818 - Apa industriala, pentru mc 13.255 6.50 86.16 Depozit 13.260
mortare si betoane, de la retea

210|7399999 - Material marunt % 84.39 Depozit 0.000

21116100797 - Grund miniu anticoroziv kg 3.654 22.00 80.39 Depozit 0.000
G.351-4 stas 3097-80

21217330399 - Mucava tipl pasta bruna kg 6.600 9.10 60.06 Depozit 0.010
lemn 1400G/mp, satinata, coli

213|6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi buc 37.080 1.59 58.96 Depozit 0.000
23X30 GR 25 51581

21416200535 - Benzina de extractie tip I 8.862 6.00 53.17 Depozit 0.010
80/120 S 45

215|7308308 - Carton ond.tip2 din hirt mp 12.372 3.64 45.03 Depozit 0.000
ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M

216|5805482 - Surub cu cap hexagonal buc 28.000 1.60 44.80 Depozit 0.000
M12X40 zn

217|5827556 - Surub pentru fund. buc 179.000 0.25 44.67 Depozit 0.030
S.2350 Fm 12 X 160 OL 37

218|6100814 - Grund miniu anticoroziv kg 1.650 26.90 44.38 Depozit 0.000
G.355-6 ni 1703-80

2195817355 - Surub cap hexagonal buc 39.200 1.11 43.51 Depozit 0.000
semiprecis M 6X 25 GR. 5.8 S 6220

220|6313306 - Diblu metalic cu buc 46.000 0.94 43.24 Depozit 0.000

autofrezare pt.surub M 8
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Antet stanga eDevize
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

221(6202480 - Vaselina naturala tehnica kg 2.200 18.80 41.36 Depozit 0.000
stas 916

222(4117813 - Cot pantzer fonta filet buc 3.000 13.20 39.60 Depozit 0.000
pentru tub ipe DN. 16 MM

22312600220 - Bitum pt drumuri tip D kg 7.395 5.09 37.64 Depozit 0.010
180/200 stas 754

22412901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.026 1,400.00 36.54 Depozit 0.020
6M rasinoase S.1040

225(6719279 - Diblu din material plastic buc 36.000 1.01 36.36 Depozit 0.040
D10X55 MM

226(5901261 - Electrod stas 1125/2 tip kg 2.233 15.40 34.39 Depozit 0.000
E51.5al 1 dxl 5X450 MM

2276704488 - Tub izolat tip m 12.300 2.50 30.75 Depozit 0.000
I.p.E.(pantzer) 16 stas 6990

22815900504 - Sirma sudura obisnuita kg 3.339 9.10 30.38 Depozit 0.000
S1126 S10 colaci D = 4,00

229(5900530 - Sirma sudura obisnuit kg 2.250 12.20 27.45 Depozit 0.000
S1126 S10 colaci D = 3,25

230(5881198 - Saiba grosolana plata M6 | buc 39.200 0.54 21.17 Depozit 0.000
OL34 S 1388

231|7355686 - Tetraclorura de carbon kg 3.280 5.63 18.47 Depozit 0.000
cal.l

2323803233 - Sarma moale obisnuita D kg 2.610 6.50 16.96 Depozit 0.000
=2,5MM, OL 32, S 889

233(7344829 - Burghiu cu cap widia D10 buc 1.080 15.00 16.20 Depozit 0.000
MM

23416100010 - Miniu de plumb de inalta kg 0.900 14.20 12.78 Depozit 0.000
dispersie (id)stas:429/79

235(7344830 - Burghiu cu cap widia D12 buc 1.080 11.40 12.31 Depozit 0.000
MM

236(3803166 - Sirma moale obisnuita D kg 1.305 8.00 10.44 Depozit 0.000
=1,50L 325889

2375838384 - Surub pentru lemn D buc 36.000 0.28 10.08 Depozit 0.040
6X55 MM

238|5842728 - Piulita zincata M12 buc 28.000 0.35 9.80 Depozit 0.000

239|6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 4.060 2.20 8.93 Depozit 0.000
23X30 GR 16 S1581

240|5836741 - Surub cu cap inecat buc 72.000 0.12 8.64 Depozit 0.000
crestat L 3 X 25 F1 S 1452

24117319230 - Doze pantzer din fonta buc 1.800 4.72 8.50 Depozit 0.000
filet special tub.ipe D.16MM

24215820522 - Surub cap hexagonal buc 12.000 0.70 8.40 Depozit 0.000
grosolan M 10X 60 GR. 4.8 S 920

24317341398 - Resso (antrenor de aer pt. kg 3.134 2.61 8.17 Depozit 0.000
betoane)

24415601689 - Capac buc 9.090 0.89 8.09 Depozit 0.000
portel.electroteh.joasa

24513434587 - Otel lat lam.cald S 395 OL kg 1.920 3.22 6.17 Depozit 0.000
37-INIt=20X8

246|5842663 - Piulita zincata M6 buc 39.200 0.16 6.14 Depozit 0.000

247120012678 - Apa I 592.950 0.01 5.93 Depozit 0.590

24815820807 - Surub cap hexagonal buc 8.000 0.73 5.84 Depozit 0.000
grosolan M 12X 40 GR. 4.6 S 920

24917106011 - Ipsos pentru constructii kg 3.600 1.10 3.96 Depozit 0.000
tip a saci

250|6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 buc 7.500 0.48 3.60 Depozit 0.000
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Antet stanga eDevize
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
2515882108 - Saiba plata a6 zn buc 36.000 0.10 3.60 Depozit 0.040
2525840443 - Piulite hexag.grosolane a buc 12.000 0.28 3.36 Depozit 0.000
m 10 GR. 55922

25317801742 - Surub cap cilindric crestat | buc 28.000 0.11 3.16 Depozit 0.000
M 5X 25 GR. 5.8 S 3954

25413434290 - Otel lat lam.cald S 395 kg 0.400 7.50 3.00 Depozit 0.000
OL32-1N It=20 X 5

255|5881291 - Saiba gros.plata pt.met M kg 0.207 14.40 2.98 Depozit 0.000
14 OL34 S 1388

2565882193 - Saiba plata pentru M12 zn kg 0.420 6.60 2.77 Depozit 0.000

2573805372 - Sarma moale zincata kg 0.324 8.00 2.59 Depozit 0.000
OL32 D= 2 stas 889

258|6200743 - Petrol distilat tip 0/200 kg 0.420 5.72 2.40 Depozit 0.000
np-nid 767

2597815036 - Material marunt % 2.29 Depozit 0.000

260|3803142 - Sarma moale obisnuita kg 0.315 7.00 2.20 Depozit 0.000
D= 1,25 0L32 S 889

2616202820 - Apa potabila mc 0.406 5.00 2.03 Depozit 0.410

26216704256 - Tub pvc flexibil DN 4 S m 8.200 0.20 1.65 Depozit 0.000
8399

2637309326 - Carpe de sters, din kg 0.095 7.00 0.66 Depozit 0.000
bumbac de orice culoare

26415883926 - Saiba grower N m 5 stas buc 28.000 0.00 0.13 Depozit 0.000
7666/2

TOTAL Materiale 5,369,292.7 Greutate| 2,003.06

6
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tahhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. C-JB, STR. 1 FORTUNA
DECEMBRIE 1918 Atelier de Proiectare
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei C;nas:;r'\):L;U T?{i:i/r::f:i_u (‘flaarlg ?I_':‘Ie:) Pr;‘::::it
- Om/ore - - Lei -

0 1 2 3 4=2X3 5
1 [11000 - Betonist 1,518.690 60.00 91,121.40 100.00
2 13410 - Dulgher constructii 8,887.772 60.00 533,266.31 100.00
3 |14100 - Electrician 504.140 60.00 30,248.40 100.00
4 |14110 - Electrician aparataj electric 4.800 60.00 288.00 100.00
5 14150 - Electrician reparatii-intretinere 511.310 60.00 30,678.60 100.00
6 14160 - Electrician linii electrice aeriene 36.600 60.00 2,196.00 100.00
7 14180 - Electrician post trafo 120.000 60.00 7,200.00 100.00
8 14200 - Electromecanic 65.600 60.00 3,936.00 100.00
9 |14400 - Faiantar 524.553 60.00 31,473.21 100.00
10 |15000 - Fierar beton 11.386 60.00 683.14 100.00
11 |15110 - Finisor mase plastice 123.235 60.00 7,394.11 100.00
12 |17110 - Instalator alimentare cu apa 24.360 60.00 1,461.60 100.00
13 |17130 - Instalator electrician 3,745.443 60.00 224,726.57 100.00
14 |17150 - Instalator incalzire + gaze 357.493 60.00 21,449.59 100.00
15 [17160 - Instalator sanitar 96.000 60.00 5,760.00 100.00
16 (17190 - Instalator ventilatorist 85.675 60.00 5,140.49 100.00
17 [17400 - I1zolator 220.968 60.00 13,258.08 100.00
18 |17410 - Izolator hidrofug 521.829 60.00 31,309.77 100.00
19 |17450 - Izolator de lucrari speciale 8,611.532 60.00 516,691.89 100.00
20 |17460 - Izolator termic 1,988.280 60.00 119,296.80 100.00
21 [18111 - Lacatus constructii metalice 2.300 60.00 138.00 100.00
22 |19700 - Montator 162.000 60.00 9,720.00 100.00
23 19730 - Montator constructii metalice 0.560 60.00 33.60 100.00
24 119740 - Montator conducte 25.367 60.00 1,522.01 100.00
25 |19900 - Mozaicar 963.327 60.00 57,799.62 100.00
26 |20300 - Muncitor calificat 5,592.741 60.00 335,564.46 100.00
27 [20600 - Muncitor de deservire 6,480.822 60.00 388,849.33 100.00
28 [20640 - Muncitor deservire constructii masini 907.840 60.00 54,470.42 100.00
29 [20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 8,475.312 60.00 508,518.71 100.00

constructii

30 [20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale 825.433 60.00 49,525.98 100.00
31 |21100 - Muncitor necalificat 5,946.831 60.00 356,809.86 100.00
32 |24100 - Pavator 4.350 60.00 261.00 100.00
33 |24400 - Pietrar 33.060 60.00 1,983.60 100.00
34 |26000 - Sablator 182.000 60.00 10,920.00 100.00
35 |26100 - Sapator 30.580 60.00 1,834.83 100.00
36 |27110 - Sudor electric 12.601 60.00 756.07 100.00
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Antet stanga

eDevize

Nr. Denumirea meseriei C:)nn:::;):L;u T_a[i:i;gf: i_u (\fl:l!: ?I_";‘IEAa) F;;?:‘:::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
37 [28100 - Tamplar 218.699 60.00 13,121.95 100.00
38 [28400 - Tinichigiu 1,233.837 60.00 74,030.22 100.00
39 |28420 - Tinichigiu sant 4,502.079 60.00 270,124.74 100.00
40 |30110 - Vopsitor industrial 1,183.353 60.00 71,001.20 100.00
41 |31000 - Zidar 16,492.301 60.00 989,538.03 100.00
42 |31060 - Zidar tencuitor 87.500 60.00 5,250.00 100.00
43 |31110 - Zugrav vopsitor 3,126.460 60.00 187,587.60 100.00
Ore Manopera 84,449.020 TOTAL| 5,066,941.19
Director Sef proiect Ofertant
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul:

DECEMBRIE 1918

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

Formular C8

_,,/éréultant Tohnic

FORTUNA

Atelier de Proiectare

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 0.750 69.85 52.39
schimb
2 2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 3.734 30.77 114.90
3 2434 - Aparat de sudura 0.900 4.78 4.30
4 |2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 4.872 53.18 259.11
MC/min
5 [2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 31.500 47.66 1,501.44
4-5,9MC/min
6 [2604 - Utilaj de ridicat 6.400 25.60 163.82
7 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg 18.872 1.34 25.27
8 [3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si 5.600 26.79 150.05
electrofuziune
9 3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ 0.900 9.88 8.89
electr.)15-28KW
10 |3006 - Grup termic de sudura 28-35KW 12.180 36.62 446.07
11 [3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 32.773 10.99 360.11
5,5KW
12 [3302 - Electropompa monoetajata de joasa pres.pt 59.500 5.53 328.90
apa 2,8-8,0KW
13 |3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 5.681 36.83 209.20
250 L
14 |3717 - Vibrator de interior pt.beton act.pneum 94.680 0.85 80.83
vp2C(faraconsaer)
15 [3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu 2.332 30.84 71.91
capacitate de 200 |
16 [4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150- 4.520 39.20 177.16
200kgf
17 [4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina 61.542 2.38 146.66
la 500L
18 (4701 - Motopompa 6- 8cp 0.406 34.52 14.01
19 |4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe 3.250 63.23 205.50
auto 3T
20 [5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 5.600 103.24 578.14
auto 5T
21 |6702 - Macara de fereastra 0,15tf 358.179 20.84 7,463.25
22 |6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf 4.020 140.62 565.29
23 |7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 174.797 45.36 7,927.92
24 |7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone 1.350 0.53 0.71
forta
25 |7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta 21.100 3.37 71.13
D=35MM
26 |7680 - Ferastrau mecanic (circular) 2,383.500 6.99 16,655.80
27 |7681 - Aparat de polizat 10.485 0.07 0.77
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Antet stanga eDevize

Ore de Tariful unitar Valoarea

Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)

- Lei/ora - - Lei -

0 1 2 3 4=2X3
28 |7683 - Masina de taiat si gaurit 15.300 7.73 118.21
29 8993013 - Inst.mobila de sablare uscata 91.000 81.57 7,422.82

incl.compr.3,7MC/min 7kgf/cmp
TOTAL Utilaje 45,124.59
Director Sef proiect Ofertant
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