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Valoare (fara TVA)
TVA

(21%)
TVA

(19%)
Valoare cu TVA

Eligibil valoare (fara 
TVA)

Neeligibil valoare 
(fara TVA)

Lei Lei Lei Lei Lei

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00

1.2.1 OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
SISTEMATIZARE

49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00

01 ALEI-TROTUARE 49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea 
inițială

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,391.24 10,372.16 0.00 59,763.40 49,391.24 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,650.00 0.00 503.50 3,153.50 2,650.00 0.00

3.1.1 Studii de teren 2,650.00 0.00 503.50 3,153.50 2,650.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

10,500.00 0.00 1,995.00 12,495.00 10,500.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 51,200.25 0.00 9,728.05 60,928.30 51,200.25 0.00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor, auditul de siguranță rutieră

2,500.00 525.00 0.00 3,025.00 2,500.00 0.00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor, auditul de siguranță rutieră

49,700.25 0.00 9,443.05 59,143.30 49,700.25 0.00

3.5 Proiectare 234,639.92 7,496.16 37,799.34 279,935.42 234,639.92 0.00

3.5.1 Temă de proiectare 2,000.00 0.00 380.00 2,380.00 2,000.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor 
de intervenții și deviz general

94,850.00 0.00 18,021.50 112,871.50 94,850.00 0.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

10,500.00 0.00 1,995.00 12,495.00 10,500.00 0.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

35,696.00 7,496.16 0.00 43,192.16 35,696.00 0.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

44,304.00 0.00 8,417.76 52,721.76 44,304.00 0.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 47,289.92 0.00 8,985.08 56,275.00 47,289.92 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanță 20,000.00 4,200.00 0.00 24,200.00 0.00 20,000.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 20,000.00 4,200.00 0.00 24,200.00 0.00 20,000.00

3.8 Asistență tehnică 153,950.25 32,329.55 0.00 186,279.80 153,950.25 0.00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 2,000.00 420.00 0.00 2,420.00 2,000.00 0.00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 1,000.00 210.00 0.00 1,210.00 1,000.00 0.00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00 210.00 0.00 1,210.00 1,000.00 0.00

3.8.2 Dirigenție de șantier 121,950.25 25,609.55 0.00 147,559.80 121,950.25 0.00

3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare

30,000.00 6,300.00 0.00 36,300.00 30,000.00 0.00

525,140.67 44,550.71 59,468.94 629,160.32 505,140.67 20,000.00

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr.

TOTAL CAPITOL 1

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Valoarea (inclusiv TVA)

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli



4.1 Construcții și instalații 12,107,349.60 2,542,543.42 0.00 14,649,893.02 12,107,349.60 0.00

4.1.1 OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE 8,932,446.32 1,875,813.73 0.00 10,808,260.05 8,932,446.32 0.00

01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 6,506,224.18 1,366,307.08 0.00 7,872,531.26 6,506,224.18 0.00

02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 
ULTIMUL NIVEL

2,041,617.24 428,739.62 0.00 2,470,356.86 2,041,617.24 0.00

03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 
SUBSOL

384,604.90 80,767.03 0.00 465,371.93 384,604.90 0.00

4.1.2 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE 
SARPANTA

2,713,219.67 569,776.13 0.00 3,282,995.80 2,713,219.67 0.00

01 REABILITARE SARPANTA 2,713,219.67 569,776.13 0.00 3,282,995.80 2,713,219.67 0.00

4.1.3 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

300,185.47 63,038.95 0.00 363,224.42 300,185.47 0.00

01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 300,185.47 63,038.95 0.00 363,224.42 300,185.47 0.00

4.1.3 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

82,973.74 17,424.49 0.00 100,398.23 82,973.74 0.00

01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 82,973.74 17,424.49 0.00 100,398.23 82,973.74 0.00

4.1.4 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET

78,524.40 16,490.12 0.00 95,014.52 78,524.40 0.00

01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 78,524.40 16,490.12 0.00 95,014.52 78,524.40 0.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 13,885.46 2,915.95 0.00 16,801.41 13,885.46 0.00

4.2.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

6,031.42 1,266.60 0.00 7,298.02 6,031.42 0.00

02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 6,031.42 1,266.60 0.00 7,298.02 6,031.42 0.00

4.2.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

6,862.01 1,441.02 0.00 8,303.03 6,862.01 0.00

02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 6,862.01 1,441.02 0.00 8,303.03 6,862.01 0.00

4.2.3 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PARATRASNET

992.03 208.33 0.00 1,200.36 992.03 0.00

02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 992.03 208.33 0.00 1,200.36 992.03 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

73,790.00 15,495.90 0.00 89,285.90 73,790.00 0.00

4.3.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

25,870.00 5,432.70 0.00 31,302.70 25,870.00 0.00

4.3.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

25,920.00 5,443.20 0.00 31,363.20 25,920.00 0.00

4.3.2 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - -
INSTALATII.PARATRASNET

22,000.00 4,620.00 0.00 26,620.00 22,000.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,195,025.06 2,560,955.26 0.00 14,755,980.32 12,195,025.06 0.00

5.1 Organizare de șantier 94,040.48 19,748.50 0.00 113,788.98 94,040.48 0.00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 
șantier

67,640.48 14,204.50 0.00 81,844.98 67,640.48 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 26,400.00 5,544.00 0.00 31,944.00 26,400.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 142,120.93 1,575.00 0.00 143,695.93 142,120.93 0.00

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții (0.5% din C+M)

61,191.33 0.00 0.00 61,191.33 61,191.33 0.00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții (0.1% din C+M)

12,238.27 0.00 0.00 12,238.27 12,238.27 0.00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.5% 
din C+M)

61,191.33 0.00 0.00 61,191.33 61,191.33 0.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de
construire/desființare

7,500.00 1,575.00 0.00 9,075.00 7,500.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (20.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 
3.5, 3.8, 4)

2,526,601.29 530,586.27 0.00 3,057,187.57 2,526,601.29 0.00

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

TOTAL CAPITOL 4



5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 4,700.00 987.00 0.00 5,687.00 4,700.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 500.00 0.00 95.00 595.00 500.00 0.00

2,767,962.71 552,896.77 95.00 3,320,954.48 2,767,962.71 0.00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 
1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

3,196,249.30 671,212.35 0.00 3,867,461.65 135,420.00 3,060,829.30

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

2,814,801.36 591,108.29 0.00 3,405,909.64 116,240.58 2,698,560.78

6,011,050.66 1,262,320.64 0.00 7,273,371.30 251,660.58 5,759,390.08

21,548,570.34 4,431,095.55 59,563.94 26,039,229.83 15,769,180.26 5,779,390.08

12,238,266.78 2,570,036.02 0.00 14,808,302.80 12,238,266.78 0.00

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

TOTAL Constructii+Montaj

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț



Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 8,932,446.31

01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 6,506,224.18
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL
NIVEL (SUB POD)

2,041,617.24

03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL 384,604.90
8 4.1.4 Instalatii 0.00
9 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 8,932,446.31

CAPITOL II
II. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

15 4.5 Dotari 0.00
16 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

18 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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Antet stanga eDevize

TOTAL OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (fara TVA) 8,932,446.31
TVA    (21.00%) 1,875,813.73
TOTAL OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (cu TVA) 10,808,260.04

Director Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-01" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
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Placed Image



Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 RCSE42B% - asim.Curatare perete mp 33.000 158.12 5,218.02

material: 1.26 41.58
manopera: 142.80 4,712.40

utilaj: 14.06 464.04
transport: 0.00 0.00

2 RPCJ50A1 - Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe
zidarie de caramida sau beton de 2,5 CM grosime,
executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit
si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul
vizibil, in camp continuu

mp 2,404.120 104.43 251,067.06
material: 7.71 18,543.46

manopera: 96.72 232,523.60
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 RPCK03A03^ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru

repararea suprafetelor din beton
mp 45.300 27.75 1,257.03

material: 9.75 441.63
manopera: 18.00 815.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 VC01C1 - asim.Demontare si remontarea aparate de
climatizare existente

buc 11.000 543.21 5,975.36
material: 97.72 1,074.87

manopera: 445.50 4,900.49
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5 RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau

exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a
se tencui

mp 45.300 12.00 543.60
material: 0.00 0.00

manopera: 12.00 543.60
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
6 H1G06A1#1 - asim.Pregatirea substartului din beton  prin

curatirea si smulgerea a suprafetei betonului la armaturi
expuse (pereti,tavan,radier)

mp 259.000 100.08 25,921.53
material: 0.00 0.00

manopera: 94.80 24,553.20
utilaj: 5.28 1,368.33

transport: 0.00 0.00
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 IZA01B1#1 - asim.Curatirea armaturii prin sablare MP. 259.000 116.87 30,270.10

material: 42.26 10,946.61
manopera: 53.40 13,830.60

utilaj: 21.21 5,492.89
transport: 0.00 0.00

8 IZB01A01#1 - asim.Prot.anticoroz. armatura aplicat in 2
starturi

mp 259.000 27.99 7,250.18
material: 14.79 3,831.38

manopera: 13.20 3,418.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9 IZF01A1#1 - asim.Amorsarea suprafetei prin pensulare MP. 259.000 11.14 2,885.35

material: 8.89 2,301.98
manopera: 2.25 583.37

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

9.1 9006101456 - Amorsa beton kg 259.000 5.87 1,520.41
10 RPCK03A02^ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din

clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului
mp 259.000 60.05 15,553.57

material: 20.45 5,297.17
manopera: 39.60 10,256.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11 RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din
lemn

mp 259.000 3.47 899.99
material: 0.47 122.99

manopera: 3.00 777.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
11.1 6001475 - Drisca din lemn mp 4.144 29.68 122.99

12 CF38A#1 - asim.Tencuiala hidroizolanta, realizata cu
mortar pe baza de ciment

mp 259.000 37.18 9,629.34
material: 16.18 4,190.34

manopera: 21.00 5,439.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
13 RPCP20A1 - asim.Demontare grile de ventilatie buc 110.000 3.00 330.00

material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 330.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

14 CL28A1#1 - asim.Procurare si montaj rama aerisire-PVC buc 110.000 40.10 4,410.99
material: 22.10 2,430.99

manopera: 18.00 1,980.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
14.1 63062501 - Rama aerisire 20x25 cm buc 110.000 21.00 2,310.00
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
15 CL28A1#2 - asim.Procurare si montaj rama aerisire-PVC-

soclu
buc 30.000 45.12 1,353.75

material: 27.12 813.75
manopera: 18.00 540.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

15.1 63062502 - Rama aerisire 30x30 cm buc 30.000 26.00 780.00
16 RPLB07A - asim.Demontat cablu electric (fatada)-curenti

slabi
M 4,140.000 3.00 12,420.00

material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 12,420.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

17 RPLB07A#1 - asim.Remontare cablu electric (fatada)-
curenti slabi

M 4,140.000 3.00 12,420.00
material: 0.00 0.00

manopera: 3.00 12,420.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
18 EA02F1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din

policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de 32 MM, montat
aparent pe dibluri de material plastic

m 4,968.000 29.31 145,598.42
material: 6.51 32,328.02

manopera: 22.80 113,270.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
19 RPGA06C1 - asim.Demontarea conductelor de gaz de pe

fatada
m 343.000 11.02 3,779.11

material: 0.22 75.12
manopera: 10.80 3,703.99

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

20 IC24E1 - Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda.
Instalatie gaze constructii industriale sudura in coloane
d=2 toli

m 63.000 71.07 4,477.63
material: 16.47 1,037.83

manopera: 54.60 3,439.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
20.1 3305396 - Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2 )

OL 32 1 S 7656
m 63.945 12.73 813.79

21 ACB08A1 - asim.Remontarea conductelor de gaz m 406.000 10.56 4,286.47
material: 0.17 67.40

manopera: 9.26 3,758.99
utilaj: 1.13 460.08

transport: 0.00 0.00
22 CN13B1 - asim.Vopsirea manuala conductelor de gaz

(inclusiv curatirea conductelor existente)
m 406.000 7.86 3,192.18

material: 1.26 512.58
manopera: 6.60 2,679.60

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

22.0 6103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 6.902 30.00 207.06
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23 IC35H1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie

incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli
buc 406.000 31.36 12,734.13

material: 8.56 3,477.33
manopera: 22.80 9,256.80

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

24 RPIA67A#1 - asim.Demontarea kit de evacuare centrala
termica

buc 153.000 15.00 2,295.00
material: 0.00 0.00

manopera: 15.00 2,295.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
25 CD01A03#1 - asim.Procurare si montaj prelungitor kit

evacuare centrala condensare 0.5m, inclusiv grila pentru
terminatie evacuare gaze arse, garnitura etansare perete
evacuare centrala termica cauciuc EPDM

buc 153.000 293.77 44,947.21
material: 275.00 42,075.00

manopera: 18.00 2,754.00
utilaj: 0.77 118.21

transport: 0.00 0.00
25.1 78016582 - Prelungitor kit evacuare centrala

condensare 0.5m
buc 153.000 200.00 30,600.00

25.2 78016581 - Grila pentru terminatie evacuare gaze arse buc 153.000 50.00 7,650.00
25.3 78016585 - Garnitura etansare perete evacuare

centrala termica
buc 153.000 25.00 3,825.00

26 RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din
lemn/pvc/aluminiu

mp 186.720 25.74 4,805.95
material: 0.00 0.00

manopera: 25.74 4,805.95
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
27 CK06B01#1 - asim.Procurare si montaj fereastra PVC (5

camere) cu geam termoizolat tripan solar4S [4] + clar [4]
+ Low-e [4] [argon] si cu un coeficinet termic max U=1.3
WmpK

mp 111.100 1,363.68 151,504.34
material: 1,319.26 146,569.79

manopera: 43.80 4,866.18
utilaj: 0.62 68.37

transport: 0.00 0.00
27.1 100014318 - Fereastra PVC (5 camere) cu geam

termoizolat tripan solar4S [4] + clar [4] + Low-e [4]
[argon]

mp 111.100 1,290.00 143,319.00

28 CK09A01> - asim.Procurare si montaj usi intrare din pvc
(5 camere) cu geam  termoizolat tripan cu suprafata
tratata cu un strat reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet
termic max U=1.3 WmpK

mp 75.620 1,363.68 103,121.13
material: 1,319.26 99,762.44

manopera: 43.80 3,312.16
utilaj: 0.62 46.54

transport: 0.00 0.00
28.1 100014316 - Usi din proflie pvc (5 camere) cu geam

termoizolat tripan cu suprafata tratata cu un strat
reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet termic max U=1.3
WmpK

mp 75.620 1,290.00 97,549.80
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29 RPLA61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata BUCAT

A
14.000 318.07 4,452.98

material: 272.47 3,814.58
manopera: 45.60 638.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

30 CK06B01> - asim.Procurare si montaj plasa de insecte
pentru ferestre

mp 74.480 29.20 2,174.82
material: 25.00 1,862.00

manopera: 4.20 312.82
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
30.1 100015 - Plasa de insecte pentru ferestre mp 74.480 25.00 1,862.00

31 CE06C01> - asim.Procurare si montaj glafuri exteriaore la
ferestrele din tabla zincata

m 1,737.800 68.69 119,373.83
material: 38.69 67,239.83

manopera: 30.00 52,134.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
31.1 1000140241 - Glafuri exterioare din tabla zincata m 1,737.800 38.50 66,905.30

32 CE06C01#1 - asim.Procurare si montaj glafuri interiaore la
ferestrele din PVC

m 94.300 72.21 6,809.40
material: 42.21 3,980.40

manopera: 30.00 2,829.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
32.1 100014024 - Glafuri interioare din pvc alb sau colorat m 94.300 42.00 3,960.60

33 IZF33A* - asim.Procurare si montaj Profil aluminiu de
soclu cu picurator pentru termosistem

ml 583.000 45.92 26,773.93
material: 39.32 22,926.13

manopera: 6.60 3,847.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
33.1 7106296 - Distantier din material plastic buc 1,749.000 0.19 332.66
33.2 500002513 - Dibluri fixare profil metalic buc 1,749.000 0.43 747.87
33.3 500002564 - Profil aluminiu de soclu cu picurator m 588.830 37.10 21,845.59

34 CF22B#1 - asim.Profil de fereastra/usi din PVC, cu
lacrimar

m 1,970.050 39.79 78,392.23
material: 9.79 19,290.73

manopera: 30.00 59,101.50
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
34.1 78007945 - Profil de fereastra cu lacrimar m 1,970.050 7.17 14,125.26

35 CF22B% - asim.Profile la fatade executate cu sistem
termoizolant exterior - profil de colt universal din PVC cu
plasa fibra de sticla

m 7,801.400 33.51 261,409.31
material: 3.51 27,367.31

manopera: 30.00 234,042.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
35.1 78007941 - Profil de colt universal din PVC cu plasa

fibra de sticla
m 7,801.400 3.51 27,367.31
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36 CF22B#2 - asim.Procurare si montaj profil dilatatie colt,

interior / exterior.
m 270.000 45.60 12,312.00

material: 15.60 4,212.00
manopera: 30.00 8,100.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

36.1 78007948 - Profil dilatatie colt, interior / exterior m 270.000 15.60 4,212.00
37 RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si

ceramice
mp 655.700 96.00 62,946.41

material: 0.00 0.00
manopera: 96.00 62,946.41

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

38 CI03A#1 - asim. Procurare si montaj caramida aparenta
decorativa pentru placari exterioare, adeziv flexibil pe baza
de ciment, material destinat placarilor grele, pulbere
adeziva cu proprietati de deformabilitate ridicata, destinat
lipirii placajelor ceramice cu dimensiuni medii si mari.
Rosturi de 10 mm cu chit pe baza de ciment cu rezistenta
ridicata, special pentru placarile ceramice, cu un continut
de adezivi ce confera protectie impotriva mucegaiului,
bacteriilor si ciupercilor ce ar putea pata sau deteriora
chitul.

mp 655.700 792.12 519,392.33
material: 370.35 242,838.50

manopera: 420.00 275,394.00
utilaj: 1.77 1,159.83

transport: 0.00 0.00

38.1 23035091 - Caramida aparenta decorativa pentru
placari exterioare - 240 x 71 x 14 mm

buc 47,210.400 4.10 193,562.64

38.2 21007131 - Adeziv flexibil pe baza de ciment kg 3,606.350 4.90 17,671.12
38.3 60013171 - Chit pe baza de ciment cu rezistenta

ridicata cu adezivi impotriva mucegaiului, bacteriilor si
ciupercilor

kg 1,967.100 4.40 8,655.24

38.4 7300101 - Distantiere pt. placi - rost 10 mm buc 65,570.000 0.35 22,949.50
38.5 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 25.572 45.36 1,159.83

39 IZF70A#2 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant
la pereti exteriori cu vata minerala bazaltica  min.CS(10)
30 kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm - inclusiv tencuiala
decorativa
(termosistem complet)

mp 8,206.300 211.41 1,734,924.66
material: 164.76 1,352,071.63

manopera: 46.20 379,131.06
utilaj: 0.45 3,721.97

transport: 0.00 0.00
39.1 500006992 - Vata minerala bazaltica  min.CS(10) 30

kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm
mp 8,288.363 120.00 994,603.56

39.2 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala
bazaltica

kg 36,928.350 1.71 63,147.48

39.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 24,618.900 1.32 32,496.95
39.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 1,641.260 7.80 12,801.83
39.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 22,977.640 8.50 195,309.94
39.6 500006738 - Diblu de plastic 10X170  pentru polistiren

si vata minerala
buc 49,237.800 0.49 24,013.28

39.7 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 9,026.930 3.29 29,698.60
39.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 82.063 45.36 3,721.97
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40 IZF70A#7 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant

la pereti exteriori cu vata minerala bazaltica  min.CS(10)
30 kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm - fara tencuiala decorativa
(termosistem complet)

mp 655.700 187.61 123,018.34
material: 140.96 92,427.60

manopera: 46.20 30,293.34
utilaj: 0.45 297.39

transport: 0.00 0.00
40.1 500006992 - Vata minerala bazaltica  min.CS(10) 30

kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm
mp 662.257 120.00 79,470.84

40.2 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala
bazaltica

kg 2,950.650 1.71 5,045.61

40.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 1,967.100 1.32 2,596.57
40.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 131.140 7.80 1,022.89
40.5 500006738 - Diblu de plastic 10X170  pentru polistiren

si vata minerala
buc 3,934.200 0.49 1,918.71

40.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 721.270 3.29 2,372.98
40.7 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 6.557 45.36 297.39

41 IZF70A#4 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant
la pereti exteriori (sub balcoane,parapet plin la balcoane,
atic) cu vata minerala bazaltica  min.CS(10) 30 kPa, TR
min. 10 kPa, 5 cm - inclusiv tencuiala decorativa
(termosistem complet)

mp 2,165.300 106.21 229,984.63
material: 59.56 128,965.70

manopera: 46.20 100,036.86
utilaj: 0.45 982.07

transport: 0.00 0.00
41.1 26028409 - Vata minerala bazaltica 5 cm grosime mp 2,165.300 16.00 34,644.80
41.2 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala

bazaltica
kg 9,743.850 1.71 16,661.98

41.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 6,495.900 1.32 8,574.59
41.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 433.060 7.80 3,377.87
41.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 6,062.840 8.50 51,534.14
41.6 500006738 - Diblu de plastic 10X170  pentru polistiren

si vata minerala
buc 12,991.800 0.49 6,336.10

41.7 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 2,381.830 3.29 7,836.22
41.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 21.653 45.36 982.07

42 IZF34B#1 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant
pentru elemente de soclu (termosistem complet)

mp 226.400 176.45 39,948.60
material: 114.65 25,957.08

manopera: 61.80 13,991.52
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
42.1 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala

bazaltica
kg 1,018.800 1.71 1,742.15

42.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 679.200 1.32 896.54
42.3 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 45.280 7.80 353.18
42.4 500006648 - Tencuiala decorativa pentru soclu kg 633.920 8.50 5,388.32
42.5 500002578 - Polistiren extrudat XPS- 10 cm mp 228.664 70.00 16,006.48
42.6 500002583 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 155

mm
buc 1,358.400 0.55 751.06

42.7 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 249.040 3.29 819.34
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43 IZF70A#3 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant

la spaleti cu  vata minerala bazaltica  min.CS(10) 40 kPa,
TR min. 15 kPa, 3 cm - inclusiv tencuiala decorativa
(termosistem complet)

mp 1,638.650 118.60 194,339.88
material: 71.94 117,891.04

manopera: 46.20 75,705.63
utilaj: 0.45 743.21

transport: 0.00 0.00
43.1 500006984 - Vata minerala bazaltica  min.CS(10) 40

kPa, TR min. 15 kPa, 3 cm
mp 1,655.036 31.00 51,306.13

43.2 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 7,373.925 1.71 12,609.41
43.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 4,915.950 1.32 6,489.05
43.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 327.730 7.80 2,556.29
43.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 4,588.220 8.50 38,999.87
43.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 1,802.515 3.29 5,930.27
43.7 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 16.386 45.36 743.21

44 IZG35A - asim.Taiere perimetrala pentru largirea
spaletiilor

m 3,277.300 21.06 69,010.98
material: 2.95 9,659.47

manopera: 18.00 58,991.40
utilaj: 0.11 360.11

transport: 0.00 0.00
45 RPCJ13B1 - asim.Reparatii de tencuieli

interioare/exterioare in jurul tocurilor si pervazurile la usi si
ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar
de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25
CM latime

m 3,277.300 40.94 134,168.73
material: 1.34 4,391.58

manopera: 39.60 129,777.15
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
46 RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM

grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie
de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-
ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment
marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil

mp 696.490 104.98 73,116.27
material: 5.98 4,164.59

manopera: 99.00 68,951.67
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
47 CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv

stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi;
mp 1,843.550 33.04 60,902.89

material: 5.42 9,991.64
manopera: 27.60 50,881.98

utilaj: 0.02 29.26
transport: 0.00 0.00

48 IZA04A1 - asim.Curatirea si pregatirea suprafetelor ce
urmeaza a fi vopsite

MP. 6,964.900 7.07 49,244.63
material: 0.65 4,555.04

manopera: 6.42 44,689.58
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
49 CN04B1 - asim.Vopsirea scarii blocului la pereti si tavane,

executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos
existent;

mp 6,964.900 21.93 152,733.29
material: 3.93 27,365.09

manopera: 18.00 125,368.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
49.1 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-

80
kg 1,741.225 12.00 20,894.70
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50 RPLA77B#1 - asim.Demontat tamplarie metalica :

chepeng metalic
BUCAT

A
7.000 89.03 623.24

material: 0.23 1.64
manopera: 88.80 621.60

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

51 CL01B01#1 - asim.Procurare si montaj chepeng metalic buc 7.000 1,966.95 13,768.65
material: 1,959.75 13,718.25

manopera: 7.20 50.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
51.1 63050981 - Chepeng metalic 1.00x1.00 m buc 7.000 1,950.00 13,650.00

52 IZD01B#1 - asim.Curatarea de vopsea veche cu rascheta
si peria de sarma a confectiilor si constructiilor metalice
executate din profile cu grosimi pana la 12 MM inclusiv
(grinzi cu zabrele, ferme, parapete si balustrade).

mp 370.800 30.00 11,124.00
material: 0.00 0.00

manopera: 30.00 11,124.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
53 IZD05B1 - asim.Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de

miniu la constructii metalice
mp 370.800 38.67 14,338.84

material: 2.67 990.04
manopera: 36.00 13,348.80

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

53.1 6100929 - Grund alchid anticoroziv kg 44.496 18.40 818.73
53.2 7306661 - Bumbac de sters kg 28.552 6.00 171.31

54 RPCR23A# - Vopsirea in culori de ulei a
balustradelor,grilelor si parapetelor metalice : 2 straturi de
vopsea

MP 370.800 86.13 31,935.29
material: 4.32 1,600.74

manopera: 81.60 30,257.28
utilaj: 0.21 77.26

transport: 0.00 0.00
55 CB01A01^ - asim.Schela metalica tubulara lucrari pe

suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv - inclusiv
montare si demontare

mp 10,895.600 37.56 409,227.84
material: 7.56 82,359.84

manopera: 30.00 326,868.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
56 RCSH29A% - Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la

exec.invelitorilor si fatadelor
mp 10,895.600 13.70 149,215.42

material: 0.29 3,123.22
manopera: 13.20 143,821.92

utilaj: 0.21 2,270.28
transport: 0.00 0.00

57 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $

tona 7.170 64.92 465.47
material: 0.00 0.00

manopera: 64.92 465.47
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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58 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 7.170 21.00 150.57

material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 150.57

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

59 TRA01A40P - Transportul rutier al pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=40 km

tona 7.170 21.49 154.07
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 21.49 154.07
60 TRA01A20 - asim.Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
...... km.

tona 865.370 11.71 10,132.27
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 10,132.27
61 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 865.370 21.00 18,172.77
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 18,172.77
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
62 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 865.370 98.40 85,152.41

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 85,152.41

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

865.67 48,189.74 2,648,707.92 2,891,384.27 17,659.85 10,286.34 5,568,038.38

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 65,056.15 0.00 0.00 65,056.15

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 2,648,707.9
2

2,956,440.4
2

17,659.85 10,286.34 5,633,094.53

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 264,870.79 295,644.04 1,765.98 1,028.63 563,309.45
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 2,913,578.7

1
3,252,084.4

6
19,425.83 11,314.97 6,196,403.98

Beneficiu
Profit 5.0000 % 145,678.94 162,604.22 971.29 565.75 309,820.20
T4 = T3 + Beneficiu 3,059,257.6

5
3,414,688.6

9
20,397.13 11,880.72 6,506,224.18
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,506,224.18
TVA    (21.00%) 1,366,307.08
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 7,872,531.25

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL

(SUB POD)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau

neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului
prin indepartarea si tunderea tablei

mp 1,062.000 15.12 16,056.17
material: 0.00 0.00

manopera: 15.12 16,056.17
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
2 RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din

tabla
m 1,430.800 6.00 8,583.08

material: 0.00 0.00
manopera: 6.00 8,583.08

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

3 CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu
diametrul de 15 CM

m 690.000 77.40 53,408.76
material: 49.20 33,950.76

manopera: 28.20 19,458.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
4 CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin

petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari
din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm

m 740.800 86.04 63,739.91
material: 44.64 33,070.79

manopera: 41.40 30,669.12
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5 RPCK31A# - asim.Reparatii beton (reparatii locale) MP 946.800 100.20 94,865.52

material: 34.40 32,571.81
manopera: 64.80 61,352.64

utilaj: 0.99 941.06
transport: 0.00 0.00

6 IZA04A1 - Pregatirea supraf.de beton sau metal prin
curatire cu peria de sirma

MP. 2,367.000 7.07 16,735.64
material: 0.65 1,548.02

manopera: 6.42 15,187.62
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 IZF01A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului

de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau
a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau
verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua
straturi

mp 2,367.000 6.32 14,969.38
material: 3.92 9,273.08

manopera: 2.40 5,680.80
utilaj: 0.01 15.50

transport: 0.00 0.00
7.1 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75

S7064
kg 355.050 6.00 2,130.30

8 IZF03A1 - Bariera contra vaporilor executa pe suprafete
orizontale cu un strat de carton, bitumat tip lipit pe toata
suprafata cu mastic de bitum

mp 2,367.000 37.02 87,622.00
material: 32.11 75,996.09

manopera: 4.80 11,361.60
utilaj: 0.11 264.32

transport: 0.00 0.00
8.1 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75

S7064
kg 3,550.500 6.00 21,303.00

8.2 2601170 - Membrana hidroizolatoare mp 2,603.700 15.20 39,576.24
9 RPCXE05A#2 - asim.Procurare si montaj strat

termoizolant terase acoperis plansee cu vata minerala
bazlatica (tip acoperis terasa) 2x15 cm grosime, lipite cu
mastic de bitum

mp 2,367.000 248.40 587,962.80
material: 192.00 454,464.00

manopera: 56.40 133,498.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 26028404 - Vata minerala bazlatica (tip acoperis

terasa) 15 cm grosime
mp 4,734.000 96.00 454,464.00

10 RCSE40C#2 - asim.Folie anticondens mp 2,603.700 3.33 8,670.32
material: 2.73 7,108.10

manopera: 0.60 1,562.22
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
10.1 67166491 - Folie anticondens mp 2,603.700 2.73 7,108.10

11 RPCH11A01> - asim.Procurare si montaj placi din OSB,
protectie vata minerala, inclusiv suport in cruce din osb

mp 2,367.000 123.03 291,216.45
material: 103.52 245,038.94

manopera: 12.00 28,404.00
utilaj: 7.51 17,773.51

transport: 0.00 0.00
11.1 7801675 - Placa osb mp 2,485.350 36.00 89,472.60
11.2 7801676 - Suport in cruce din osb buc 14,202.000 10.80 153,381.60

12 RMF41A#1 - asim.Tratarea lemnului cu solutii: ignifuga,
anticarii, antimucegai

mp 11,550.960 15.52 179,270.90
material: 9.52 109,965.14

manopera: 6.00 69,305.76
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
12.1 20011914 - Solutie de protectie a lemnului: ignifuga,

anticarii, antimucegai
l 4,620.384 23.80 109,965.14
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
13 RPCI11K# - Tabla zincata: imbracatul cu tabla zincata,la

cosuri sau atice pentru invelit. din olane sau placi pres
tabla

MP 1,166.000 195.86 228,376.70
material: 140.18 163,455.68

manopera: 55.20 64,363.20
utilaj: 0.48 557.82

transport: 0.00 0.00
14 H1G06A1#1 - asim.Pregatirea substartului din beton  prin

curatirea si smulgerea a suprafetei betonului la armaturi
expuse (pereti,tavan,radier)

mp 91.000 100.08 9,107.56
material: 0.00 0.00

manopera: 94.80 8,626.80
utilaj: 5.28 480.76

transport: 0.00 0.00
15 IZA01B1#1 - asim.Curatirea armaturii prin sablare MP. 91.000 116.87 10,635.44

material: 42.26 3,846.11
manopera: 53.40 4,859.40

utilaj: 21.21 1,929.93
transport: 0.00 0.00

16 IZB01A01#1 - asim.Prot.anticoroz. armatura aplicat in 2
starturi

mp 91.000 27.99 2,547.36
material: 14.79 1,346.16

manopera: 13.20 1,201.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
17 IZF01A1#1 - asim.Amorsarea suprafetei prin pensulare MP. 91.000 11.14 1,013.77

material: 8.89 808.80
manopera: 2.25 204.97

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

17.1 9006101456 - Amorsa beton kg 91.000 5.87 534.20
18 RPCK03A02^ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din

clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului
mp 91.000 60.05 5,464.77

material: 20.45 1,861.17
manopera: 39.60 3,603.60

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

19 RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din
lemn

mp 91.000 3.47 316.21
material: 0.47 43.21

manopera: 3.00 273.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
19.1 6001475 - Drisca din lemn mp 1.456 29.68 43.21

20 CF38A#1 - asim.Tencuiala hidroizolanta, realizata cu
mortar pe baza de ciment

mp 91.000 37.18 3,383.28
material: 16.18 1,472.28

manopera: 21.00 1,911.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
21 RPCE31D+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu

adeziv 1 strat amorsa +2 straturi de membrana
autocolanta

MP 209.700 71.50 14,994.32
material: 57.10 11,973.87

manopera: 14.40 3,019.68
utilaj: 0.00 0.77

transport: 0.00 0.00
21.1 7801669 - Amorsa bituminoasa kg 20.970 15.00 314.55
21.2 7801671 - Membrana bituminoasa autocolanta mp 230.670 24.00 5,536.08
21.3 7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu

ardezie
mp 230.670 21.00 4,844.07

22 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $

tona 8.320 64.92 540.13
material: 0.00 0.00

manopera: 64.92 540.13
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
23 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 8.320 21.00 174.72

material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 174.72

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

24 TRA01A40P - Transportul rutier al pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=40 km

tona 8.320 21.49 178.78
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 21.49 178.78
25 TRA01A20 - asim.Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
...... km.

tona 424.360 11.71 4,968.66
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 4,968.66
26 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 424.360 21.00 8,911.56
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 8,911.56
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
27 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 424.360 98.40 41,757.02

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 41,757.02

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

412.78 9,009.43 1,187,794.01 540,566.09 21,963.69 5,147.44 1,755,471.23

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 12,162.74 0.00 0.00 12,162.74

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,187,794.0
1

552,728.83 21,963.69 5,147.44 1,767,633.97

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 118,779.40 55,272.88 2,196.37 514.74 176,763.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,306,573.4

1
608,001.71 24,160.06 5,662.18 1,944,397.37

Beneficiu
Profit 5.0000 % 65,328.67 30,400.09 1,208.00 283.11 97,219.87
T4 = T3 + Beneficiu 1,371,902.0

9
638,401.80 25,368.06 5,945.29 2,041,617.24

TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,041,617.24
TVA    (21.00%) 428,739.62
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,470,356.86

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 PK20A1#2 - asim.Curatirea si dezinfectare subsolului mp 2,442.000 14.40 35,161.87

material: 0.00 0.00
manopera: 14.40 35,161.87

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

2 RPCK03A02^ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului

mp 488.400 60.05 29,329.59
material: 20.45 9,988.95

manopera: 39.60 19,340.64
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din

lemn
mp 488.400 3.47 1,697.13

material: 0.47 231.93
manopera: 3.00 1,465.20

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

3.1 6001475 - Drisca din lemn mp 7.814 29.68 231.93
4 IZF70A#6 - asim.Procurare si montaj termoizolatie in

demisol cu polistiren expandat 10 cm, 1000x500x100 mm -
fara tencuiala decorativa

mp 2,442.000 90.53 221,084.03
material: 44.33 108,263.63

manopera: 46.20 112,820.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
4.1 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 10,989.000 1.71 18,791.19
4.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 7,326.000 1.32 9,670.32
4.3 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 488.400 7.80 3,809.52
4.4 600000431 - Polistiren expandat ignifugat

1000x500x100 mm
mp 2,442.000 25.00 61,050.00

4.5 500001217 - Diblu de plastic 10X200  pentru polistiren
si vata minerala

buc 12,210.000 0.50 6,105.00

4.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 2,686.200 3.29 8,837.60
5 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $
tona 3.000 64.92 194.76

material: 0.00 0.00
manopera: 64.92 194.76

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

Deviz "03" - Formular F3 Pagina 1 din 3

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 3.000 21.00 63.00

material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 63.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

7 TRA01A40P - Transportul rutier al pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=40 km

tona 3.000 21.49 64.46
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 21.49 64.46
8 TRA01A20 - asim.Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
...... km.

tona 310.870 11.71 3,639.85
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 3,639.85
9 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 310.870 21.00 6,528.27
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 6,528.27
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
10 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 310.870 98.40 30,589.61

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 30,589.61

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

310.87 3,436.06 118,484.51 206,163.75 0.00 3,704.32 328,352.57

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 4,638.68 0.00 0.00 4,638.68

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 118,484.51 210,802.43 0.00 3,704.32 332,991.25

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 11,848.45 21,080.24 0.00 370.43 33,299.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 130,332.96 231,882.68 0.00 4,074.75 366,290.38

Beneficiu
Profit 5.0000 % 6,516.65 11,594.13 0.00 203.74 18,314.52
T4 = T3 + Beneficiu 136,849.61 243,476.81 0.00 4,278.48 384,604.90
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 384,604.90
TVA    (21.00%) 80,767.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 465,371.93

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 49,391.24
01 ALEI-TROTUARE 49,391.24

4 4.1.2 Rezistenta 0.00
5 4.1.3 Arhitectura 0.00
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 49,391.24

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (fara TVA) 49,391.24
TVA    (21.00%) 10,372.16
TOTAL OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (cu TVA) 59,763.40

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
Stadiul fizic: 01 ALEI-TROTUARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si

beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din
pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate

mc 13.920 349.08 4,859.24
material: 0.00 0.00

manopera: 330.00 4,593.60
utilaj: 19.08 265.64

transport: 0.00 0.00
2 TSA01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise

la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M
peste nivelul sapaturii teren usor

mc 43.500 31.20 1,357.20
material: 0.00 0.00

manopera: 31.20 1,357.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 RPCXA03A#1 - asim.Umplutura de pamant-din sapatura mc 26.100 72.00 1,879.20

material: 0.00 0.00
manopera: 72.00 1,879.20

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4 IFB09D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din
pietris

mp 87.000 40.22 3,499.58
material: 17.42 1,515.98

manopera: 22.80 1,983.60
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5 TSD01A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat

uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor
mc 43.500 10.98 477.63

material: 0.00 0.00
manopera: 10.98 477.63

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

6 TSD05A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant necoeziv

100
mc

0.435 936.47 407.37
material: 0.00 0.00

manopera: 529.20 230.20
utilaj: 407.27 177.16

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 41.760 21.00 876.96

material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 876.96

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

8 TRA01A40P - Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.=40 km $

tona 41.760 6.76 282.22
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.03
utilaj: 0.00 0.00

transport: 6.76 282.19
9 TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM

ochiurile 100X100MM
mp 87.000 22.91 1,993.31

material: 14.52 1,263.24
manopera: 8.39 730.07

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

10 CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase

mp 52.200 81.27 4,242.14
material: 11.07 577.70

manopera: 70.20 3,664.44
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
11 CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc

(50x50x10 cm)
mp 87.000 70.59 6,141.43

material: 42.99 3,740.23
manopera: 27.60 2,401.20

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 8.700 315.00 2,740.50
12 IZF20A1 - asim.Procurare si montaj cordon de etansare M 174.000 21.86 3,803.60

material: 6.48 1,128.30
manopera: 15.33 2,668.05

utilaj: 0.04 7.25
transport: 0.00 0.00

13 TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $

tona 20.880 8.14 170.05
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 8.14 170.05
14 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $
tona 40.930 64.92 2,657.15

material: 0.00 0.00
manopera: 64.92 2,657.15

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
15 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 40.930 21.00 859.53

material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 859.53

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

16 TRA01A40P - Transportul rutier al pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=40 km

tona 40.930 21.49 879.51
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00

transport: 21.49 879.49
17 TRA01A20 - asim.Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
...... km.

tona 58.510 11.71 685.07
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 685.07
18 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 58.510 21.00 1,228.71
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 1,228.71
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
19 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 58.510 98.40 5,757.38

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 5,757.38

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

58.51 522.75 8,225.44 31,364.97 450.05 2,016.80 42,057.27

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 705.71 0.00 0.00 705.71

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 8,225.44 32,070.68 450.05 2,016.80 42,762.98

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 822.54 3,207.07 45.01 201.68 4,276.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 9,047.99 35,277.75 495.06 2,218.48 47,039.28

Beneficiu
Profit 5.0000 % 452.40 1,763.89 24.75 110.92 2,351.96
T4 = T3 + Beneficiu 9,500.39 37,041.64 519.81 2,329.40 49,391.24
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 49,391.24
TVA    (21.00%) 10,372.16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 59,763.40

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 2,713,219.67

01 REABILITARE SARPANTA 2,713,219.67
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 2,713,219.67

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA
(fara TVA)

2,713,219.67

TVA    (21.00%) 569,776.13
TOTAL OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA (cu
TVA)

3,282,995.80

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA
Stadiul fizic: 01 REABILITARE SARPANTA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 RPCT26XB - Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi

sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute
mp 3,738.900 39.60 148,060.44

material: 0.00 0.00
manopera: 39.60 148,060.44

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

2 RCSH01A01> - Desfacere sipci lemn mp 3,738.900 11.43 42,717.31
material: 0.00 0.00

manopera: 10.80 40,380.12
utilaj: 0.63 2,337.19

transport: 0.00 0.00
3 RPCH06B#1 - asim.Reparati la elemente structurale ale

sarpantei, inclusiv tratarea elementului schimbat prin
ignifugare, anticarii, antimucegai

MP 1,100.000 294.26 323,684.22
material: 259.75 285,719.72

manopera: 34.20 37,620.00
utilaj: 0.31 344.50

transport: 0.00 0.00
3.1 2907906 - Grinda rasin cls D GR 100/120- 350/350 MM

L = 3,00-6,00 M
mc 220.000 1,140.00 250,800.00

3.2 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L
= 4,00M s 942

mc 8.800 1,400.00 12,320.00

4 RPCH05A1#1 - asim.Procurare si montaj contra sipci
rindeluite din lemn,  5 cm x 3 cm

m 7,477.800 11.00 82,255.80
material: 5.00 37,389.00

manopera: 6.00 44,866.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
4.1 29059811 - Sipca rasinoase de 30 X 50 MM m 7,477.800 5.00 37,389.00

5 RPCH05A1#2 - asim.Procurare si montaj sipci rindeluite
din lemn,  5 cm x 5 cm

m 11,591.000 12.20 141,410.20
material: 6.20 71,864.20

manopera: 6.00 69,546.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5.1 29059812 - Sipca rasinoase de 50 X 50 MM m 11,591.000 6.20 71,864.20
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 RMF41A#1 - asim.Tratarea lemnului cu solutii: ignifuga,

anticarii, antimucegai
mp 5,465.000 33.52 183,186.80

material: 9.52 52,026.80
manopera: 24.00 131,160.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

6.1 20011914 - Solutie de protectie a lemnului: ignifuga,
anticarii, antimucegai

l 2,186.000 23.80 52,026.80

7 IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de
invelitoare

mp 3,738.900 8.45 31,580.31
material: 7.24 27,054.68

manopera: 1.20 4,486.68
utilaj: 0.01 38.95

transport: 0.00 0.00
8 RPCI01B - asim.Procurare si montaj invelitori din tigla

profilata si coame,incl.doliile,sorturile,etc.
mp 3,738.900 308.77 1,154,462.07

material: 143.77 537,543.57
manopera: 165.00 616,918.50

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

8.1 23086261 - Coama Clasica buc 1,540.801 35.63 54,898.73
8.2 2308688 - Tigla profilata buc 63,561.300 5.81 369,291.15
8.3 3642419 - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32-

1N cal.1
kg 4,038.012 20.00 80,760.24

8.4 8000277 - Material marunt % 18,694.500 1.37 25,597.31
9 CE05I01#1 - asim.Procurare si montaj opritor de zapada

pentru acoperis, cu lungimea si latimea standard si
grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm

buc 640.000 66.00 42,240.27
material: 44.74 28,636.45

manopera: 21.00 13,440.00
utilaj: 0.26 163.82

transport: 0.00 0.00
9.1 600001939 - Opritor de zapada cu lungimea si latimea

standard, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm
buc 640.000 44.00 28,160.00

9.2 600001683 - Suruburi Zn pentru acoperis buc 2,560.000 0.08 192.92
10 RPCT31A1#1 - asim.Desfacerea scanduri la acoperis mp 865.000 11.88 10,275.16

material: 0.00 0.00
manopera: 11.88 10,275.16

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11 CE18A1#1 - asim.Procurare si montaj scanduri pentru
fronton la acoperis

mp 865.000 52.60 45,494.76
material: 39.69 34,330.12

manopera: 12.00 10,380.00
utilaj: 0.91 784.64

transport: 0.00 0.00
12 CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii

speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn
impregnat

mp 865.000 30.00 25,949.14
material: 7.80 6,746.14

manopera: 22.20 19,203.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
13 RPCT10A01> - Desfacerea paziilor din scindura, la

constructii obisnuite
mp 462.000 18.00 8,316.00

material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 8,316.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

14 CE19A1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane
din scinduri geluite simplu

m 770.000 20.22 15,568.73
material: 8.55 6,581.19

manopera: 11.40 8,778.00
utilaj: 0.27 209.54

transport: 0.00 0.00
14.1 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M

lat = 16-30cmlung.tiv
mc 3.850 1,650.00 6,352.50

15 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $

tona 245.030 64.92 15,907.20
material: 0.00 0.00

manopera: 64.92 15,907.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
16 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si

marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1
tona 245.030 21.00 5,145.63

material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 5,145.63

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

17 TRA01A40P - Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.=40 km

tona 245.030 6.76 1,655.94
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.15
utilaj: 0.00 0.00

transport: 6.76 1,655.79
18 TRA01A20#1 - asim.Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
...... km.

tona 332.950 11.71 3,898.38
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 3,898.38
19 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 332.950 21.00 6,991.95
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 6,991.95
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
20 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 332.950 98.40 32,762.28

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 32,762.28

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

336.57 20,403.97 1,087,891.86 1,224,237.91 3,878.64 5,554.17 2,321,562.58

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 27,545.35 0.00 0.00 27,545.35

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,087,891.8
6

1,251,783.2
6

3,878.64 5,554.17 2,349,107.94

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 108,789.19 125,178.33 387.86 555.42 234,910.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,196,681.0

5
1,376,961.5

9
4,266.51 6,109.59 2,584,018.73

Beneficiu
Profit 5.0000 % 59,834.05 68,848.08 213.33 305.48 129,200.94
T4 = T3 + Beneficiu 1,256,515.1

0
1,445,809.6

7
4,479.83 6,415.06 2,713,219.67

TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,713,219.67
TVA    (21.00%) 569,776.13
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 3,282,995.80

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE

INTERIOARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 300,185.47

01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 300,185.47
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 300,185.47

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,031.42
02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 6,031.42

TOTAL CAPITOL II 6,031.42

CAPITOL III
III. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 25,870.00
 Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

25,870.00

13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

0.00

14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 25,870.00

CAPITOL IV
IV. Probe

17 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE (fara TVA)

332,086.89

TVA    (21.00%) 69,738.25
TOTAL OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE (cu TVA)

401,825.14

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE

INTERIOARE
Stadiul fizic: 01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent* buc 180.000 18.00 3,239.57

material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 3,239.57

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

2 RPLB07A#1 - asim.Demontat cablu electric M 1,526.200 3.00 4,578.60
material: 0.00 0.00

manopera: 3.00 4,578.60
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 EE01G01#1 - asim.Procurare şi  montaj plafonieră tip LED,

dotată cu senzor de mișcare, 16 W, 1200 lm, dotată cu
detector de mișcare ( plafonieră de tip scară bloc )

buc 171.000 141.39 24,177.19
material: 85.85 14,680.35

manopera: 55.20 9,439.20
utilaj: 0.34 57.64

transport: 0.00 0.00
3.1 100014357 - Senzor de miscare si prezenta buc 171.000 30.00 5,130.00
3.2 60000037 - plafonieră tip LED - 16 W, 1200 lm buc 171.000 55.00 9,405.00

4 EE01G01#2 - asim.Procurare şi  montaj plafonieră tip LED,
16 W, 1200 lm, ( plafonieră de tip scară bloc )

buc 22.000 111.09 2,443.92
material: 55.55 1,222.10

manopera: 55.20 1,214.40
utilaj: 0.34 7.42

transport: 0.00 0.00
4.1 60000037 - plafonieră tip LED - 16 W, 1200 lm buc 22.000 55.00 1,210.00

5 ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie
normala sau impermeabila (flans), montat ingropat

buc 19.000 55.14 1,047.66
material: 35.94 682.86

manopera: 19.20 364.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5.1 5500720 - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V

10a
buc 19.190 30.00 575.70

Deviz "01" - Formular F3 Pagina 1 din 4

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 EC05A1 - asim.Procurare si montaj cablu pentru energie

electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la
inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu
sectiunea pina la 16 mmp

m 1,200.000 10.12 12,144.91
material: 4.12 4,944.91

manopera: 6.00 7,200.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
6.1 4801892 - Cablu electric cyyf 3X 1,5 m 1,223.988 4.04 4,944.91

7 W1C02A01#1 - asim.Procurare si montaj canal cablu M 1,200.000 55.12 66,144.82
material: 49.12 58,944.82

manopera: 6.00 7,200.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
7.0 28064241 - Canal cablu m 1,200.000 49.10 58,920.00

8 EF02A1#1 - asim.Procurare si montaj tablou electric
iluminat casa scării 2 module

buc 9.000 173.87 1,564.83
material: 94.67 852.03

manopera: 79.20 712.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
8.1 7349021 -  tablou electric iluminat 2 module buc 9.000 65.10 585.89

9 EF06A1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 10A buc 9.000 46.80 421.19
material: 26.40 237.59

manopera: 20.40 183.60
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 550049512 - Disjunctor 10A buc 9.000 22.00 198.00
10 EF06B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 9.000 137.50 1,237.50

material: 101.50 913.50
manopera: 36.00 324.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

10.1 55370721 - Disjunctor 16A buc 9.000 98.00 882.00
11 RPEG20A1#1 - asim.Demontare unitate exterioara

interfon
buc 11.000 24.00 264.00

material: 0.00 0.00
manopera: 24.00 264.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

12 RPEG20A1#2 - asim.Demontare unitate interioara
interfon

buc 153.000 18.00 2,754.00
material: 0.00 0.00

manopera: 18.00 2,754.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
13 EC03A1 - asim.Procurare si montaj cablu UTP Cat6 in

canal cablu
m 1,815.000 65.71 119,255.85

material: 39.91 72,428.85
manopera: 25.80 46,827.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

13.1 480001823 - cablu UTP Cat6 m 1,815.000 3.50 6,352.50
13.2 480001824 - Canal cablu m 1,815.000 22.00 39,930.00

14 RPCU12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor

buc 72.000 75.00 5,400.00
material: 0.00 0.00

manopera: 75.00 5,400.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
15 RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea

gaurilor necesare trecerii conductorilor
buc 153.000 77.40 11,842.20

material: 0.00 0.00
manopera: 77.40 11,842.20

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

16 EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de
maximum 1 KV

buc 9.000 62.01 558.07
material: 0.00 0.00

manopera: 46.20 415.80
utilaj: 15.81 142.27

transport: 0.00 0.00
17 TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $
tona 1.470 64.92 95.43

material: 0.00 0.00
manopera: 64.92 95.43

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

18 TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1

tona 1.470 21.00 30.87
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 30.87
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
19 TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau

molozului cu autobasculanta dist.=10 km $
tona 1.470 6.76 9.93

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 9.93

20 TRA01A20 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 2.940 11.71 34.42
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 34.42
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
21 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 2.940 21.00 61.74
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 61.74
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
22 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 2.940 98.40 289.30

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 289.30

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

2.94 1,707.29 154,907.01 102,437.31 207.33 44.36 257,596.00

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 2,304.84 0.00 0.00 2,304.84

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 154,907.01 104,742.15 207.33 44.36 259,900.84

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 15,490.70 10,474.21 20.73 4.44 25,990.08
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 170,397.71 115,216.36 228.06 48.79 285,890.92

Beneficiu
Profit 5.0000 % 8,519.89 5,760.82 11.40 2.44 14,294.55
T4 = T3 + Beneficiu 178,917.59 120,977.18 239.47 51.23 300,185.47

TOTAL GENERAL (fara TVA) 300,185.47
TVA    (21.00%) 63,038.95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 363,224.42

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE

INTERIOARE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TCB03XB#1 - asim.Montare panou exterior interfon

semiduplex digital electra ( inclusiv sursa se alimentare
electrica, yala electromagnetica, taguri de acces,
acumulator)

buc 11.000 31.30 344.32
material: 7.30 80.32

manopera: 24.00 264.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
2 TCB03XB#2 - asim.Montare post interfon audio digital,

interior electrica
buc 153.000 31.30 4,789.13

material: 7.30 1,117.13
manopera: 24.00 3,672.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

0.02 65.60 1,197.45 3,936.00 0.00 0.00 5,133.45

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 88.56 0.00 0.00 88.56

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 1,197.45 4,024.56 0.00 0.00 5,222.01

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 119.74 402.46 0.00 0.00 522.20
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 1,317.19 4,427.02 0.00 0.00 5,744.21

Beneficiu
Profit 5.0000 % 65.86 221.35 0.00 0.00 287.21
T4 = T3 + Beneficiu 1,383.05 4,648.37 0.00 0.00 6,031.42

TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,031.42
TVA    (21.00%) 1,266.60
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 7,298.02
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI

FOTOVOLTAICE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 82,973.74

01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 82,973.74
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 82,973.74

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,862.01
02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 6,862.01

TOTAL CAPITOL II 6,862.01

CAPITOL III
III. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 25,920.00
 Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

25,920.00

13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

0.00

14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 25,920.00

CAPITOL IV
IV. Probe

17 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE (fara TVA)

115,755.75

TVA    (21.00%) 24,308.71
TOTAL OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE (cu TVA)

140,064.46

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI

FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 EC05A1#15 - asim.Cablu solar 4mmp m 490.000 12.46 6,103.70

material: 6.46 3,163.70
manopera: 6.00 2,940.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

1.1 48000181 - Cablu solar 4mmp EN 50618 m 499.795 6.33 3,163.70
2 EC05A1 - asim.Cablu pentru energie electrica, tras prin

tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri,
aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16
mmp

m 150.000 11.44 1,716.02
material: 5.44 816.02

manopera: 6.00 900.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
2.1 4801907 - Cablu energie cyyf  3X 2,5 m 152.998 5.31 812.42

3 EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat
ingropat

m 150.000 37.36 5,604.14
material: 10.96 1,644.14

manopera: 26.40 3,960.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
4 EF08A#3 - asim.Procurare si montaj cofret modular etans

(4 module)
buc 9.000 448.40 4,035.62

material: 333.73 3,003.55
manopera: 114.00 1,026.00

utilaj: 0.67 6.07
transport: 0.00 0.00

4.1 20010332 -  Cofret modular etans (4 module) buc 9.000 325.00 2,925.00
5 EF06B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 9.000 137.50 1,237.50

material: 101.50 913.50
manopera: 36.00 324.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

5.1 55370721 - Disjunctor 16A buc 9.000 98.00 882.00
6 ED02B01^1 - asim.Procurare si montaj descarcator

pentru panouri fotovoltaice
buc 9.000 390.40 3,513.60

material: 383.80 3,454.20
manopera: 6.60 59.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6.1 6000105541 - Descarcator pentru panouri fotovoltaice buc 9.000 380.00 3,420.00

7 EF06B1#1 - asim.Procurare si montaj descarcator de
supratensiune pentru instalatii fotovoltaice 500V

buc 9.000 179.50 1,615.50
material: 143.50 1,291.50

manopera: 36.00 324.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
7.1 55370726 - Descarcator de supratensiune pentru

instalatii fotovoltaice 500V
buc 9.000 140.00 1,260.00

8 ED02C01^1 - asim.Procurare si montaj intreruptor-
separator, latime 2 module, 2-poli, 16A

buc 9.000 58.11 522.99
material: 51.51 463.59

manopera: 6.60 59.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
8.1 6000105642 - Intreruptor-separator, latime 2 module,

2-poli, 16A
buc 9.000 51.00 459.00

9 RPEG05D%1 - asim.Procurare si montaj contor inteligent buc 9.000 1,846.27 16,616.45
material: 1,759.87 15,838.85

manopera: 86.40 777.60
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 55380381 - Contor inteligent buc 9.000 1,759.00 15,831.00
10 EG08B1#1 - asim.Procurare si montaj platbandă Ol-Zn 40

x 4 legare suport sisteme panouri la priza de pamant
m 280.000 64.68 18,110.37

material: 49.68 13,910.37
manopera: 15.00 4,200.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11 W2I04A#1 - asim.Procurare si montaj suport pentru
prindere platbanda 40x4

buc 280.000 20.00 5,600.00
material: 14.00 3,920.00

manopera: 6.00 1,680.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
11.0 2300060123 - Suport pentru prindere platbanda 40x4 buc 280.000 14.00 3,920.00

12 RCSP04A#1 - asim.Procurare si montaj elemente de
fixare panouri fotovoltaice, sistem prefabricat (pe structura
metalica) cu unghi reglabil

buc 18.000 269.53 4,851.54
material: 184.47 3,320.40

manopera: 79.20 1,425.60
utilaj: 5.86 105.55

transport: 0.00 0.00
12.1 630988613 - Sistem montaj (pe structura metalica)

fotovoltaice in unghi reglabil
buc 18.000 182.00 3,276.00

13 EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de
impamintare

buc 9.000 152.78 1,375.02
material: 69.98 629.82

manopera: 82.80 745.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 TRA01A20 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
20 km.

tona 3.900 11.71 45.66
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 45.66
15 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 3.900 21.00 81.90
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 81.90
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
16 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 3.900 98.40 383.76

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 383.76

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

3.90 314.78 52,369.64 18,886.86 111.61 45.66 71,413.78

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 424.95 0.00 0.00 424.95

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 52,369.64 19,311.81 111.61 45.66 71,838.74

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 5,236.96 1,931.18 11.16 4.57 7,183.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 57,606.61 21,243.00 122.77 50.23 79,022.61

Beneficiu
Profit 5.0000 % 2,880.33 1,062.15 6.14 2.51 3,951.13
T4 = T3 + Beneficiu 60,486.94 22,305.15 128.91 52.74 82,973.74

TOTAL GENERAL (fara TVA) 82,973.74
TVA    (21.00%) 17,424.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 100,398.23

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI

FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 SLVB70A1B#1 - asim.Montarea panourilor fotovoltaice

150W
buc 18.000 60.00 1,080.00

material: 0.00 0.00
manopera: 60.00 1,080.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

2 EF01C01#1 - asim.Montare invertor 1 kW buc 9.000 525.60 4,730.40
material: 0.00 0.00

manopera: 525.60 4,730.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

0.00 96.84 0.00 5,810.40 0.00 0.00 5,810.40

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 130.73 0.00 0.00 130.73

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 5,941.13 0.00 0.00 5,941.13

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 0.00 594.11 0.00 0.00 594.11
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 6,535.25 0.00 0.00 6,535.25

Beneficiu
Profit 5.0000 % 0.00 326.76 0.00 0.00 326.76
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 6,862.01 0.00 0.00 6,862.01

TOTAL GENERAL (fara TVA) 6,862.01
TVA    (21.00%) 1,441.02
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 8,303.03
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -

INSTALATII.PARATRASNET

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 78,524.40

01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 78,524.40
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 78,524.40

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 992.03
02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 992.03

TOTAL CAPITOL II 992.03

CAPITOL III
III. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 22,000.00
 Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET

22,000.00

13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

0.00

14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 22,000.00

CAPITOL IV
IV. Probe

17 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET
(fara TVA)

101,516.43

TVA    (21.00%) 21,318.45
TOTAL OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET
(cu TVA)

122,834.88

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -

INSTALATII.PARATRASNET
Stadiul fizic: 01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 EG01A1 - asim.Procurare si montaj tija de captare, pentru

instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 1, de 3 m
buc 4.000 336.38 1,345.54

material: 167.78 671.14
manopera: 168.60 674.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

1.1 80003701 - Tija captare paratrasnet m 10.000 51.66 516.60
2 EG01D#1 - asim.Procurare si montaj talpa pentru fixare

catarg
buc 4.000 696.00 2,784.00

material: 600.00 2,400.00
manopera: 96.00 384.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

2.1 5215478123 - Talpa pentru fixare catarg buc 4.000 600.00 2,400.00
3 EG01D#2 - asim.Procurare si montaj adaptor inox cu doua

coborari
buc 1.000 428.00 428.00

material: 410.00 410.00
manopera: 18.00 18.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

3.1 5215478124 - Adaptor inox cu doua coborari buc 1.000 410.00 410.00
4 EG01D#3 - asim.Procurare si montaj adaptor inox cu

patru coborari
buc 3.000 468.00 1,404.00

material: 450.00 1,350.00
manopera: 18.00 54.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

4.1 5215478126 - Adaptor inox cu patru coborari buc 3.000 450.00 1,350.00
5 RPEH04B# - asim.Procurare si montaj conductor de

coborare din OlZn rotund Rd8 montat pe acoperis , fixat cu
cleme/ suporti de prindere

m 560.000 88.84 49,747.62
material: 35.93 20,123.43

manopera: 51.60 28,896.00
utilaj: 1.30 728.19

transport: 0.00 0.00
5.1 20001452 - Conductor coborare paratrasnet otel zincat

8mm
m 560.000 13.50 7,560.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de

impamintare
buc 14.000 152.78 2,138.92

material: 69.98 979.72
manopera: 82.80 1,159.20

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

7 EI01B1#1 - asim.Procurare si montaj suport conductor 8-
10 mm

buc 374.000 12.90 4,826.14
material: 0.90 338.14

manopera: 12.00 4,488.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
7.1 63133181 - Suport conductor 8-10 mm buc 374.000 0.90 338.14

8 W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamant cu
suruburi zincate

buc 14.000 10.26 143.67
material: 4.26 59.67

manopera: 6.00 84.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9 EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din

policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau
aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat
ingropat

m 12.000 33.43 401.16
material: 7.03 84.36

manopera: 26.40 316.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
10 EG08A01^ - Montare contor de lovituri mecanic pentru

monitorizarea instalatiilor paratrasnet
buc 4.000 762.00 3,048.00

material: 690.00 2,760.00
manopera: 72.00 288.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11 W2J03A# - Verificarea prizelor de pamant buc 4.000 108.00 432.00
material: 0.00 0.00

manopera: 108.00 432.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
12 EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de

maximum 1 KV
buc 4.000 62.01 248.03

material: 0.00 0.00
manopera: 46.20 184.80

utilaj: 15.81 63.23
transport: 0.00 0.00

13 TRA01A20 - asim.Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
..... km.

tona 1.550 11.71 18.15
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 18.15
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 1.550 21.00 32.55
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 32.55
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
15 TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat

direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $
tona 1.550 98.40 152.52

material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 152.52

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

1.55 619.40 29,176.45 37,164.27 791.42 18.15 67,150.30

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 836.20 0.00 0.00 836.20

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 29,176.45 38,000.47 791.42 18.15 67,986.49

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 2,917.65 3,800.05 79.14 1.81 6,798.65
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 32,094.10 41,800.51 870.56 19.96 74,785.14

Beneficiu
Profit 5.0000 % 1,604.70 2,090.03 43.53 1.00 3,739.26
T4 = T3 + Beneficiu 33,698.80 43,890.54 914.09 20.96 78,524.40

TOTAL GENERAL (fara TVA) 78,524.40
TVA    (21.00%) 16,490.12
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 95,014.52

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -

INSTALATII.PARATRASNET
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.PARATRASNET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 EG01A1 - asim.Montaj dispozitiv de amorsare tip PDA,

catarg Hmontaj=3 m, nivel de protecție IV, Raza de
protejare 75 m

buc 4.000 210.00 840.00
material: 0.00 0.00

manopera: 210.00 840.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

0.00 14.00 0.00 840.00 0.00 0.00 840.00

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 18.90 0.00 0.00 18.90

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 858.90 0.00 0.00 858.90

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 0.00 85.89 0.00 0.00 85.89
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 944.79 0.00 0.00 944.79

Beneficiu
Profit 5.0000 % 0.00 47.24 0.00 0.00 47.24
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 992.03 0.00 0.00 992.03

TOTAL GENERAL (fara TVA) 992.03
TVA    (21.00%) 208.33
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,200.36

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 67,640.48

01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER 67,640.48
TOTAL CAPITOL I 67,640.48

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 67,640.48
TVA    (21.00%) 14,204.50
TOTAL OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) 81,844.98

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 VC03A01#1 - asim.Montare si demontare container

metalic tip birou/personal
buc 1.000 11,056.32 11,056.32

material: 10,915.65 10,915.65
manopera: 120.00 120.00

utilaj: 20.67 20.67
transport: 0.00 0.00

1.1 58404431 - Montare si demontare container metalic tip
birou/personal

buc 1.000 10,850.00 10,850.00

2 VC03A01#2 - asim.Montare si demontare container
metalic tip magazie

buc 2.000 5,117.07 10,234.14
material: 5,036.40 10,072.81

manopera: 60.00 120.00
utilaj: 20.67 41.33

transport: 0.00 0.00
2.1 58404432 - Montare si demontare container metalic tip

magazie
buc 2.000 5,000.00 10,000.00

3 SE03A01#1 - asim.Montare si demontare toalet ecologic buc 6.000 2,620.00 15,720.00
material: 2,500.00 15,000.00

manopera: 120.00 720.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3.1 24529721 - Montare si demontare toalet ecologic buc 6.000 2,500.00 15,000.00

4 RPCS12E1#1 - asim.Procurare si montaj panou santier in
lucru

buc 1.000 410.00 410.00
material: 350.00 350.00

manopera: 60.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
4.1 48867612 - Panou santier in lucru buc 1.000 350.00 350.00

5 RPCS12E1#1 - asim.Montare si demontare pichet PSI
complet echipat :1 x ranga, 1 x cange,2 x lopata,2 x topor
PSI, 2 x galeata 10 l, 1 x teava refulare tip C,1 x cheie abc,
1 x stingator P6, 1 x furtun refulare tip C 10 bari

buc 1.000 3,460.00 3,460.00
material: 3,400.00 3,400.00

manopera: 60.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
5.1 58867613 - Montare si demontare pichet PSI complet

echipat
buc 1.000 3,400.00 3,400.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 CO06B#1 - asim.Montare si demontare panou opac gard

santier
m 60.000 270.00 16,200.00

material: 240.00 14,400.00
manopera: 30.00 1,800.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

6.1 21009081 - Montare si demontare panou opac gard
santier

m 60.000 240.00 14,400.00

7 TRA01A20#1 - asim.Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
..... km.

tona 10.250 11.71 120.01
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 11.71 120.01
8 TRI1AA08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si

marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren
categ.

tona 10.250 21.00 215.25
material: 0.00 0.00

manopera: 21.00 215.25
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9 TRB01A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri

inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M $
tona 10.250 102.84 1,054.10

material: 0.00 0.00
manopera: 102.84 1,054.10

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

10.25 69.16 54,138.46 4,149.35 62.00 120.01 58,469.83

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 93.36 0.00 0.00 93.36

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 54,138.46 4,242.71 62.00 120.01 58,563.19

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 5,413.85 424.27 6.20 12.00 5,856.32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 59,552.31 4,666.99 68.20 132.01 64,419.51

Beneficiu
Profit 5.0000 % 2,977.62 233.35 3.41 6.60 3,220.98
T4 = T3 + Beneficiu 62,529.93 4,900.34 71.61 138.62 67,640.48

TOTAL GENERAL (fara TVA) 67,640.48
TVA    (21.00%) 14,204.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 81,844.98
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Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 26,400.00

01 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 26,400.00
TOTAL CAPITOL I 26,400.00

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL II 0.00

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
0.00

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL III 0.00

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-08" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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Antet stanga eDevize

TOTAL OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI (fara TVA) 26,400.00
TVA    (21.00%) 5,544.00
TOTAL OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI (cu TVA) 31,944.00

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918
Obiectul: OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI
Stadiul fizic: 01 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 1503B01#1 - Cheltuieli conexe organizării de şantier (

taxe depozit ecologic, taxe locale, taxe de amplasament,
etc..)

luna 10.000 2,640.00 26,400.00
material: 2,640.00 26,400.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

0.00 0.00 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00

Beneficiu
Profit 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 = T3 + Beneficiu 26,400.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00

TOTAL GENERAL (fara TVA) 26,400.00
TVA    (21.00%) 5,544.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 31,944.00

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. Denumirea U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

Nr.
fisa

tehnica

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6

OB-04
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

1 01    Panou exterior interfon
semiduplex digital electra ( inclusiv
sursa se alimentare electrica, yala
electromagnetica, taguri de acces,
acumulator)

buc 11.000 1,100.00 12,100.00 4

2 02   Post interfon audio digital, interior
electrica

buc 153.000 90.00 13,770.00 5

TOTAL OB-04 25,870.00

OB-05
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

1 01   PANOU FOTOVOLTAIC 150W buc 18.000 590.00 10,620.00 0
2 02   INVERTOR 1 KW, 22-65 V DC, 230

V AC
buc 9.000 1,700.00 15,300.00 0

TOTAL OB-05 25,920.00

OB-06
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET

1 01   Dispozitiv de amorsare tip PDA,
catarg Hmontaj=3 m, nivel de
protecție IV, Raza de protejare 75 m

buc 4.000 5,500.00 22,000.00 0

TOTAL OB-06 22,000.00

TOTAL Echipamente in LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL.
18,SC. C-JB, STR. 1 DECEMBRIE 1918

73,790.00

Director Sef proiect Ofertant
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FIŞĂ TEHNICĂ NR. 01 

Utilajul: Panou fotovoltaic 150 W 

Nr. 
crt 

Parametri şi condiţii impuse de proiectant Producător 

0. 1. 2. 

1 Parametri tehnici şi funcţionali : 
Putere : 150 W 
Tensiune maximă : 18 V 
Curent maxim : 8.33 A 
Tensiune circuit deschis : 22.40 V 
Curent de scurt circuit : 8.75 A 
Număr celule : 36 
Tip celule : mono-cristaline 
 

 

2 Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
Se va asigura asistență tehnică la montaj şi PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice şi de automatizare aferente protecţiilor şi semnalizărilor în funcţionare. 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 
vigoare.  
Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001 

 

4 Condiţii de garanţie:  
Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de 
garanţie:3 (zile) 
Durata de viaţă, minim garantată:10 (ani) 
Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 

 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii 
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va atașa cartea tehnică, 
instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba 
română 

 

 
Proiectant Ofertant 

............................ .......................... 
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în 
care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări 
de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. Ofertantul va 
anexa la fiecare fişă tehnică şi fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa. 
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FIŞĂ TEHNICĂ NR. 02 

Utilajul: Invertor 1 kw 

Nr. 
crt 

Parametri şi condiţii impuse de proiectant Producător 

0. 1. 2. 

1 Parametri tehnici şi funcţionali : 
Putere invertor : 1 Kw 
Putere maximă invertor : 5 Kw 
Randament maxim invertor: 98 % 
Tip de undă invertor : undă sinusioidală pură 
Curent de intrae max : 12 A 
Tensiune de intrare maxim : 1000 V 
 

 

2 Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
Se va asigura asistență tehnică la montaj şi PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice şi de automatizare aferente protecţiilor şi semnalizărilor în funcţionare. 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 
vigoare.  
Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001 

 

4 Condiţii de garanţie:  
Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de 
garanţie:3 (zile) 
Durata de viaţă, minim garantată:10 (ani) 
Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 

 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii 
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va atașa cartea tehnică, 
instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba 
română 

 

 
Proiectant Ofertant 

............................ .......................... 
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în 
care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări 
de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. Ofertantul va 
anexa la fiecare fişă tehnică şi fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa. 
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FIŞĂ TEHNICĂ NR. 03 

Utilajul: Paratrăsnet 

Nr. 
crt 

Parametri şi condiţii impuse de proiectant Producător 

0. 1. 2. 

1 Parametri tehnici şi funcţionali : 
TIP PDA  
Nivel întărit II  
Catarg min. 3 m 
Rp=75 m 

 

2 Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
Se va asigura asistență tehnică la montaj şi PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice şi de automatizare aferente protecţiilor şi semnalizărilor în funcţionare. 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 
vigoare.  
Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001 

 

4 Condiţii de garanţie:  
Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de 
garanţie:3 (zile) 
Durata de viaţă, minim garantată:10 (ani) 
Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 

 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii 
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va atașa cartea tehnică, 
instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba 
română 

 

 
Proiectant Ofertant 

............................ .......................... 
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în 
care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări 
de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. Ofertantul va 
anexa la fiecare fişă tehnică şi fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa. 
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FIŞĂ TEHNICĂ NR. 04 
 
Utilajul: Panou exterior interfon semiduplex digital electra 

Nr. 
crt 

Parametri şi condiţii impuse de proiectant Producător 

0. 1. 2. 
1 Parametri tehnici şi funcţionali : 

- Tensiuni de almentare: 12,0 ... 14,2 Vc.c.(stabilizată) şi 20 Vc.c. (nestabilizată) 
- Afisarea numelui locatarului: 4x16 caractere iluminate 
- Tastatura iluminata din interor: 12 taste iluminate cu culoarea verde 
- Comunicaţie audio panou exterior  post interior: tip semiduplex 
- Carcasă panou exterior: - faţă metalică, vopsită în câmp electrostatic, spate 
plastic – poliamidă cu fibră de sticlă 
- Taste: plastic semitransparent 

 

2 Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
Se va asigura asistență tehnică la montaj şi PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice şi de automatizare aferente protecţiilor şi semnalizărilor în funcţionare. 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 
vigoare.  
Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001 

 

4 Condiţii de garanţie:  
Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de 
garanţie:3 (zile) 
Durata de viaţă, minim garantată:10 (ani) 
Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 

 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii 
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va atașa cartea tehnică, 
instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba 
română 

 

 
Proiectant Ofertant 

............................ .......................... 
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în 
care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări 
de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. Ofertantul va 
anexa la fiecare fişă tehnică şi fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa. 
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FIŞĂ TEHNICĂ NR. 05 
 

Utilajul: Post interfon audio digital, interior, electrica 

Nr. 
crt 

Parametri şi condiţii impuse de proiectant Producător 

0. 1. 2. 
1 Parametri tehnici şi funcţionali : 

- Tensiuni de almentare: 12VDC 
- Consum curent: 1mA in asteptare, max 55 mA pe durata apelului, max 120mA 
pe durata soneriei 
- Comadna pentru actionarea yalei: de la butonul "lumina" 
- Reglaje exterioere: Reglaj volum convorbire si sonerie 
- Pornirea convorbirii: Cu butonul "vorbiti" 
- Ascultarea interlocutorul: Prin eliberarea butonului "vorbiti" 

 

2 Condiţii de performanţă şi siguranţă în exploatare 
Se va asigura asistență tehnică la montaj şi PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice şi de automatizare aferente protecţiilor şi semnalizărilor în funcţionare. 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în 
vigoare.  
Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001 

 

4 Condiţii de garanţie:  
Termenul de soluționare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de 
garanţie:3 (zile) 
Durata de viaţă, minim garantată:10 (ani) 
Garanţie minimă pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 

 

5 Alte condiţii cu caracter tehnic: 
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului. Oferta va cuprinde preţul furniturii 
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de 
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii. Se va atașa cartea tehnică, 
instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare/întreținere în limba 
română 

 

 
Proiectant Ofertant 

............................ .......................... 
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 

PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în 
care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări 
de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa 
la fiecare fişă tehnică şi fişa tehnică a furnizorului, pentru a se verifica concordanţa. 

 



Luna
Luna 

1
Luna 

2
Luna 

3
Luna 

4
Luna 

5
Luna 

6
Luna 

7
Luna 

8
Luna 

9
Luna 
10

Luna 
11

Luna 
12

Zile 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Munciotri
(buc)

1
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

2 ORGANIZARE SANTIER
3 OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE 60635.23 546

3.1 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 
BL.18

48189.74 210.00 29
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

3.2 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL 
(SUB POD)

STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 
BL.18

9009.43 210.00 5
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

3.3 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 
BL.18

3436.06 126.00 3
21 21 21 21 21 21

4 OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
SISTEMATIZARE

522.75 42.00

4.1 ALEI-TROTUARE STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 
BL.18

522.75 42.00 2
21 21

5 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE 
SARPANTA

20403.97 147.00

5.1 REABILITARE SARPANTA STRADA 1 DECEMBRIE 1918, 
BL.18

20403.97 147.00 17
21 21 21 21 21 21 21

6 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 
ELECTRICE INTERIOARE

1772.89 67

6.1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT STRADA MIHAI VITEAZUL, 
BL.3, NR.2

1707.29 63.00 3
21 21 21

6.2 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE STRADA MIHAI VITEAZUL, 
BL.3, NR.2

65.6 4.00 2
1 1 1 1

7 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE

411.62 29

7.1 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE STRADA MIHAI VITEAZUL, 
BL.3, NR.2

314.78 21.00 2 21

7.2 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE STRADA MIHAI VITEAZUL, 
BL.3, NR.2

96.84 8.00 2 8

8 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET

633.4 43

8.1 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET STRADA MIHAI VITEAZUL, 
BL.3, NR.2

619.4 42.00 2
21 21

8.2 MONTAJ.INST.PARATRASNET STRADA MIHAI VITEAZUL, 
BL.3, NR.2

14 1.00 1 1

Formular F6
Grafic fizic de executie

Nr. Denumirea
MANOPERA

(ore)

Zile 
necesa

re

Perioada de desfasurare

Levi
Placed Image



Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
1 500006992 - Vata minerala bazaltica

min.CS(10) 30 kPa, TR min. 10 kPa,
15 cm

mp 8,950.620 120.00 1,074,074.40 Depozit 131.220

2 26028404 - Vata minerala bazlatica
(tip acoperis terasa) 15 cm grosime

mp 4,734.000 96.00 454,464.00 Depozit 108.880

3 2308688 - Tigla profilata buc 63,561.300 5.81 369,291.15 Depozit 165.260
4 500006647 - Tencuiala decorativa kg 33,628.700 8.50 285,843.95 Depozit 33.630
5 2907906 - Grinda rasin cls D GR

100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00
M

mc 220.000 1,140.00 250,800.00 Depozit 132.000

6 23035091 - Caramida aparenta
decorativa pentru placari exterioare -
240 x 71 x 14 mm

buc 47,210.400 4.10 193,562.64 Depozit 8.970

7 3642419 - Tabla zincata S2028
0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1

kg 8,935.212 20.00 178,704.24 Depozit 1.030

8 20011914 - Solutie de protectie a
lemnului: ignifuga, anticarii,
antimucegai

l 6,806.384 23.80 161,991.94 Depozit 0.010

9 7801676 - Suport in cruce din osb buc 14,202.000 10.80 153,381.60 Depozit 0.000
10 100014318 - Fereastra PVC (5

camere) cu geam termoizolat tripan
solar4S [4] + clar [4] + Low-e [4]
[argon]

mp 111.100 1,290.00 143,319.00 Depozit 3.330

11 100014316 - Usi din proflie pvc (5
camere) cu geam  termoizolat tripan
cu suprafata tratata cu un strat
reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet
termic max U=1.3 WmpK

mp 75.620 1,290.00 97,549.80 Depozit 0.000

12 7801675 - Placa osb mp 2,485.350 36.00 89,472.60 Depozit 0.000
13 500002520 - Mortar adeziv pentru

lipire vata minerala bazaltica
kg 50,641.650 1.71 86,597.22 Depozit 50.640

14 29059812 - Sipca rasinoase de 50 X
50 MM

m 11,591.000 6.20 71,864.20 Depozit 1.160

15 1000140241 - Glafuri exterioare din
tabla zincata

m 1,737.800 38.50 66,905.30 Depozit 0.000

16 100018808 - Schela metalica
tubulara completa din teava zincata,
tronson: doua picioare laterale cu
h=2m, parapet, podine metalice sau
din lemn

mp 10,895.600 6.00 65,373.60 Depozit 0.000

17 600000431 - Polistiren expandat
ignifugat 1000x500x100 mm

mp 2,442.000 25.00 61,050.00 Depozit 0.240

18 500006645 - Masa spaclu armare kg 46,003.050 1.32 60,724.03 Depozit 46.000
19 28064241 - Canal cablu m 1,200.000 49.10 58,920.00 Depozit 1.200
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20 500006733 - Plasa din fibra de sticla

160g/mp
mp 16,867.785 3.29 55,495.01 Depozit 16.870

21 23086261 - Coama Clasica buc 1,540.801 35.63 54,898.73 Depozit 4.310
22 500006984 - Vata minerala bazaltica

min.CS(10) 40 kPa, TR min. 15 kPa, 3
cm

mp 1,655.036 31.00 51,306.13 Depozit 6.690

23 2303365 - Olana
400X180/140X74/59 netratata cal.1
S515

buc 2,332.000 21.90 51,070.80 Depozit 5.830

24 480001824 - Canal cablu m 1,815.000 22.00 39,930.00 Depozit 0.180
25 2601170 - Membrana hidroizolatoare mp 2,603.700 15.20 39,576.24 Depozit 7.680
26 3642287 - Tabla zincata S2028

0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1
kg 2,620.312 15.00 39,304.68 Depozit 2.620

27 29059811 - Sipca rasinoase de 30 X
50 MM

m 7,477.800 5.00 37,389.00 Depozit 0.750

28 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

kg 45,474.183 0.80 36,379.35 Depozit 45.930

29 26028409 - Vata minerala bazaltica
5 cm grosime

mp 2,165.300 16.00 34,644.80 Depozit 49.800

30 2903878 - Scindura rasin lunga tiv
cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942

mc 21.625 1,540.00 33,302.50 Depozit 10.810

31 500006738 - Diblu de plastic
10X170  pentru polistiren si vata
minerala

buc 66,163.800 0.49 32,268.09 Depozit 13.230

32 500002518 - Mortar adeziv pentru
lipire placi polistiren

kg 18,362.925 1.71 31,400.60 Depozit 18.360

33 78016582 - Prelungitor kit evacuare
centrala condensare 0.5m

buc 153.000 200.00 30,600.00 Depozit 0.000

34 2958990 - Lemn de foc foioase tari L
1M livrabil din depozit

kg 5,025.895 6.00 30,155.37 Depozit 5.030

35 600001939 - Opritor de zapada cu
lungimea si latimea standard, cu
grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5
mm

buc 640.000 44.00 28,160.00 Depozit 0.000

36 78007941 - Profil de colt universal
din PVC cu plasa fibra de sticla

m 7,801.400 3.51 27,367.31 Depozit 0.780

37 7800774 - Folie anticondens mp 4,038.012 6.70 27,054.68 Depozit 0.400
38 558887711 - Cheltuieli conexe

organizării de şantier-1
luna 10.000 2,640.00 26,400.00 Depozit 0.000

39 8000277 - Material marunt % 25,752.97 Depozit 0.000
40 500002876 - Amorsa de exterior-

grund
kg 3,066.870 7.80 23,921.59 Depozit 3.070

41 2600036 - Bitum
pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75

kg 3,905.550 6.00 23,433.30 Depozit 4.300

42 7300101 - Distantiere pt. placi - rost
10 mm

buc 65,570.000 0.35 22,949.50 Depozit 81.310

43 500002564 - Profil aluminiu de soclu
cu picurator

m 588.830 37.10 21,845.59 Depozit 0.590

44 6104353 - Vopsea vinarom alba
V.108-210 stas 7359-80

kg 1,741.225 12.00 20,894.70 Depozit 1.880

45 6704529 - Tub izolat tip
I.p.E.(pantzer) 32 stas 6990

m 5,092.200 3.89 19,808.66 Depozit 1.270

46 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb
lp30

kg 268.792 70.00 18,815.43 Depozit 0.270

47 2900967 - Lemn rotund
rasin.pt.mina L = 2,5-5M d = 12-
17CM st.256-80

mc 16.500 1,140.00 18,810.00 Depozit 13.200
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48 21007131 - Adeziv flexibil pe baza

de ciment
kg 3,606.350 4.90 17,671.12 Depozit 3.610

49 500002578 - Polistiren extrudat XPS-
10 cm

mp 228.664 70.00 16,006.48 Depozit 0.240

50 55380381 - Contor inteligent buc 9.000 1,759.00 15,831.00 Depozit 0.020
51 2904406 - Dulap rasinos tivit cls a

GR=48MM L=3,50M s 942
mc 10.896 1,400.00 15,253.84 Depozit 5.450

52 24529721 - Montare si demontare
toalet ecologic

buc 6.000 2,500.00 15,000.00 Depozit 1.800

53 21009081 - Montare si demontare
panou opac gard santier

m 60.000 240.00 14,400.00 Depozit 1.800

54 78007945 - Profil de fereastra cu
lacrimar

m 1,970.050 7.17 14,125.26 Depozit 0.200

55 63050981 - Chepeng metalic
1.00x1.00 m

buc 7.000 1,950.00 13,650.00 Depozit 0.100

56 6311231 - Carlig din otel zincate
pentru jgheaburi

buc 1,035.000 13.00 13,455.00 Depozit 0.730

57 2200513 - Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

mc 170.742 75.00 12,805.62 Depozit 230.500

58 2903995 - Scindura rasin lunga tiv
cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942

mc 8.983 1,400.00 12,575.78 Depozit 4.490

59 100018857 - Mortar pe baza de
ciment din clasa R2, pentru repararea
si nivelarea betonului

kg 2,934.400 4.16 12,211.04 Depozit 2.930

60 58404431 - Montare si demontare
container metalic tip birou/personal

buc 1.000 10,850.00 10,850.00 Depozit 2.200

61 60000037 - plafonieră tip LED - 16
W, 1200 lm

buc 193.000 55.00 10,615.00 Depozit 0.000

62 7358286 - Zincare la cald otel-
bet.benzibare,profile,table ond.

dmp 2,554.000 4.00 10,216.00 Depozit 0.030

63 58404432 - Montare si demontare
container metalic tip magazie

buc 2.000 5,000.00 10,000.00 Depozit 4.400

64 6002749 - Disc abraziv cu insertii
metal pentru taiat caramida refract.

buc 983.190 9.82 9,659.47 Depozit 0.440

65 60013171 - Chit pe baza de ciment
cu rezistenta ridicata cu adezivi
impotriva mucegaiului, bacteriilor si
ciupercilor

kg 1,967.100 4.40 8,655.24 Depozit 1.970

66 20010013 - Material marunt % 7,816.48 Depozit 0.000
67 78016581 - Grila pentru terminatie

evacuare gaze arse
buc 153.000 50.00 7,650.00 Depozit 0.000

68 20001452 - Conductor coborare
paratrasnet otel zincat 8mm

m 560.000 13.50 7,560.00 Depozit 0.560

69 2100830 - Ipsos pentru constructii
tip a, saci, S 545/1

kg 1,943.744 3.70 7,191.85 Depozit 1.960

70 67166491 - Folie anticondens mp 2,603.700 2.73 7,108.10 Depozit 2.600
71 7308499 - Cartus pistol implintat

bolturi calibru 6,3 MM umc
buc 5,717.250 1.20 6,860.70 Depozit 0.170

72 7346788 - Suport centura legare la
pamant 40x4, cu simbol S-47B

buc 840.000 8.00 6,720.00 Depozit 0.030

73 6200690 - White spirit rafinat tip B
stas 44

l 835.980 8.00 6,687.84 Depozit 0.840

74 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR =
24MM L = 3-3,5M lat = 16-
30cmlung.tiv

mc 3.850 1,650.00 6,352.50 Depozit 1.920

75 480001823 - cablu UTP Cat6 m 1,815.000 3.50 6,352.50 Depozit 0.180
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76 500001217 - Diblu de plastic

10X200  pentru polistiren si vata
minerala

buc 12,210.000 0.50 6,105.00 Depozit 0.240

77 9006001642 - Hirtie slef.usc.sticla
foi 23X30 GR 12 S1581

buc 2,799.570 2.18 6,103.06 Depozit 0.280

78 500006628 - Mortar de
impermeabilizare pentru hidroizolatii
pe baza de ciment

kg 1,102.500 5.13 5,657.37 Depozit 1.100

79 6108799 - Email alb rasadnite E.109-
4 ntr 1707-80

kg 216.250 25.96 5,613.85 Depozit 0.230

80 7801671 - Membrana bituminoasa
autocolanta

mp 230.670 24.00 5,536.08 Depozit 0.000

81 500006648 - Tencuiala decorativa
pentru soclu

kg 633.920 8.50 5,388.32 Depozit 0.630

82 6311982 - Bratara din otel zinc
pentru burlane (semirotunde sau
drept)

buc 444.480 12.00 5,333.76 Depozit 0.190

83 2100713 - Var pasta pentru
constructii tip 2

mc 16.569 320.00 5,301.94 Depozit 23.200

84 600013008 - Protectie anticoroziva
minerala

kg 700.000 7.40 5,177.54 Depozit 0.000

85 2101131 - Mortar adeziv pentru placi
termoizolante

kg 2,718.669 1.90 5,165.47 Depozit 2.720

86 100014357 - Senzor de miscare si
prezenta

buc 171.000 30.00 5,130.00 Depozit 0.000

87 6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi
23X30 GR 10 S1581

buc 3,482.450 1.47 5,119.20 Depozit 0.070

88 4801892 - Cablu electric cyyf 3X 1,5 m 1,223.988 4.04 4,944.91 Depozit 0.200
89 7801672 - Membrana bituminoasa

autocolanta cu ardezie
mp 230.670 21.00 4,844.07 Depozit 0.000

90 2200068 - Pietris ciuruit nespalat de
riu 7-15 MM

mc 56.808 85.00 4,828.68 Depozit 90.890

91 6202806 - Apa industriala in cisterne
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

mc 535.289 9.00 4,817.60 Depozit 535.290

92 7344376 - Scoaba din rasini fenol
formaldehidice (bachelita)

buc 5,499.450 0.84 4,619.54 Depozit 0.270

93 78007948 - Profil dilatatie colt,
interior / exterior

m 270.000 15.60 4,212.00 Depozit 0.030

94 4117796 - Coturi pantzer fonta filet
pt.tub ipe DN. 29 MM

buc 1,242.000 3.26 4,048.92 Depozit 0.650

95 100014024 - Glafuri interioare din
pvc alb sau colorat

m 94.300 42.00 3,960.60 Depozit 0.000

96 2300060123 - Suport pentru
prindere platbanda 40x4

buc 280.000 14.00 3,920.00 Depozit 0.030

97 78016585 - Garnitura etansare
perete evacuare centrala termica

buc 153.000 25.00 3,825.00 Depozit 0.000

98 7801741 - Amortizor usa
semiautomata

buc 14.000 272.00 3,808.00 Depozit 0.000

99 6101572 - Spuma poliuretanica kg 87.758 42.00 3,685.85 Depozit 0.100
100 3701411 - Banda din otel lam.cald

S908 4 X 40 OL37-1N
kg 363.997 10.00 3,639.97 Depozit 0.360

101 6311528 - Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

kg 385.000 9.40 3,619.00 Depozit 0.450

102 6000105541 - Descarcator pentru
panouri fotovoltaice

buc 9.000 380.00 3,420.00 Depozit 0.000
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103 58867613 - Montare si demontare

pichet PSI complet echipat
buc 1.000 3,400.00 3,400.00 Depozit 0.020

104 4204109 - Bratara tevi instalatii apa
si gaze 2

buc 406.000 8.20 3,329.20 Depozit 0.110

105 630988613 - Sistem montaj (pe
structura metalica) fotovoltaice in
unghi reglabil

buc 18.000 182.00 3,276.00 Depozit 2.160

106 5893438 - Bolt constr.genofix inel
vent.B olc45 D=20 * 50

buc 5,717.250 0.56 3,201.66 Depozit 0.060

107 48000181 - Cablu solar 4mmp EN
50618

m 499.795 6.33 3,163.70 Depozit 0.980

108 5840405 - Piulita hexagonala
grosolana 6 GR. 5 S 922

buc 5,445.000 0.57 3,103.65 Depozit 0.050

109 7334760 - Plasa din
relon,dimensiunea 6X9m

buc 108.956 27.30 2,974.50 Depozit 2.750

110 20010332 -  Cofret modular etans (4
module)

buc 9.000 325.00 2,925.00 Depozit 0.040

111 600003691 - Contor de lovituri
mecanic 600-920, sensibilitate 1kA,
Itc 8/20 microsecunde, curent
suportat 100 kA Icmcw 10/350
microsecunde, grad IP 43, cu
temperatura de operare cuprinsa
intre -20 +60 C, pentru monitorizarea
instalatiilor paratrasnet

buc 4.000 690.00 2,760.00 Depozit 0.000

112 2100945 - Beton de ciment B 150
stas 3622

mc 8.700 315.00 2,740.50 Depozit 21.400

113 5215478123 - Talpa pentru fixare
catarg

buc 4.000 600.00 2,400.00 Depozit 0.030

114 6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat
de vinil tip E )

kg 243.349 9.50 2,311.81 Depozit 0.250

115 63062501 - Rama aerisire 20x25 cm buc 110.000 21.00 2,310.00 Depozit 0.000
116 6305098 - Consola din otel lat 50X5

MM
kg 272.250 8.40 2,286.90 Depozit 0.270

117 5886851 - Cuie cu cap conic tip a1
2,5 X 60 OL 34 S 2111

kg 307.710 7.10 2,184.74 Depozit 0.360

118 5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap
prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845

buc 5,445.000 0.40 2,178.00 Depozit 0.050

119 9006101456 - Amorsa beton kg 350.000 5.87 2,054.60 Depozit 0.380
120 5842972 - Piulita hexag. sprec

S6218 OL37 M 6
buc 5,717.250 0.35 2,001.04 Depozit 0.060

121 2000157 - Otel beton profil neted
OB37 stas 438 D=12MM

kg 511.280 3.90 1,993.99 Depozit 0.510

122 7319254 - Doze pantzer din fonta
filet special tub.ipe D.29MM

buc 496.800 3.98 1,977.37 Depozit 0.840

123 3064291 - Material marunt % 1,910.96 Depozit 0.000
124 100015 - Plasa de insecte pentru

ferestre
mp 74.480 25.00 1,862.00 Depozit 0.070

125 6110352 - Clei de oase cal.1 placi
varsat stas 88-51

kg 59.547 30.50 1,816.17 Depozit 0.070

126 3701265 - Banda din otel lam.cald
S908 4 X 25 OL 37-1N

kg 224.000 7.90 1,769.60 Depozit 0.220

127 55370721 - Disjunctor 16A buc 18.000 98.00 1,764.00 Depozit 0.000
128 5838165 - Surub cu cap hexagonal L

12 X 200 F1, S 1454
buc 1,089.560 1.59 1,732.40 Depozit 0.160
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129 6718402 - Eticheta din plumb pentru

marcare traseului de cable
(300X20X2) fpb 3

buc 336.000 4.80 1,614.44 Depozit 0.050

130 7319369 - Doza ramificatie bachelita
pentru cablu ipe 4 iesiri

buc 217.800 7.20 1,568.16 Depozit 0.080

131 5836777 - Surub cu cap inecat
crestat L 3 X 40 F1 S 1452

buc 2,487.600 0.63 1,567.19 Depozit 0.020

132 7312440 - Cutie cu eclisa de
separatle simbol ces.

buc 23.000 68.10 1,566.30 Depozit 0.120

133 6103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 51.398 30.00 1,541.94 Depozit 0.060
134 2200161 - Pietris ciuruit spalat de

rau 7-30 MM
mc 17.835 85.00 1,515.98 Depozit 28.540

135 6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-
1030-75

buc 2,484.000 0.60 1,490.40 Depozit 0.400

136 3700390 - Banda din otel lam.cald
S908 3 X 30 OL37-1N

kg 169.050 8.60 1,453.83 Depozit 0.170

137 5215478126 - Adaptor inox cu patru
coborari

buc 3.000 450.00 1,350.00 Depozit 0.020

138 5886942 - Cuie cu cap conic tip a
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

kg 131.562 9.90 1,302.46 Depozit 0.150

139 620103F - Gaz metan in butelii kg 209.700 6.10 1,279.17 Depozit 0.000
140 55370726 - Descarcator de

supratensiune pentru instalatii
fotovoltaice 500V

buc 9.000 140.00 1,260.00 Depozit 0.000

141 2004268 - Plasa sudata pentru B.a.
din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80

buc 6.960 180.00 1,252.80 Depozit 0.470

142 6102815 - Chit siliconic kg 30.809 40.00 1,232.35 Depozit 0.030
143 6100761 - Grund incolor fungicizat

G.005-3 stas 5192-79
kg 86.500 13.09 1,132.28 Depozit 0.090

144 6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C. kg 40.230 25.00 1,005.75 Depozit 0.040
145 6704490 - Tub izolat tip

I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990
m 153.750 5.85 899.44 Depozit 0.020

146 2901052 - Lemn foc rasinoase
deseuri

t 2.492 353.00 879.59 Depozit 2.490

147 6309848 - Confectii metalice
pt.lucrari de linii,statii electrice

kg 119.232 7.30 870.39 Depozit 0.120

148 6100929 - Grund alchid anticoroziv kg 44.496 18.40 818.73 Depozit 0.050
149 3305396 - Teava pentru

instalatii.neagra filet M - 50(2 ) OL 32
m 63.945 12.73 813.79 Depozit 0.330

150 4801907 - Cablu energie cyyf  3X 2,5 m 152.998 5.31 812.42 Depozit 0.040

151 63062502 - Rama aerisire 30x30 cm buc 30.000 26.00 780.00 Depozit 0.000
152 500002583 - Diblu cu cui din plastic

cu lungimea 155 mm
buc 1,358.400 0.55 751.06 Depozit 0.030

153 500002513 - Dibluri fixare profil
metalic

buc 1,749.000 0.43 747.87 Depozit 1.750

154 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 kg 35.262 19.00 669.98 Depozit 0.040
155 5904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb

D2
kg 4.920 131.00 644.52 Depozit 0.010

156 5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0
X 30 S 2111

kg 84.790 7.30 618.97 Depozit 0.100

157 2000030 - Otel beton profil neted
OB37 stas 438 D= 6MM

kg 158.700 3.90 618.93 Depozit 0.160

158 5820285 - Surub cap hexagonal
grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920

buc 286.000 2.16 617.76 Depozit 0.010

159 2101377 - Ciment kg 762.180 0.80 609.74 Depozit 0.770
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160 7349021 -  tablou electric iluminat 2

module
buc 9.000 65.10 585.89 Depozit 0.120

161 5500720 - Intrerupator cumpana
st.simbol 0170 250 V 10a

buc 19.190 30.00 575.70 Depozit 0.000

162 6001965 - Pinza
pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi

buc 256.500 2.21 566.86 Depozit 0.010

163 4117801 - Cot pantzer fonta filet
pentru tub ipe DN. 21 MM

buc 37.500 14.30 536.25 Depozit 0.010

164 2903153 - Scindura rasinoase
geluite 10-20X80-120 MM

m 17.400 30.00 522.00 Depozit 0.010

165 80003701 - Tija captare paratrasnet m 10.000 51.66 516.60 Depozit 0.020
166 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S

539
kg 723.585 0.70 506.51 Depozit 0.720

167 7309091 - Cilti de cinepa sort 3 stas
1715-60

kg 104.400 4.64 484.28 Depozit 0.100

168 6000105642 - Intreruptor-separator,
latime 2 module, 2-poli, 16A

buc 9.000 51.00 459.00 Depozit 0.000

169 100018858 - Mortar epoxidic pentru
repararea suprafetelor din beton

kg 142.695 3.00 428.08 Depozit 0.140

170 2200525 - Nisip de rau si lacuri
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

mc 5.533 75.00 414.99 Depozit 7.470

171 5215478124 - Adaptor inox cu doua
coborari

buc 1.000 410.00 410.00 Depozit 0.010

172 6001475 - Drisca din lemn mp 13.414 29.68 398.14 Depozit 0.000
173 48867612 - Panou santier in lucru buc 1.000 350.00 350.00 Depozit 0.020
174 63133181 - Suport conductor 8-10

mm
buc 374.000 0.90 338.14 Depozit 0.010

175 7106296 - Distantier din material
plastic

buc 1,749.000 0.19 332.66 Depozit 1.750

176 6200573 - Benzina auto neetilata tip
co/R 75 normala S 176

l 54.712 6.00 328.27 Depozit 0.050

177 5882104 - Saiba prec.plata pentru
met a m 6 OL 34 S 5200

kg 10.890 30.00 326.70 Depozit 0.010

178 2200575 - Nisip sortat spalat de riu
si lacuri 0,0-3,0 MM

mc 4.200 75.00 315.00 Depozit 5.670

179 7801669 - Amorsa bituminoasa kg 20.970 15.00 314.55 Depozit 0.000
180 5829126 - Surub cap inecat crestat

sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571
buc 746.880 0.40 298.75 Depozit 0.010

181 7306661 - Bumbac de sters kg 48.338 6.00 290.03 Depozit 0.050
182 2600048 - Bitum pentru

mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90
kg 52.200 5.02 262.04 Depozit 0.060

183 5827532 - Surub pentru fundatii
grosolan a m 12X 160 GR. 4.8 S 2350

buc 36.000 6.50 234.00 Depozit 0.010

184 7333951 - Pinza nealbita de bumbac
latime 0,90M stas 322-49

m 16.400 14.20 232.88 Depozit 0.000

185 550049512 - Disjunctor 10A buc 9.000 22.00 198.00 Depozit 0.000
186 600001683 - Suruburi Zn pentru

acoperis
buc 2,560.000 0.08 192.92 Depozit 0.000

187 6106117 - Email alb E.101-8 ntr 90-
73

kg 3.654 52.50 191.84 Depozit 0.000

188 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S
1125/2 E44C 2,5

kg 11.200 17.00 190.40 Depozit 0.010

189 5837733 - Surub cu cap hexagonal L
6 X 60 F1 S 1454

buc 656.000 0.27 177.12 Depozit 0.010

190 7308164 - Carbura calciu tehnica
(carbid) stas 102-63

kg 19.021 9.00 171.19 Depozit 0.020
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Antet stanga eDevize

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
191 5887049 - Cuie cu cap conic tip a 1 5

X120 OL 37, S 2111
kg 17.600 9.70 170.72 Depozit 0.020

192 7801035 - Material marunt % 157.45 Depozit 0.000
193 5904512 - Oxigen tehnic gazos

imbuteliat stas 2031 clasa a
mc 12.830 12.00 153.96 Depozit 0.160

194 7331185 - Oxid rosu de fier ni - 8098
- 79

kg 18.694 7.95 148.71 Depozit 0.020

195 5840766 - Piulita hexagonala
grosolana B m 8 GR. 5 S 922

buc 286.000 0.50 143.00 Depozit 0.000

196 7319242 - Doze pantzer din fonta
filet special tub.ipe D.21MM

buc 22.500 6.20 139.50 Depozit 0.020

197 7327005 - Lant cu zale innodate D =
2 MM S 2585/5

kg 21.000 6.60 138.60 Depozit 0.020

198 2955896 - Energie electrica la contor
pentru lucrari de constr-montaj

kwh 149.376 0.90 134.44 Depozit 0.000

199 7356836 - Tus negru pionier kg 1.640 74.89 122.81 Depozit 0.000
200 2928361 - Panou cofraj astereala

scind. ras.scurte subscurte
mp 1.723 70.00 120.58 Depozit 0.030

201 6001472 - Hartie slefuita uscata cu
en foi 23X30 GR 6 S1581

mp 74.688 1.50 112.03 Depozit 0.000

202 6101349 - Chit de cutit gri 1522 C
891-1 stas 6592-62

kg 11.124 9.60 106.79 Depozit 0.010

203 6201084 - Ulei emulsionabil pentru
decofrare betoane stas 11382

kg 6.264 17.00 106.49 Depozit 0.010

204 7819201 - Material marunt % 104.42 Depozit 0.000
205 7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi

izolante usor protejate -aip
buc 19.000 5.42 102.98 Depozit 0.000

206 2100440 - Ciment portland cu
adaosuri PA 35 saci S 1500

kg 125.860 0.80 100.69 Depozit 0.130

207 5840479 - Piulita hexagonala
grosolana a m 12 GR. 5, S 922

buc 223.000 0.44 98.12 Depozit 0.000

208 2950716 - Diblu din lemn buc 72.000 1.26 90.72 Depozit 0.000
209 6202818 - Apa industriala, pentru

mortare si betoane, de la retea
mc 13.255 6.50 86.16 Depozit 13.260

210 7399999 - Material marunt % 84.39 Depozit 0.000
211 6100797 - Grund miniu anticoroziv

G.351-4 stas 3097-80
kg 3.654 22.00 80.39 Depozit 0.000

212 7330399 - Mucava tip1 pasta bruna
lemn 1400G/mp, satinata, coli

kg 6.600 9.10 60.06 Depozit 0.010

213 6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi
23X30 GR 25 S1581

buc 37.080 1.59 58.96 Depozit 0.000

214 6200535 - Benzina de extractie tip
80/120 S 45

l 8.862 6.00 53.17 Depozit 0.010

215 7308308 - Carton ond.tip2 din hirt
ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M

mp 12.372 3.64 45.03 Depozit 0.000

216 5805482 - Surub cu cap hexagonal
M12X40 zn

buc 28.000 1.60 44.80 Depozit 0.000

217 5827556 - Surub pentru fund.
S.2350 F m 12 X 160 OL 37

buc 179.000 0.25 44.67 Depozit 0.030

218 6100814 - Grund miniu anticoroziv
G.355-6 ni 1703-80

kg 1.650 26.90 44.38 Depozit 0.000

219 5817355 - Surub cap hexagonal
semiprecis M 6X 25 GR. 5.8 S 6220

buc 39.200 1.11 43.51 Depozit 0.000

220 6313306 - Diblu metalic cu
autofrezare pt.surub M 8

buc 46.000 0.94 43.24 Depozit 0.000
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0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
221 6202480 - Vaselina naturala tehnica

stas 916
kg 2.200 18.80 41.36 Depozit 0.000

222 4117813 - Cot pantzer fonta filet
pentru tub ipe DN. 16 MM

buc 3.000 13.20 39.60 Depozit 0.000

223 2600220 - Bitum pt drumuri tip D
180/200 stas 754

kg 7.395 5.09 37.64 Depozit 0.010

224 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-
6M rasinoase S.1040

mc 0.026 1,400.00 36.54 Depozit 0.020

225 6719279 - Diblu din material plastic
D10X55 MM

buc 36.000 1.01 36.36 Depozit 0.040

226 5901261 - Electrod stas 1125/2 tip
E51.5a1 1 dxl 5X450 MM

kg 2.233 15.40 34.39 Depozit 0.000

227 6704488 - Tub izolat tip
I.p.E.(pantzer) 16 stas 6990

m 12.300 2.50 30.75 Depozit 0.000

228 5900504 - Sirma sudura obisnuita
S1126 S10 colaci D = 4,00

kg 3.339 9.10 30.38 Depozit 0.000

229 5900530 - Sirma sudura obisnuit
S1126 S10 colaci D = 3,25

kg 2.250 12.20 27.45 Depozit 0.000

230 5881198 - Saiba grosolana plata M 6
OL34 S 1388

buc 39.200 0.54 21.17 Depozit 0.000

231 7355686 - Tetraclorura de carbon
cal.1

kg 3.280 5.63 18.47 Depozit 0.000

232 3803233 - Sarma moale obisnuita D
= 2,5 MM, OL 32, S 889

kg 2.610 6.50 16.96 Depozit 0.000

233 7344829 - Burghiu cu cap widia D10
MM

buc 1.080 15.00 16.20 Depozit 0.000

234 6100010 - Miniu de plumb de inalta
dispersie (id)stas:429/79

kg 0.900 14.20 12.78 Depozit 0.000

235 7344830 - Burghiu cu cap widia D12
MM

buc 1.080 11.40 12.31 Depozit 0.000

236 3803166 - Sirma moale obisnuita D
= 1,5 OL 32 S 889

kg 1.305 8.00 10.44 Depozit 0.000

237 5838384 - Surub pentru lemn D
6X55 MM

buc 36.000 0.28 10.08 Depozit 0.040

238 5842728 - Piulita zincata M12 buc 28.000 0.35 9.80 Depozit 0.000
239 6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi

23X30 GR 16 S1581
buc 4.060 2.20 8.93 Depozit 0.000

240 5836741 - Surub cu cap inecat
crestat L 3 X 25 F1 S 1452

buc 72.000 0.12 8.64 Depozit 0.000

241 7319230 - Doze pantzer din fonta
filet special tub.ipe D.16MM

buc 1.800 4.72 8.50 Depozit 0.000

242 5820522 - Surub cap hexagonal
grosolan M 10X 60 GR. 4.8 S 920

buc 12.000 0.70 8.40 Depozit 0.000

243 7341398 - Resso (antrenor de aer pt.
betoane)

kg 3.134 2.61 8.17 Depozit 0.000

244 5601689 - Capac
portel.electroteh.joasa

buc 9.090 0.89 8.09 Depozit 0.000

245 3434587 - Otel lat lam.cald S 395 OL
37-1N lt = 20 X 8

kg 1.920 3.22 6.17 Depozit 0.000

246 5842663 - Piulita zincata M6 buc 39.200 0.16 6.14 Depozit 0.000
247 20012678 - Apa l 592.950 0.01 5.93 Depozit 0.590
248 5820807 - Surub cap hexagonal

grosolan M 12X 40 GR. 4.6 S 920
buc 8.000 0.73 5.84 Depozit 0.000

249 7106011 - Ipsos pentru constructii
tip a saci

kg 3.600 1.10 3.96 Depozit 0.000

250 6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 buc 7.500 0.48 3.60 Depozit 0.000
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251 5882108 - Saiba plata a6 zn buc 36.000 0.10 3.60 Depozit 0.040
252 5840443 - Piulite hexag.grosolane a

m 10 GR. 5 S 922
buc 12.000 0.28 3.36 Depozit 0.000

253 7801742 - Surub cap cilindric crestat
M 5X 25 GR. 5.8 S 3954

buc 28.000 0.11 3.16 Depozit 0.000

254 3434290 - Otel lat lam.cald S 395
OL32-1N lt= 20 X 5

kg 0.400 7.50 3.00 Depozit 0.000

255 5881291 - Saiba gros.plata pt.met M
14 OL34 S 1388

kg 0.207 14.40 2.98 Depozit 0.000

256 5882193 - Saiba plata pentru M12 zn kg 0.420 6.60 2.77 Depozit 0.000
257 3805372 - Sarma moale zincata

OL32 D= 2 stas 889
kg 0.324 8.00 2.59 Depozit 0.000

258 6200743 - Petrol distilat tip 0/200
np-nid 767

kg 0.420 5.72 2.40 Depozit 0.000

259 7815036 - Material marunt % 2.29 Depozit 0.000
260 3803142 - Sarma moale obisnuita

D= 1,25 OL32 S 889
kg 0.315 7.00 2.20 Depozit 0.000

261 6202820 - Apa potabila mc 0.406 5.00 2.03 Depozit 0.410
262 6704256 - Tub pvc flexibil DN 4 S

8399
m 8.200 0.20 1.65 Depozit 0.000

263 7309326 - Carpe de sters, din
bumbac de orice culoare

kg 0.095 7.00 0.66 Depozit 0.000

264 5883926 - Saiba grower N m 5 stas
7666/2

buc 28.000 0.00 0.13 Depozit 0.000

TOTAL Materiale 5,369,292.7
6

Greutate 2,003.06

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei
Consumul cu

manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Procent
romani

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5
1 11000 - Betonist 1,518.690 60.00 91,121.40 100.00
2 13410 - Dulgher constructii 8,887.772 60.00 533,266.31 100.00
3 14100 - Electrician 504.140 60.00 30,248.40 100.00
4 14110 - Electrician aparataj electric 4.800 60.00 288.00 100.00
5 14150 - Electrician reparatii-intretinere 511.310 60.00 30,678.60 100.00
6 14160 - Electrician linii electrice aeriene 36.600 60.00 2,196.00 100.00
7 14180 - Electrician post trafo 120.000 60.00 7,200.00 100.00
8 14200 - Electromecanic 65.600 60.00 3,936.00 100.00
9 14400 - Faiantar 524.553 60.00 31,473.21 100.00
10 15000 - Fierar beton 11.386 60.00 683.14 100.00
11 15110 - Finisor mase plastice 123.235 60.00 7,394.11 100.00
12 17110 - Instalator alimentare cu apa 24.360 60.00 1,461.60 100.00
13 17130 - Instalator electrician 3,745.443 60.00 224,726.57 100.00
14 17150 - Instalator incalzire + gaze 357.493 60.00 21,449.59 100.00
15 17160 - Instalator sanitar 96.000 60.00 5,760.00 100.00
16 17190 - Instalator ventilatorist 85.675 60.00 5,140.49 100.00
17 17400 - Izolator 220.968 60.00 13,258.08 100.00
18 17410 - Izolator hidrofug 521.829 60.00 31,309.77 100.00
19 17450 - Izolator de lucrari speciale 8,611.532 60.00 516,691.89 100.00
20 17460 - Izolator termic 1,988.280 60.00 119,296.80 100.00
21 18111 - Lacatus constructii metalice 2.300 60.00 138.00 100.00
22 19700 - Montator 162.000 60.00 9,720.00 100.00
23 19730 - Montator constructii metalice 0.560 60.00 33.60 100.00
24 19740 - Montator conducte 25.367 60.00 1,522.01 100.00
25 19900 - Mozaicar 963.327 60.00 57,799.62 100.00
26 20300 - Muncitor calificat 5,592.741 60.00 335,564.46 100.00
27 20600 - Muncitor de deservire 6,480.822 60.00 388,849.33 100.00
28 20640 - Muncitor deservire constructii masini 907.840 60.00 54,470.42 100.00
29 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
8,475.312 60.00 508,518.71 100.00

30 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale 825.433 60.00 49,525.98 100.00
31 21100 - Muncitor necalificat 5,946.831 60.00 356,809.86 100.00
32 24100 - Pavator 4.350 60.00 261.00 100.00
33 24400 - Pietrar 33.060 60.00 1,983.60 100.00
34 26000 - Sablator 182.000 60.00 10,920.00 100.00
35 26100 - Sapator 30.580 60.00 1,834.83 100.00
36 27110 - Sudor electric 12.601 60.00 756.07 100.00
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Antet stanga eDevize

Nr. Denumirea meseriei
Consumul cu

manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Procent
romani

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5
37 28100 - Tamplar 218.699 60.00 13,121.95 100.00
38 28400 - Tinichigiu 1,233.837 60.00 74,030.22 100.00
39 28420 - Tinichigiu sant 4,502.079 60.00 270,124.74 100.00
40 30110 - Vopsitor industrial 1,183.353 60.00 71,001.20 100.00
41 31000 - Zidar 16,492.301 60.00 989,538.03 100.00
42 31060 - Zidar tencuitor 87.500 60.00 5,250.00 100.00
43 31110 - Zugrav vopsitor 3,126.460 60.00 187,587.60 100.00

Ore Manopera 84,449.020 TOTAL 5,066,941.19

Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA
Obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ LA BL. 18,SC. C-JB, STR. 1

DECEMBRIE 1918

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 = 2 X 3
1 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1

schimb
0.750 69.85 52.39

2 2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 3.734 30.77 114.90
3 2434 - Aparat de sudura 0.900 4.78 4.30
4 2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9

MC/min
4.872 53.18 259.11

5 2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit
4-5,9MC/min

31.500 47.66 1,501.44

6 2604 - Utilaj de ridicat 6.400 25.60 163.82
7 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg 18.872 1.34 25.27
8 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si

electrofuziune
5.600 26.79 150.05

9 3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ
electr.)15-28KW

0.900 9.88 8.89

10 3006 - Grup termic de sudura 28-35KW 12.180 36.62 446.07
11 3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM

5,5KW
32.773 10.99 360.11

12 3302 - Electropompa monoetajata de joasa pres.pt
apa 2,8-8,0KW

59.500 5.53 328.90

13 3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-
250 L

5.681 36.83 209.20

14 3717 - Vibrator de interior pt.beton act.pneum
vp2C(faraconsaer)

94.680 0.85 80.83

15 3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu
capacitate de 200 l

2.332 30.84 71.91

16 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-
200kgf

4.520 39.20 177.16

17 4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina
la 500L

61.542 2.38 146.66

18 4701 - Motopompa 6- 8cp 0.406 34.52 14.01
19 4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe

auto 3T
3.250 63.23 205.50

20 5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe
auto 5T

5.600 103.24 578.14

21 6702 - Macara de fereastra 0,15tf 358.179 20.84 7,463.25
22 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf 4.020 140.62 565.29
23 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 174.797 45.36 7,927.92
24 7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone

forta
1.350 0.53 0.71

25 7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta
D=35MM

21.100 3.37 71.13

26 7680 - Ferastrau mecanic (circular) 2,383.500 6.99 16,655.80
27 7681 - Aparat de polizat 10.485 0.07 0.77
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Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 = 2 X 3
28 7683 - Masina de taiat si gaurit 15.300 7.73 118.21
29 8993013 - Inst.mobila de sablare uscata

incl.compr.3,7MC/min 7kgf/cmp
91.000 81.57 7,422.82

TOTAL Utilaje 45,124.59

Director Sef proiect Ofertant
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