
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe

Executant: - 

Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL

Obiectivul: „Amenajare curte și modernizarea clădirii instituției: Școala Gimnazială Ady Endre”

Lei Euro Lei Euro Lei Euro

1 2 3 4 5 6 8 9

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 834.138,71 169.540,39 992.625,06 201.753,06

1.2.1 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0,00 0,00 834.138,71 169.540,39 992.625,06 201.753,06

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 834.138,71 169.540,39 992.625,06 201.753,06

2.1 BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 41.650,00 8.465,45

35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 41.650,00 8.465,45

3.1 Studii 7.000,00 1.422,76 0,00 0,00 8.330,00 1.693,09

3.1.1 Studii de teren 5.500,00 1.117,89 0,00 0,00 6.545,00 1.330,28

3.1.1.1 Studiu geotehnic verificat Af 5.500,00 1.117,89 0,00 0,00 6.545,00 1.330,28

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 1.500,00 304,88 0,00 0,00 1.785,00 362,80

3.1.3.1 Analiză de risc la securitatea fizică 1.500,00 304,88 0,00 0,00 1.785,00 362,80

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

23.000,00 4.674,80 0,00 0,00 27.370,00 5.563,01

285,00

4.370,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1.330,00

1.045,00

1.045,00

0,00

285,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1 158.486,35

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

6.650,00

TOTAL CAPITOL 2 6.650,00

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0,00

158.486,35

158.486,35

0,00

DEVIZ GENERAL

In lei/euro la cursul 4.92 lei/euro din data de 21/12/2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare eligibila (fara TVA) Valoare neeligibila (fara TVA) TVA Valoare totala (cu TVA)

Lei



3.2.1 Documentatii pentru obtinere avize si acorduri cf 

Certificat de urbanism

5.000,00 1.016,26 0,00 0,00 5.950,00 1.209,35

3.2.2 Documentatii aviz tehnic branșare 3.000,00 609,76 0,00 0,00 3.570,00 725,61

3.2.3 Documentație aviz Securitate la Incendiu 15.000,00 3.048,78 0,00 0,00 17.850,00 3.628,05

3.3 Expertizare tehnica 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 41.650,00 8.465,45

3.3.1 EXPERTIZA TEHNICA CERINȚA A1 - REZISTENȚĂ 

MECANICĂ ȘI STABILITATE

35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 41.650,00 8.465,45

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

2.000,00 406,50 0,00 0,00 2.380,00 483,74

3.4.1 CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA LA 

FINALIZAREA LUCRARILOR

2.000,00 406,50 0,00 0,00 2.380,00 483,74

3.5 Proiectare 523.500,00 106.402,44 0,00 0,00 622.965,00 126.618,90

3.5.1 Tema de proiectare 12.000,00 2.439,02 0,00 0,00 14.280,00 2.902,44

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

236.500,00 48.069,11 0,00 0,00 281.435,00 57.202,24

3.5.3.1 DALI + STUDII AFERENTE (AUDIT ENERGETIC + 

EXPERTIZA TEHNICA)

42.000,00 8.536,59 0,00 0,00 49.980,00 10.158,54

3.5.3.2 DALI cf ctr 31142/ 2023 194.500,00 39.532,52 0,00 0,00 231.455,00 47.043,70

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 41.650,00 8.465,45

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 240.000,00 48.780,49 0,00 0,00 285.600,00 58.048,78

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 0,00 0,00 15.000,00 3.048,78 17.850,00 3.628,05

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 15.000,00 3.048,78 17.850,00 3.628,05

3.8 Asistenta tehnica 270.000,00 54.878,05 0,00 0,00 321.300,00 65.304,88

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 6.097,56 0,00 0,00 35.700,00 7.256,10

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 3.048,78 0,00 0,00 17.850,00 3.628,05

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

cate Inspectoratul de Stat in Constructii

15.000,00 3.048,78 0,00 0,00 17.850,00 3.628,05

3.8.2 Dirigentie de santier 120.000,00 24.390,24 0,00 0,00 142.800,00 29.024,39

2.850,00

2.850,00

22.800,00

0,00

2.850,00

0,00

2.850,00

51.300,00

5.700,00

44.935,00

7.980,00

36.955,00

0,00

6.650,00

45.600,00

6.650,00

380,00

380,00

99.465,00

2.280,00

0,00

950,00

570,00

2.850,00

6.650,00



3.8.3 Coordonator in materie de securitate şi sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare

120.000,00 24.390,24 0,00 0,00 142.800,00 29.024,39

860.500,00 174.898,37 15.000,00 3.048,78 1.041.845,00 211.757,11

4.1 Constructii si instalatii 9.024.382,62 1.834.224,11 3.907.660,09 794.239,86 15.389.130,82 3.127.872,12

4.1.1 OB1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ-

ELIGIBIL

9.024.382,62 1.834.224,11 0,00 0,00 10.739.015,32 2.182.726,69

4.1.2 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0,00 0,00 3.907.660,09 794.239,86 4.650.115,50 945.145,43

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

919.100,00 186.808,94 25.000,00 5.081,30 1.123.479,00 228.349,39

4.3.1 OB2 LUCRĂRI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0,00 0,00 25.000,00 5.081,30 29.750,00 6.046,75

4.3.2 OB1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ-

ELIGIBIL

919.100,00 186.808,94 0,00 0,00 1.093.729,00 222.302,64

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.943.482,62 2.021.033,05 3.932.660,09 799.321,16 16.512.609,82 3.356.221,51

5.1 Organizare de santier 135.000,00 27.439,02 0,00 0,00 160.650,00 32.652,44

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 41.650,00 8.465,45

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 100.000,00 20.325,20 0,00 0,00 119.000,00 24.186,99

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 154.433,36 31.388,89 0,00 0,00 153.508,89 31.200,99

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii

69.659,97 14.158,53 0,00 0,00 69.180,91 14.061,16

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii

13.931,99 2.831,71 0,00 0,00 13.836,18 2.812,23

0,00

0,00

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

25.650,00

6.650,00

19.000,00

129,47

0,00

4.750,00

174.629,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4 2.636.467,11

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

2.457.088,11

1.714.632,70

742.455,42

0,00

179.379,00

22.800,00

TOTAL CAPITOL 3 166.345,00



5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 69.659,97 14.158,53 0,00 0,00 69.180,91 14.061,16

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare

1.181,42 240,13 0,00 0,00 1.310,89 266,44

5.2.5.1 Taxa Aviz APM 100,00 20,33 0,00 0,00 100,00 20,33

5.2.5.2 Taxa aviz salubritate 56,70 11,52 0,00 0,00 67,47 13,71

5.2.5.3 Taxa aviz alimentare cu apa 145,80 29,63 0,00 0,00 173,50 35,26

5.2.5.4 Taxa aviz canalizare 91,53 18,60 0,00 0,00 108,92 22,14

5.2.5.5 Taxa aviz alimentare cu energie electrica 91,57 18,61 0,00 0,00 108,97 22,15

5.2.5.6 Taxa aviz gaze naturale 295,82 60,13 0,00 0,00 352,03 71,55

5.2.5.7 Taxa aviz Sanatatea populatiei 400,00 81,30 0,00 0,00 400,00 81,30

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3.134.918,89 637.178,64 0,00 0,00 3.698.229,98 751.672,76

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 1.016,26 0,00 0,00 5.950,00 1.209,35

3.429.352,25 697.022,81 0,00 0,00 4.018.338,86 816.735,54

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0,00 0,00 3.947.398,61 802.316,79 4.656.999,97 946.544,71

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

0,00 0,00 3.204.358,72 651.292,42 3.786.962,85 769.707,90

0,00 0,00 7.151.757,33 1.453.609,21 8.443.962,82 1.716.252,61

14.268.334,87 2.900.068,06 11.933.556,12 2.425.519,54 31.051.031,57 6.311.185,28

9.094.382,62 1.848.451,75 4.741.798,79 963.780,24 16.465.055,88 3.346.556,07

DATA BENEFICIAR/ INVESTITOR, ÎNTOCMIT, 

MARTIE 2024 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE

AND ENGINEERING S.R.L.

TOTAL „Amenajare curte și modernizarea clădirii instituției: 

Școala Gimnazială Ady Endre” 

4.933.347,38

TOTAL Constructii+Montaj 2.628.874,47

TOTAL CAPITOL 6 0,00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

743.554,62

604.641,13

TOTAL CAPITOL 7 1.348.195,74

950,00

TOTAL CAPITOL 5 617.203,16

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0,00

0,00

27,70

17,39

17,40

56,21

0,00

590.473,69

0,00

129,47

0,00

10,77
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