Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe
Executant: -

Proiectant: S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING SRL

Obiectivul: ,,Amenajare curte si modernizarea cladirii institutiei: Scoala Gimnaziala Ady Endre”

In lei/euro la cursul 4.92 lei/euro din data de 21/12/2023

DEVIZ GENERAL

Valoare eligibila (fara TVA) Valoare neeligibila (fara TVA) TVA Valoare totala (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Euro Lei Euro Lei Lei Euro
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 834.138,71 169.540,39 158.486,35 992.625,06 201.753,06,
121 OB2 LUCRARI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0,00 0,00 834.138,71 169.540,39 158.486,35 992.625,06 201.753,06
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 834.138,71 169.540,39 158.486,35 992.625,06 201.753,06,
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZAT 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 6.650,00 41.650,00 8.465,45|
TOTAL CAPITOL 2 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 6.650,00 41.650,00 8.465,45]
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 7.000,00 1.422,76 0,00 0,00 1.330,00 8.330,00 1.693,09
3.1.1 Studii de teren 5.500,00 1.117,89 0,00 0,00 1.045,00 6.545,00 1.330,28
3.1.1.1 |Studiu geotehnic verificat Af 5.500,00 1.117,89 0,00 0,00 1.045,00 6.545,00 1.330,28
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 1.500,00 304,88 0,00 0,00 285,00 1.785,00 362,80
3.1.3.1 |Analiza de risc la securitatea fizica 1.500,00 304,88 0,00 0,00 285,00 1.785,00 362,80
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 23.000,00 4.674,80 0,00 0,00 4.370,00 27.370,00 5.563,01]

avize, acorduri si autorizatii




321 Documentatii pentru obtinere avize si acorduri cf 5.000,00 1.016,26 0,00 0,00 950,00 5.950,00 1.209,35
Certificat de urbanism

3.2.2 Documentatii aviz tehnic bransare 3.000,00 609,76 0,00 0,00 570,00 3.570,00 725,61

323 Documentatie aviz Securitate la Incendiu 15.000,00 3.048,78 0,00 0,00 2.850,00 17.850,00 3.628,05

3.3 Expertizare tehnica 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 6.650,00 41.650,00 8.465,45

331 EXPERTIZA TEHNICA CERINTA A1 - REZISTENTA 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 6.650,00 41.650,00 8.465,45
MECANICA SI STABILITATE

34 Certificarea performantei energetice si auditul 2.000,00 406,50 0,00 0,00 380,00 2.380,00 483,74
energetic al cladirilor

341 CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA LA 2.000,00 406,50 0,00 0,00 380,00 2.380,00 483,74
FINALIZAREA LUCRARILOR

35 Proiectare 523.500,00 106.402,44 0,00 0,00 99.465,00 622.965,00 126.618,90

351 Tema de proiectare 12.000,00 2.439,02 0,00 0,00 2.280,00 14.280,00 2.902,44

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 236.500,00 48.069,11 0,00 0,00 44.935,00 281.435,00 57.202,24
lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.3.1 |DALI + STUDII AFERENTE (AUDIT ENERGETIC + 42.000,00 8.536,59 0,00 0,00 7.980,00 49.980,00 10.158,54
EXPERTIZA TEHNICA)

3.5.3.2 |DALI cf ctr 31142/ 2023 194.500,00 39.532,52 0,00 0,00 36.955,00 231.455,00 47.043,70

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 6.650,00 41.650,00 8.465,45
detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 240.000,00 48.780,49 0,00 0,00 45.600,00 285.600,00 58.048,78

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 0,00 0,00 15.000,00 3.048,78 2.850,00 17.850,00 3.628,05

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 15.000,00 3.048,78 2.850,00 17.850,00 3.628,05

3.8 Asistenta tehnica 270.000,00 54.878,05 0,00 0,00 51.300,00 321.300,00 65.304,88

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 6.097,56 0,00 0,00 5.700,00 35.700,00 7.256,10

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 3.048,78 0,00 0,00 2.850,00 17.850,00 3.628,05]

3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 15.000,00 3.048,78 0,00 0,00 2.850,00 17.850,00 3.628,05
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
cate Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier 120.000,00 24.390,24 0,00 0,00 22.800,00 142.800,00 29.024,39




3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 120.000,00 24.390,24 0,00 0,00 22.800,00 142.800,00 29.024,39
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3 860.500,00 174.898,37 15.000,00 3.048,78 166.345,00 1.041.845,00 211.757,11

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 9.024.382,62| 1.834.224,11| 3.907.660,09 794.239,86| 2.457.088,11 15.389.130,82 3.127.872,12

41.1 OB1 LUCRARI DE REABILITARE TERMICA- 9.024.382,62| 1.834.224,11 0,00 0,00 1.714.632,70 10.739.015,32 2.182.726,69
ELIGIBIL

4.1.2 0OB2 LUCRARI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0,00 0,00 3.907.660,09 794.239,86 742.455,42 4.650.115,50 945.145,43

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 919.100,00 186.808,94 25.000,00 5.081,30 179.379,00 1.123.479,00 228.349,39
necesita montaj

431 0OB2 LUCRARI DE MODERNIZARE-NEELIGIBIL 0,00 0,00 25.000,00 5.081,30 4.750,00 29.750,00 6.046,75

43.2 OB1 LUCRARI DE REABILITARE TERMICA- 919.100,00 186.808,94 0,00 0,00 174.629,00 1.093.729,00 222.302,64
ELIGIBIL

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport

45 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 9.943.482,62| 2.021.033,05/ 3.932.660,09 799.321,16| 2.636.467,11 16.512.609,82 3.356.221,51

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 135.000,00 27.439,02 0,00 0,00 25.650,00 160.650,00 32.652,44

511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 35.000,00 7.113,82 0,00 0,00 6.650,00 41.650,00 8.465,45|
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 100.000,00 20.325,20 0,00 0,00 19.000,00 119.000,00 24.186,99

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 154.433,36 31.388,89 0,00 0,00 129,47 153.508,89 31.200,99

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 69.659,97 14.158,53 0,00 0,00 0,00 69.180,91 14.061,16)
constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 13.931,99 2.831,71 0,00 0,00 0,00 13.836,18 2.812,23

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii




5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 69.659,97 14.158,53 0,00 0,00 0,00 69.180,91 14.061,16
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 1.181,42 240,13 0,00 0,00 129,47 1.310,89 266,44
construire/desfiintare
5.25.1 |Taxa Aviz APM 100,00 20,33 0,00 0,00 0,00 100,00 20,33
5.2.5.2 |Taxa aviz salubritate 56,70 11,52 0,00 0,00 10,77 67,47 13,71
5.2.5.3 |Taxa aviz alimentare cu apa 145,80 29,63 0,00 0,00 27,70 173,50 35,26
5.2.5.4 |Taxa aviz canalizare 91,53 18,60 0,00 0,00 17,39 108,92 22,14
5.2.5.5 |Taxa aviz alimentare cu energie electrica 91,57 18,61 0,00 0,00 17,40 108,97 22,15
5.2.5.6 |Taxa aviz gaze naturale 295,82 60,13 0,00 0,00 56,21 352,03 71,55
5.2.5.7 |Taxa aviz Sanatatea populatiei 400,00 81,30 0,00 0,00 0,00 400,00 81,30
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3.134.918,89 637.178,64 0,00 0,00 590.473,69 3.698.229,98 751.672,76
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 1.016,26 0,00 0,00 950,00 5.950,00 1.209,35
TOTAL CAPITOL 5 3.429.352,25 697.022,81 0,00 0,00 617.203,16 4.018.338,86 816.735,54
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0,00 0,00] 3.947.398,61 802.316,79 743.554,62 4.656.999,97 946.544,71]
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00] 3.204.358,72 651.292,42 604.641,13 3.786.962,85 769.707,90
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 7.151.757,33 1.453.609,21 1.348.195,74 8.443.962,82 1.716.252,61
TOTAL ,,Amenajare curte si modernizarea cladirii institutiei: 14.268.334,87| 2.900.068,06] 11.933.556,12| 2.425.519,54| 4.933.347,38 31.051.031,57 6.311.185,28
Scoala Gimnaziala Ady Endre”
TOTAL Constructii+Montaj 9.094.382,62| 1.848.451,75| 4.741.798,79 963.780,24| 2.628.874,47 16.465.055,88 3.346.556,07
DATA BENEFICIAR/ INVESTITOR, INTOCMIT,
MARTIE 2024 MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE
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