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lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 OBŢINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00

1.2 AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00

1.3 AMENAJĂRI PT. PROT. MEDIULUI ŞI ADUC. TER. LA ST. INIŢ. 0,00 0,00 0,00

1.4 CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECŢIA UTILITĂŢILOR 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1  0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2  115139,44 21876,49 137015,93

3.1 STUDII 4949,00 940,31 5889,31

3.1.1. Studii de teren 1500,00 285,00 1785,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice (releveu) 3449,00 655,31 4104,31

3.2 DOC. SUP. ŞI CHELT. PT. OBŢINEREA DE AV., AC. ŞI AUT. 2416,64 459,16 2875,80

3.3 EXPERTIZARE TEHNICĂ 50009,00 9501,71 59510,71

3.4 CERTIF. PERF. ENERGETICE ŞI AUDITUL ENERGETIC AL CL. 14104,00 2679,76 16783,76

3.5 PROIECTARE 230271,13 43751,51 274022,64

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate şi deviz general 27590,00 5242,10 32832,10

3.5.4. Doc. tehnice nec. în ved. obţinerii av./ac./aut. 6898,00 1310,62 8208,62

3.5.5. Verif. tehnică de cal. a pr. tehnic şi a det. de ex. 28559,13 5426,23 33985,36

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 167224,00 31772,56 198996,56

3.6 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE 0,00 0,00 0,00

3.7 CONSULTANŢĂ 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pt. obiectivul de inv. 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 ASISTENŢĂ TEHNICĂ 199913,91 19896,18 124612,99

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 57118,26 10852,46 67970,72

          3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 47598,55 9043,72 56642,27

          3.8.1.2. pt. participarea proiectantului la faze... 9519,71 1808,74 11328,45

3.8.2. Dirigenţie de şantier 95197,10 18087,45 113284,55

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate 47598,55 9043,72 56642,27

TOTAL CAPITOL 3 501663,68 77228,63 483695,21

4.1 CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 9243608,31 1756285,58 10999893,89

4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIP. TEHNOLOGICE ŞI FUNCŢIONALE 109907,08 20882,35 130789,43

4.3 UTILAJE, ECHIP. TEHN. ŞI FUNCŢ. CARE NECESITĂ MONTAJ 737030,00 140035,70 877065,70

4.4 UTILAJE, ECHIP. TEHN. ŞI FUNCŢ. CARE NU NEC. MONTAJ 0,00 0,00 0,00

4.5 DOTĂRI 0,00 0,00 0,00

4.6 ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4  10090545,39 1917203,63 12007749,02

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
la obiectivului de investiţii

DESIGN BANK: REABILITARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE UNITATE ADMINISTRATIVĂ CA CENTRU DE INOVAŢIE

CAPITOLUL 1. - CHELTUIELI PENTRU OBŢINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

CAPITOLUL 2. - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

NR 
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

TVA 2)VALOARE
FĂRĂ TVA 2)

VALOARE
CU TVA 2)

CAPITOLUL 3. - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENŢA TEHNICĂ

CAPITOLUL 4. - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ



5.1 ORGANIZARE DE ŞANTIER 97273,23 18481,92 115755,15

5.1.1. Lucrări de const. şi inst. af. organizării de şantier 51055,19 9700,49 60755,68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 46218,04 8781,43 54999,47

5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 204673,77 0,00 204673,77

5.2.1. Comis. şi dob. aferente creditului băncii finanţ. 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota af. ISC pt. controlul calit. lucrărilor de const. 47598,55 0,00 47598,55

5.2.3. Cota af. ISC pt. cont. st. şi pt. aut. lucr. de const. 9519,71 0,00 9519,71

5.2.4. Cota af. Casei Sociale a Constructorilor - CSC 47598,55 0,00 47598,55

5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conf. şi aut. de const./desf. 99956,96 0,00 99956,96

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 2127173,97 404163,06 2531337,03

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE 5000,00 950,00 5950,00

TOTAL CAPITOL 5 2434120,97 423594,98 2857715,95

6.1 PREGĂTIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00

6.2 PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE 49721,00 9446,99 59167,99

TOTAL CAPITOL 6 49721,00 9446,99 59167,99

7.1 CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% DIN CAP. STABILITE 2686074,92 510354,24 3196429,16

7.2 CHELTUIELI PT. CONST. REZERVEI DE IMPL. PT. AJUSTAREA DE PREŢ 2189533,30 416011,33 2605544,63

TOTAL CAPITOL 7 4875608,23 926365,57 5801973,80

18066798,71 3375716,29 21442515,00

9519710,02 1808744,91 11328454,93

Data: 15. 09. 2023.

Beneficiar: Întocmit:

CAPITOLUL 7. - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ŞI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE

CAPITOLUL 6. - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ŞI TESTE

2) în preţuri la data de 15.09.2023.; 1 euro =  4,9690 lei (curs BNR)

TOTAL GENERAL

DIN CARE C + M  ( 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 )

CAPITOLUL 5. - ALTE CHELTUIELI
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