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DESIGN BANK reabilitare si refunctionalizare, Sfantu Gheorghe

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

S-a elaborat documentatia tehnica de rezistenta pentru DESIGN BANK: reabilitare si
refunctionalizare unitate administrativa ca centru de inovatie, Mun. Sf. Gheorghe, Judetul Covasna
pentru beneficiarul ASOCIATIA IT PLUS, conform proiectului de arhitectura elaborat de OPEN
WORKS SRL, arh. Térok Aron.

Amplasamentul din punct de vedere al protectiei antiseismice conform indicativului P100-1: are
valoare a,= 0.2g si perioada de colt T.= 0.7s, constructia se incadreaza in clasa de importanta III,
cladire de tip curent, y.. = 1.0.

Din punct de vedere al actiunii zapezii: valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
Sox= 2kN/m?, conform indicativ CR 1-1-3-2012.

Din punct de vedere al actiunii vantului: presiunea de referinta , q..~ 0.4kPa, categoria
terenului III conform indicativ NP 082-04.

Natura terenului de fundare este stabilita in studiul geotehnic elaborat de GEMINEX SRL, ca
fiind argila neagra cu plasticitate mare, plastic consistenta spre vartoasa, cu valoarea presiunii
conventionale de baza de 270kPa.

Masurile de interventie au fost proiectate pe baza expertizei tehnice elaborat de ing. Bird
Gabor.

Cladirea studiata are regim de inaltime: subsol tehnic, parter + 7 etaje cu structura de rezistenta
din cadre de beton armat.

Cota +0.00 a cladirii este stabilita cu 10cm deasupra planseului de beton al structurii existente,
care se stabileste dupa desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter.

Lucrarile de interventii structurale se executa dupa desfacerea compartimentarilor si finisajelor
interioare. Proiectantul va fi chemat inaintea fiecarei etape de interventie pentru verificarea situatiei
reale si a aplicabilitatii solutiei propuse.

Prin reabilitarea cladirii incarcarile permanente nu se modifica in general, deoarece materialele
noi folosite sunt asemanatoare cu cele actuale, chiar mai usuare in unele cazuri, fiind materiale de
generatie noua. Grosimea finisajelor pardoselilor creste de la Scm la 10cm, dar aceasta crestere este
datorata polistirenului extrudat pentru fonoizolatie sub statul de uzura, folosita la alcatuirea
pardoselilor flotante.

Prin refunctionalizarea cladirii incarcarile utile nu se modifica avand destinatii asemanatoare.

Scara interioara de acces la etaj

Scara interioara existenta de acces la etaj care este de 90cm latime se demoleaza si se executa o
scara noua de 120cm latime. Inainte de demolarea scarii existente se executa esafodaj de sustinere a
betonului spart, pentru protejarea planseului inferior.

Scara din beton armat reazema pe grinda de scara existenta la cota +4.20m, pe peretele exterior
si pe grinda de la cota -0.10m prin intermediul unei diafragme de beton armat de 20cm grosime, si pe
diafragma noua executata in subsol, care la randul lui reazema pe fundatie noua.

Suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de
apa si se amorseaza cu lapte de ciment. Mustatile se planteaza in gauri forate in beton, gaurile se curata
de praf si se umple cu ancora chimica in care se introduc ancorele.

Fundatia este de 50cm latime, cu talpa la -2.90m si este din beton C8/10. In fundatie se
ancoreaza armaturile diafragmei de la subsol.

Diafragma din subsol este din beton C12/15, armat cu plasa legata din bare PC52. In planseu se
executa un gol de 25cm x 125cm prin care se toarna betonul, armaturile existente din planseu nu se
taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat.

Scara si diafragma de la parter sunt din beton C16/20, armate cu plasa legata din bare PC52.

Lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajelor.

Acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale de rezistenta din scara este de 15mm.
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Armaturile decopertate din placa de la cota +4.20m se indoaie si se tencuiesc cu mortar de
ciment M100-T pentru protectia armaturilor.

Compartimentare in garaj

Pentru peretii de compartimentare de 25cm grosime proiectate se executa fundatii din beton
C8/10, cu latimea de 45cm respectiv 40cm si cu cota de fundare la -1.63m respectiv -1.48m.

Dupa trasarea pozitiei peretilor se executa sondaje in pardoseala existenta si va fi chemat
proiectantul pentru verificarea situatiei existente si deciderea solutiei de fundare.

In fundatii se ancoreaza stalpii. Peste fundatie se executa centura de 30x20cm din beton
C16/20.

Suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de
apa si se amorseaza cu lapte de ciment.

Inainte de turnarea betonului in fundatie si in centuri se pozitioneaza golurile necesare pentru
instalatii, nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi.

Armaturile pentru centuri se leaga pe pozitie, acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in
centurile C1 este de 40mm, in centuri distanta intre etrieri este de 15cm in camp curent si este de 10cm
pe lungimea de innadire a barelor longitudinale si pe 60cm la intersectiile cu stalpii si la capete.

Peste centuri, sub ziduri se executa hidroizolatie cu membrana bituminoasa, baza stalpilor se
hidroizoleaza prin hidrofobizarea betonului cu adaos.

Placa de beton de la cota -0.10m se executa peste umplutura de balast compactat.

Lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajelor.

Centurile si zidaria noua se leaga de stalpii existenti cu mustati , care se ancoreaza in stalpi cu
ancora chimica.

Acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in stalpi, grinzi si centuri este de 25mm.

Gol de usa si scara de evacuare in caz de incendiu

Se realizeaza doua cai de evacuare in caz de incendiu catre casa scarii de la etaj a blocurilor.

Scara se traseaza fata de cota de calcare din casa scarii blocului.

Inainte de demolarea betonului pentru crearea golului de usa, se executa sondaje pentru
identificarea armaturilor din perete, la care se va chema proiectantul pentru deciderea pozitiei finale al
golului de usa si stabilirea locurilor de taiere ale armaturilor.

Pentru asigurarea rigiditatii initiale a diafragmei si dupa crearea golurilor de usa, se executa o
camasuire de 10cm grosime dintr-o parte, din beton C16/20, armat cu plasa legata din bare PC52.

Pentru conlucrarea structurii existente cu camasuiala de beton, armaturile din perete se indoaie
si se inglobeaza in betonul nou turnat, respectiv se monteaza conectorii in gauri forate. Suprafata de
contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de apa si se amorseaza
cu lapte de ciment.

Scara se reazlizeaza in consola din camasuiala, pentru a nu incarca suplimentar planseul
existent, se betoneaza concomitent cu camasuiala. Grosimea scarii si a podestului este de 12cm,
acoperirea cu beton al armaturilor din scara este 15mm.

Inchidere gol in planseu la scara centrala desfintata

Inainte de demolarea scarii existente se executa esafodaj de sustinere a betonului spart, pentru
protejarea planseului inferior.

Marginile golului se cioplesc in unghi de aproximativ 45°, decopertand armaturile inferioare si
superioare din placa pe o lungime de 10cm, se va chema proiectantul dupa decopertarea armaturilor.

De armaturile inferioare si superioare existente se sudeaza armaturi noi din bare PCS52,
lungimea sudurii este de 10xD=80mm, grosimea sudurii este de 3mm.

In cazul in care nu se gasesc armaturile din planseul existent se planteaza armaturi cu ancora
chimica.
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Suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de
apa si se amorseaza cu lapte de ciment,

Armarea superioara este asigurata cu plase sudate 8x100/8x100-2000x5000, din PC52, plasele
se fixeaza cu piesele P1 si cu armatura de montaj.

Grosimea placii existente este de 12-13cm, suprabetonarea este de Scm grosime rezultand o
grosime totala cu suprabetonare de 17-18cm. Inchiderea si suprabetonarea se executa din beton
C18/22.5.

Plasele se pozitioneaza la mijlocul grosimii suprabetonarii, acoperirea cu beton a armaturilor
din placa este de 15mm, lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajului

Perete de bordare gol lift

Se executa un perete de la subsol pana la planseul peste etaj, pentru ghidarea liftului si
rigidizarea planseului in care se creaza un gol pentru lift.

Trasarea pozitiei peretelui liftului se porneste de la grinda din planseul peste etaj in asa fel ca
gabaritul necesar pentru lift sa ramana 1.63m, aceasta pozitie se traseaza pana in subsol pentru
obtinerea corecta a pozitiei peretelui.

Inainte de crearea golurilor in planseu se executa esafodaj de sustinere a planseelor.

Peretele de bordare reazema pe fundatie de 1.10m x 2.60m, cu cota de fundare la -3.30m
realizat din beton C8/10, in fundatie se ancoreaza armaturile peretelui.

In cazul in care cota de fundare proiectata depaseste cota de fundare al peretelui pe care este
perpendicular, va fi chemat proiectantul, pentru modificarea solutiei de fundare.

Peretele se executa din beton C16/20, armat cu plasa legata din bare PC52. Grosimea
diafragmei in subsol este de 25cm, la parter si la etaj este de 22cm. Acoperirea cu beton al armaturilor
verticale al peretelui in subsol este 40mm, si 25mm la parter si etaj.

In planseul peste subsol (cu cota superioara la -0.10m) si in planseul peste parter (cu cota
superioara la +4.20m) se creaza cate un gol cu dimensiunile de 1.85m x 2.05m, bordat pe doua laturi
cu grinzi existente, pe o latura de peretele nou si pe a patra latura cu o grinda cu sectiunea de 25x30cm,
executat concomitent cu diafragma.

Armaturile existente din planseu nu se taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat in
diafragma si grinda. Armaturile longitudinale ale grinzii se ancoreaza cu conectori fixati cu ancora
chimica in gauri forate in grinda existenta.

Suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de
apa si se amorseaza cu lapte de ciment.

In subsol golul liftului se inchide pe celelelte doua laturi libere cu pereti din zidarie de
caramida GVP 290x240x118 cu mortar M 10, se impaneaza sub planseu.

Sub zidarie se executa hidroizolatie orizontala cu membrana bituminoasa.

Pavilion de intrare

La intrarea in cladire se executa un pavilion din lemn de 4.35m latime si 34.25m lungime, care
trece sub planseul peste parter in locul windfangului.

Structura de lemn reazema partial pe fundatii noi, partial pe structura de beton existent,
incarcarile orizontale sunt preluate exclusiv de structura existenta.

Fundatiile noi pentru pavilion si scarile de acces sunt din beton C8/10, cota de fundare este la
-2.05m, latimea fundatiilor este de 50cm.

Peste fundatii de la cota -1.55m se executa elevatii din beton C12/15 cu grosimea de 25cm.

Pe coronamentul elevatiilor se executa centuri de beton armat C16/20, cu sectiune de 25x25¢cm,
in centuri se ancoreaza piesele metalice P1.

In betonul existent se fixeaza piesele P2 cu cate 4 suruburi M16 conexpand.

Lungimea de innadire prin suprapunere a armaturilor longitudinale din centuri este 60xD
inclusiv la colturi si intersectii, la colturi si intersectii ancorarea armaturilor longitudinale se realizeaza
la exteriorul centurii intersectate. Sectiunile de innadire ale barelor vor fi decalate cu cel putin Im in
camp, intr-o sectiune se vor innadi cel mult 50% din barele centurii.
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Distanta intre etrierii din centuri este de 15cm in camp curent si este de 10cm pe lungimea de
innadire a barelor longitudinale si pe 60cm la intersectiile cu stalpii.
Nu se admit goluri de instalatii in grinzi, centuri si stalpi.

Suprastructura este din lemn stratificat incleiat din brad, clasa de calitate I, clasa 2 de
exploatare, toate elementele de lemn se trateaza ignifug si antiseptic.

Stalpii se fixeaza cu piese metalice inglobate in beton, grinzile de lemn reazema pe stalpi si se
leaga de structura de beton existent cu piese metalice, pentru transmiterea incarcarilor orizontale.

Proiectul tehnic verificat si autorizat nu se modifica in timpul executiei, numai cu acordul scris
al proiectantului. Modificarile proiectului trebuie verificate si autorizate.

La executarea lucrarilor se vor respecta: C 169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de
terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale, NP 112 Normativ pentru
fundatii directe, NE 012 Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat, CR 6 Structuri
din zidarie, NP 005-03 Normativ pentru constructii din lemn, NP 069 Normativ pentru invelitorile
acoperisurilor in panta la cladiri, C 150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale
constructiilor civile, industriale si agricole, NC 56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente.

Tratarea sau protejarea materialelor si a elementelor de constructii combustibile si a structurilor
metalice din alcatuirea constructiilor sau a instalatiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge este
obligatorie, potrivit reglementarilor in vigoare. Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie si
ignifugare se utilizeaza numai produse avizate si agrementate tehnic, conform reglementarilor
specifice, iar persoanele care executa aceste operatiuni trebuie sa fie atestate potrivit dispozitiilor
legale. Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate, prin
buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

Pe tot parcursul lucrarilor de executie se vor respecta intocmai normativele si prescriptiile de
tehnica securitatii muncii in vigoare (Regulamentul privind protectia si igiena muncii — MLPAT
9/N/15.03.1993, P 118, C 300/1994).

Intocmit,

ing. Bacs Béla ing. Kaucsar Orsolya
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Lista cantitatilor de lucrari scara interioara intre axele 2 si 3

1/RPCH38B1 |Esafodaj de sustinere 25.00mp
2IRPCT09D1 |Spargere beton 4.19mc
3|[RPCAO01A1 |Sapatura manuala 0.25mc
4 RPCB06A1 |Turnare beton C8/10 in fundatie 0.38mc
5RPCD02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 21kg
6/RPCD02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 368kg
7/RPCC02A1 |Cofrare elevatie 6.15mp
8/ RPCBO07A1 Turnare beton C12/15 in elevatie 0.69mc
9IRPCT49A1 Forare gauri 60 buc
10|RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 48buc. 7.2ml
11 RPCCO05A1 |Cofrare scara 25.95mp
12|RPCC04B1 |Sustineri 12.25mp
13|RPCB23A1 |ASIMILAT curatire, spalare si amorsaj cu lapte de ciment 10/mp
14/CL21A1 Montare confectii metalice inglobate 10/kg
15|RPCB09B1 [Turnare beton C16/20 in scara 10.48mc
16/CF12A1 Tencuiala protectie armatura 1/mp
17 TRBO1A13 | Transport cu roaba 39|to.
18 TRAO1A05 |[Transport cu autobasculanta 11|to.
19 TRAOGAO5 |Transport cu autobetoniera 29/to.

Lista cantitatilor de lucrari structura pentru compartimentare in garaj

1/RPCTO09D1 |Spargere beton 2.48mc
2|RPCAO01A1 |Sapatura manuala 2.68/mc
3|RPCB23A1 |ASIMILAT curatire, spalare si amorsaj cu lapte de ciment 10/mp
4 RPCB06A1 |Turnare beton C8/10 in fundatie 3.16)mc
5|RPCD02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 44 kg
6/RPCD02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 235kg
7RPCC02A1 |Cofrare 11.04/mp
8/RPCB09B1 | Turnare beton C16/20 3.37/mc
9/IZF04E1 Hidroizolatie orizontala 7.75/mp
10/CD05D1 Zidarie de caramida GVP 290x240x188 11.2mc
11|RPCT49A1 |Forare gauri 124/buc
12|RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 48buc. 15 ml
13|CG32C1 Umplutura de balast 8.78/mc
14/1ZF03A1 ASIMILAT Folie polietilena peste balast 15mp
15TRB0O1A12 |Transport cu roaba 61|to.
16 TRAO1A05 |Transport cu autobasculanta 41 to.
17 TRAOG6AO05 |Transport cu autobetoniera 19 to.

Intocmit,
ing. Kaucsar Orsolya




Lista cantitatilor de lucrari structura pentru doua scari de evacuare in caz de incendiu

1IRPCTO9E1 |Spargere beton 0.88mc
2|RPCT10A1 |Desfacere tencuiala 20imp
3|RPCB23A1 |ASIMILAT curatire, spalare si amorsaj cu lapte de ciment 17.2imp
4RPCT49A1 |Forare gauri 110 buc
5RPCD02A1 Confectionare si montare armatura OB37 32/kg
6/RPCD02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 196/kg
7/CL21A1 Montare confectii metalice inglobate 15.2/kg
8/RPCC02B1 |Cofrare 28.18mp
9IRPCB09B1 | Turnare beton C16/20 2.53mc
10 TRBO1A14  Transport cu roaba 10\to.
11 TRAO1A05 |Transport cu autobasculanta 4/to.
12 TRAO6AO05 |Transport cu autobetoniera 6|to.
Lista cantitatilor de lucrari inchidere gol scara centrala
1'RPCH38B1 |Esafodaj de sustinere 25.00mp
2IRPCT09D1 |Spargere beton 5.2mc
3|RPCT03B1 Demolare zidarie 20.5\mc
4 RPCCO05A1 |Cofrare 12/mp
5RPCC04B1 |Sustineri 12/mp
6/RPCD02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 83kg
7|RPCDO07A1 |Innadire cu sudura a armaturilor 126|buc.
8/CC02G1 Montare plase sudate 237kg
9IRPCT49A1 Forare gauri 35|buc
10|RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 35buc. 3.5ml
11|/CL21A1 Montare confectii metalice inglobate 9.9kg
12|RPCB23A1 |ASIMILAT curatire, spalare si amorsaj cu lapte de ciment 20imp
13|RPCB22A1 |Turnare beton C18/22.5 3.5mc
14 TRBO1A13 |Transport cu roaba 55]to.
15 TRAO1A05 |Transport cu autobasculanta 46to.
16 TRAO6AO05 |Transport cu autobetoniera 9lto.

Intocmit,
ing. Kaucsar Orsolya




Lista cantitatilor de lucrari perete pentru lift

1/RPCH38B1 |Esafodaj de sustinere 50.00mp
2IRPCT09D1 |Spargere beton 2.18mc
3|[RPCAO01A1 |Sapatura manuala 2.29mc
4 RPCB06A1 |Turnare beton C8/10 in fundatie 2.86/mc
5RPCD02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 54 kg
6/RPCD02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 372kg
7|RPCCO02A1 |Cofrare perete si grinzi 50.65mp
8/RPCB09B1 |Turnare beton C16/20 in pereti si grinzi 5.26/mc
9IRPCT49A1 Forare gauri 20 buc
10|RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 48buc. 4ml
11|RPCB23A1 |ASIMILAT curatire, spalare si amorsaj cu lapte de ciment 5mp
12/|ZF04E1 Hidroizolatie orizontala 1.84/mp
13/CD05D1 Zidarie de caramida GVP 290x240x188 1.88/mc
14 CF12A1 Tencuiala protectie armatura 1mp
15 TRBO1A13 |Transport cu roaba 31|to.
16/TRAO01A05 |[Transport cu autobasculanta 13|to.
17 TRAO6A05 |Transport cu autobetoniera 20to.
Lista cantitatilor de lucrari pavilion de intrare
1/RPCTO09D1 |Spargere beton 6.7/mc
2IRPCAO01A1 |Sapatura manuala 36.85mc
3|RPCB06A1 | Turnare beton C8/10 in fundatie 16.75/mc
4| RPCD02A1 |Confectionare si montare armatura OB37 341kg
5/RPCD02A3 |Confectionare si montare armatura PC52 333kg
6/RPCC02A1 |Cofrare elevatie 126.99mp
7/RPCB07A1 |Turnare beton C12/15 in elevatie 16.05mc
8/CG32C1 Umplutura de balast 27.03/mc
9/IZF03A1 ASIMILAT Folie polietilena peste balast 90|mp
10|RPCCO05A1 |Cofrare centuri 44.86/mp
11|RPCB09B1 [Turnare beton C16/20 in centuri si placa 14.49mc
12|/CL21A1 Montare confectii metalice inglobate 242.5kg
13|RPCT49A1 |Forare gauri 40buc
14 RPCB15B1 |ASIMILAT ancora chimica 48buc. 9.2ml
15|RPCH22A1 |[Structura din lemn stratificat incleiat 10.76/mc
16/CL20A1 Confectii metalice montate aparent 1022.2|kg
17/CN15B1 Ignifugare 242.2mp
18 TRAO1A05 |Transport cu autobasculanta 169.4to.
19 TRAOGAO5 |Transport cu autobetoniera 114.5}to.
20 TRAO2A05 |Transport cu autocamion 11.83]to.

Intocmit,
ing. Kaucsar Orsolya
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CAIET DE SARCINI

REALIZAREA LUCRARILOR DE TRASARE., TERASAMENTE, FUNDATII DIRECTE

Generalitati-Domeniul de utilizare

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie, verificarile si receptia
lucrarilor de trasare, terasamente si fundatii pentru realizarea constructiei ce face obiectul prezentului
proiect, in conformitate cu Legea 10, privind calitatea in constructii.

Categoria lucrarilor de executie specifice prezentului caiet de sarcini nu necesita masuri
deosebite sau suplimentare fata de cele indicate in standardele sau normativele in vigoare ce sunt
obligatorii executiei. Beneficiarul si executantul lucrarii sunt obligati sa se conformeze tuturor
prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executiei, precum si la verificarea lucrarilor specifice.

La executie se vor respecta indicatiile studiului geotehnic, ce face parte integranta din prezentul
caiet de sarcini.

TRASARE SI TERASAMENTE

Standarde si Normative de referinta
*STAS-9824/0-74 Trasarea pe teren a constructiei. Prescriptii generale
*STAS-9824/1-87 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agr.
*STAS-5091-71 Terasamente, prescriptii generale
*(C83-75 Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu in constr.
*C169-88 Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea constructiilor
civile si industriale
*C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

Prevederi specifice generale

Amplasare si trasrea obiectului de constructii sa va face conform planului general de situatie si
trasare. Lucrarile de sapatura vor fi incepute (in baza planului de executie a acesteia) dupa efectuarea
operatiilor de primire-receptie a amplasamentului constructiei, trasarii topometrice, stabilirea cotelor
si reperelor de nivelment. Confirmarea executarii trasarii si operatiilor de nivelment sa va face prin
Procesul verbal de trasare a lucrarii-ce va fi semnat de beneficiar, constructor si proiectant.

Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate in normativul C56/85-anexa 11.2.2,
avand valorile de +1cm.

Lucrarile de sapatura se realizeaza conform planurilor de detalii, respectandu-se cu strictete
indicatiile si conditiile tehnice de executie specificate in aceste planuri si in studiul geotehnic.

La deschiderea sapaturilor se va chema geotehnicianul lucrarii, pentru verificarea calitatii si
caracteristicilor terenului de fundare, urmand ca numai cu acordul acestuia si al proiectantului de
specialitate (rezistenta) sa se treaca la realizarea fundatiilor.

Inainte de inceperea executarii fundatiilor se va incheia un process verbal de lucrari ascunse in
care se vor inscrie toate observatiile privind realizarea sapaturilor. In toate cazurile in care lucrarile
sau unele categorii de lucrari de terasamente se executa in mai multe etape, verificarile se vor efectua
dupa fiecare etapa in parte. Umpluturile se vor realiza cu pamint local, rezultat din sapatura (dupa
eliminarea stratului vegetal).

Compactarea se va face in straturi successive de 20-30cm grosime, la umiditatea optima a
materialului pus in opera, pentru a se preintampina producerea in timp a unor tasari de consolidare
importante si a se asigura reducerea permeabilitatii rambleului la patrunderea apelor de infiltratie.

Gradul de compactare ce se va asigura este de 95%, abaterea admisa medie fiind de —5%, iar
cea minima de —8%.

Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de terasamente se vor realiza in conformitate cu
prevederile normativului C56/85-caiet I, consemnandu-se constatarile efectuate in procesele verbale
de lucrari ascunse si de receptie pe etape distincte de executie.
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FUNDATII DIRECTE

Standarde si Normative de referinta
*NP112 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
*NE-012 Normativ privind executarea lucrarilor din beton armat
*C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

Prevederi specifice generale

Lucrarile de fundatii vor fi incepute numai dupa verificarea si receptia ca —faza de lucru- a
naturii terenului de fundare, a sapaturilor si dupa retrasarea generala axelor fundatiilor si a tuturor
elementelor geometrice ale fundatiilor.

Abaterile privind precizia amplasamentului si a cotelor de nivel sunt:

-pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor £10mm

-pozitia in plan vertical a cotelor de nivel +£10mm.

Abaterile dimensionale ale cofrajului elementelor de fundare se vor incadra in cadrul abaterilor
limita, indicate de normativul C56/85-anexa IV.1.1.

Lucrarile aferente fundatiilor se vor realiza conform planurilor, respectandu-se cu strictete
indicatiile si conditiile tehnice de executie, specificate in aceste planuri.

Fazele proceselor de executie a elementelor fundatiilor din beton si beton armat, constituie in
majoritate lucrari care devin ascunse, astfel incat verificarea calitatii acestora trebuie, in mod
obligatoriu, sa fie consemnata in procese verbale de lucrari ascunse. Nu se admite trecerea la o noua
faza de executie inainte de intocmirea proceselor verbale de receptie pentru faza precedenta
(executata), daca aceasta urmeaza sa fie ascunsa. Procesele verbale de receptie calitativa (locale) se vor
intocmi, in general, intre constructor si beneficiar, rezultatul consemnarilor aducandu-se la cunostinta
proiectantului. Este obligator verificarea calitatii lucrarilor in urmatoarele faza de executie:

-la terminarea executarii cofrajelor

-dupa montarea armaturilor in cofraje

-la decofrarea cofrajelor.

Sunt admise defecte privind aspectul si integritatea elementelor de fundatie din beton armat,
dupa cum urmeaza:

-defecte de suprafata (pori, segregari superficiale) avand adancimea de maxim 10mm, pe o
suprafata de maxim 400cm?*/defect, cu o pondere de maxim 10% din suprafata fetei respectivului
element pe care sunt situate;

-defecte in stratul de acoperire a armaturilor, avand adancimea de maxim 20mm, pe o lungime
de maxim 50mm, cu o pondere de maxim £5% din lungimea elementului respectiv.

Defectele ce se incadreaza in aceste limite nu se vor consemna in procesele verbale. Pentru
defecte ce depasesc aceste limite se vor stabili masuri de remediere, conform normative C149/87.

Receptia lucrarilor de fundatii va fi consemnata in procese verbale de receptie (pe parti de
constructie) incheiate intre beneficiar, constructor si proiectant.

Aceasta receptie are la baza examinarea directa a urmatoarelor:

* Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind natura terenului de
fundare, sapatura, cofrajul si armarea fundatiilor, aspectul elementelor dupa decofrare, aprecierea
calitatii betoanelor puse in opera.

* Existenta si continutul certificatelor de calitate a betonului livrat de statiile de betoane, inclusiv
respectarea conditiilor tehnice de calitate privind materialele utilizate (beton, otel beton, confectii
metalice etc.).

* Constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre beneficiar, proiectant, verificator de
executie sau alte organe de control.

*Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel, precum si dimensiunile diferitelor elemente in raport
cu prevederile din proiect.

*Incadrarea in abaterile prescrise sau, in lipsa, incadrarea acestor abateri in cele cuprinse de
normativele NE 012 si NP112.
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Verificarile efectuate si constatarile rezultate se consemneaza in procesele verbale, precizandu-
se daca receptia se atesta sau se respinge.

In cazul in care se constata deficiente de executie, se vor propune masuri de remediere si se va
proceda la o noua receptie.

CAIET DE SARCINI PENTRU ARMARFEA BETONULUI

Standarde de referinta:
*STAS: 438/1-80: Otel beton neted OB 37, Otel beton cu profil periodic PC 52

Fasonarea armaturilor
Inainte de fasonare armaturile trebuie sa fie curate si drepte. Eventualele pete de rugina se pot
indeparta prin lovire cu ciocanul sau prin frecare cu perii de sarma (in zonele in care barele urmeaza a
fi innadite prin sudura).
Otelul beton livrat in colaci, trebuie indreptat cu grija, fara a i se deteriora profilul in cazul
intinderii otelului cu troliul, alungirea maxima nu trbuie sa depaseasca 2 mm/m.
Armaturile se monteaza in pozitia prevazuta in proiect. Mentinerea armaturii in timpul turnarii si
compactarii betonului se realizeaza prin montarea a cel putin 3 distantieri/mp de placa sau perete;
respectiv 2 buc. distantier/ml la grinda sau stalp. Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment,
in forma de prisma cu cate o sarma sau din masa plastica.
Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se folosesc capre
din otel beton. Caprele se dispun intre ele in camp la distanta de max. 0.5m (3-4 buc/mp).

Legarea armaturilor

La incrucisari, barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra,
sau prin sudura electrica prin puncte. In cazul legarii cu sarma, se folosesc doua fire de sarma cu 1-
1,5mm grosime.

Obligatoriu, retelele de armaturi din placi si pereti au legate doua randuri de incrucisari
marginale, pe intreg conturul; restul incrucisarilor (din mijlocul retelelor) se leaga din doi in doi, in
ambele sensuri.

Se leaga toate incrucisarile barelor la grinzi si stalpi, cu colturile etrierilor sau cu ciocurile
agrafelor; restul incruciselor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in sah
(cel putin din doi in doi). In mod obligatoriu, barele inclinate se leaga de primii etrieri, cu care se
incruciseaza.

Stratul de acoperire cu beton
Pentru protectia armaturii contra coroziunii si pentru buna conlucrare a acestuia cu betonul,
grosimile stratului de acoperire sunt urmatoarele:
ela placi: 15mm
e grinzi: 25mm
estalpi: 25mm

Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect
Atunci cand din motive bine justificate, constructorul nu dispune de sortimentul si diametrele
prevazute in proiectul technic, se poate proceda la inlocuirea acestor armaturi, respectand insa
urmatoarele conditii: -adoptarea altor diametre de bare, de aceleasi tip de otel cu cel inlocuit, se face
astfel incat aria armaturii sa rezulte egala, sau cel mult 5% mai mare decat cea din proiect.
Distantele minime intre bare, precum si diametrele minime adoptate, trebuie sa fie in
concordanta cu Normativele in vigoare NE 012.
Inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel decat cel prevazut in proiect, se poate face numai cu
avizul proiectantului.
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CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE BETOANE

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a elementelor din beton armat,
din suprastructura, cum sunt palnsee, centuri si stalpisori, grinzi etc.

STANDARDE DE REFERINTA:
*STAS1500-78: Ciment portland cu adaosuri
*STAS1668-76: Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
*STAS790-73: Apa pentru mortare si betoane
*NE 012: Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat
*C56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
*C16-84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor
aferente
*CR 2-1-1.1 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat

MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR AFERENTE

CIMENT
La prepararea betonului se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment, care trebuie sa corespunda
conditiilor technice de calitate, conform Standardelor respective si NE 012.

*Ciment Pa 35 STAS-1500-78

*Ciment M 30 STAS-1500-78

*Ciment P 40 in subsol (infrastructura)
Conditiile tehnice de receptie—livrare si control ale cimentului sa corespunda Standardelor respective.
Cimentul trebuie ferit de actiuner umezelii si de amestecul de materii straine, atat in timpul
transportului, cat si al depozitarii.
Depozitarea cimentului vrac se va face in celule de tip siloz. Durata de depozitare nu va depasi 45 de
zile, de la data livrarii de catre producator. Cimentul ramas in depozit un timp mai indelungat nu va
putea fi intrebuintat, decat dupa verificarea starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2(7) zile.
Cimentul alterat se va evacua, fiind interzis a fi utilizat.
Depozitarea cimentului in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise, avand pardoseala bine izolata.
Sacii se aseaza in stive de cel mult 10 randuri suprapuse, lasandu-se distanta libera de 50 cm de la
peretii exteriori si pastrand un spatiu suficient pentru circulatie.
Controlul calitatii cimentului de catre executant sa fie in conformitate cu NE 012. Laboratorul
executantului va tine evidenta calitatii cimentului astfel:

Certificate de calitate de la fabrica producatoare
Rezultatele determinarilor efectuate de laborator

AGREGATE NATURALE

Pentru prepararea betoanelor se folosesc agregate grele, provenind din sfaramarea naturala sau din
concasarea rocilor. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet.
Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate printr-o granulozitate continua si sa indeplineasca
conditiile tehnice din STAS 1667-76 si NE 012.

Laboratorul executantului se va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: Certificat de calitate, emise de
furnizor. Rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

APA
Poate sa provina din reteaua publica, sau din alta sursa, insa in acest caz, trebuie sa indeplineasca
conditiile tehnice prevazute de STAS790-83.

ADITIVI
Acestia se folosesc la prepararea betoanelor pentru:
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-imbunatatirea lucrabilitatii (in cazul elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri, betoane pompate)
-a se obtine betoane de rezistenta superioara

-a se imbunatatii gradul de impermeabilitate

-reglarea procesului de intarire.

Tipurile uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt indicate in NE 012. Fiecare lot de aditivi trebuie
sa fie insotit de certificatul de calitate, eliberat de producator.

PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETONULUI

Compozitia betonului se stabileste de laboratorul unitatii tutelare a statiei de betoane in functie de clasa
betoanelor, lucrabilitate, tipul de ciment folosit si marimea agregatelor, conform NE 012.

Pentru realizarea centurilor, stalpilor si planseelor se vor utiliza betoane avand lucrabilitatea L3; pentru
monolitizari L4.

Controlul calitatii betonului proaspat, precum confectionarea epruvetelor pentru determinarea
rezistentelor mecanice se va face conform NE 012.

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. Transportul local al betonului se poate efectua cu
bene, pompe, vagoneti, benzi, transportatoare, jgheaburi sau roabe. Mijloacele de transport trebuie sa
fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata
libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului.
Durata maxima de transport a betonului cu autobasculanta se stabileste de temperatura amestecului de
beton si tipul de ciment utilizat.

PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
Inainte de a se incepe turnarea betonului se va verifica dupa caz:

- terenul de fundatie, dimensiunile in plan, cotele de nivel ale sapaturilor conform prevederilor
din Normativ C56 — 85. Cap.2,

- cofrajele, elementele de sustinere, armaturile si piesele inglobate,

- daca suprafetele de beton turnate anterior si intarite sunt corespunzator curate de pojghita de
lapte si nu prezinta zone neacoperite sau segregate,

- daca sunt asigurate conditiile corespunzatoare de desfasurare normala a lucrarilor si de
protectie ulterioara a lui,

- daca cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidariile sunt umezite inainte de turnarea
betonului.

REGULI GENERALE DE BETONARE
De la aducerea lui la punctul de lucru, in max. 15 min., betonul trebuie sa fie pus in lucrare, sau daca
durata transportului este mai mica de o ora, se poate admite un interval de max.30 min.
De regula, betonarea se face fara intreruperi, insa atunci, cand acest lucru nu este posibil, se creeaza
rosturi de lucru.
Betonul adus la punctele de lucru trebuie sa se incadreze in limitele de lucrabilitate admise si sa nu
prezinte segregari. Este admisa imbunatatirea lucrabilitatii numai prin folosirea unui aditiv
superplastifiant.
Inaltimea maxima de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3 m, in cazul elementelor
cofrate cu inaltimi mai mare de 3 m, betonarea se face prin ferestre laterale prevazute in acest scop, sau
cu ajutorul unui tub, alcatuit din tronsoare de forma tronconica. Capatul inferior al tubului se va gasi la
max. 1,5 m mai sus de zona care se betoneaza.
In timpul turnarii betonului se va avea grija sa se evite deformarea sau deplasarea armaturilor, fata de
pozitia prevazuta in proiect, indeosebi la armaturile dispuse la partea superioara a placilor.
In timpul betonarii nu este permis ciocanirea, sau scuturarea armaturii elementului de constructie, care
se betoneaza si nici asezarea pe armaturi a vibratorului.

Se va avea grija sa se realizeze inglobarea completa a armaturilor in beton si sa se respecte prevederile
proiectului si in cea ce priveste grosimea stratului de acoperire.
O atentie deosebita trebuie acordata umplerii complete a sectiunilor din nodurile cu armaturi dese, sau
la puncturile de innadire prin indesarea laterala a betonului cu sipci, sau vergele de otel, concomient cu
vibrarea lui.
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Este interzisa circulatia muncitorilor si a utilajului de transport direct pe armaturi, pe zonele cu beton
proaspat turnat, aceasta operatie se face in timpul betonarii, numai pe punti special amenajate sau pe
podine care nu reazema pe armaturi.

Durata maxima admisa a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere
a prizei betonului. Aceasta durata se considera (in lipsa unor determinari de laborator) de 1,5 ore de la
prepararea betonului, pentru cimenturile fara adaos (P40) si 2 ore pentru cele cu adaos (Pa35, M30).

BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI DE CONSTRUCTIE

Betonarea elementelor verticale (stalpi, stalpisori, diafragme)

Verificari preliminare:

-sa nu existe la baza cofrajelor stalpului ramasite de lemn, beton intarit, gheata, gunoaie, etc;

-sa fie bine spalat betonul de la baza stalpilor, sa nu existe urme de mal;

-cofrajele sa fie bine incheiate vertical, cu toti calotii montati si legati corect, iar armaturile montate
corect;

-sa existe distantieri pentru asigurarea realizarii stratului de beton de acoperire.

Tehnologia de executie:
-turnarea betonului in cofraj se face cu bena sau prin pompare;
-la stalpi de inaltime mai mica de 3 m se poate introduce betonul direct de la partea superioara;
-la stalpi mai inalti de 3 m turnarea se face prin ferestre laterale practicate in cofraje
-vibrarea betonului se face in mod obligatoriu pe cale mecanica, se foloseste de preferinta metoda
vibrarii de interior, iar daca aceasta nu este posibila, vibrarea de cofraj.

Betonarea centurilor, grinzilor si planseelor:
Verificari preliminare:

-cofrajul sa fie corect incheiat si fara ramisite de lemn

-armaturile sa fie corect montate si bine legate

-existenta distantierilor care stabilesc grosimea stratuluide beton, respectiv existenta reperilor dispusi
la max. 2 m., pentru respectarea grosimii placilor.

Tehnologia de executie: -betonarea centurilor si a planseelor trebuie sa decurga ordonat, prin inceperea
ei de la un capat al planseului si terminarea la capatul opus.

COMPACTAREA BETOANELOR

Compactarea betonului consta din eliminarea aerului pe care il contine, cat si a unei parti din apa de
amestec in exces. Compactarea betoanelor turnate se va executa prin vibrare mecanica folosind
pervibratoare (vibrare interna), astfel: -butelia pervibratorului se introduce in intregime in masa de
beton, se deplaseaza in puncte aflate la distanta de 0,5-1 m si se mentine in fiecare punct, timp de 5
pana la 30 secunde, in functie de consistenta si masa betonului.

Terminarea compactarii se poate aprecia dupa aspectul suprafetei betonului, care nu trebuie sa fie
poros, nici sa contina un exces de mortar de ciment.

Scoaterea buteliei din beton se face gradat, cu o viteza de 80 mm/sec, astfel ca groapa, care se
formeaza la suprafata amestecului prin scoaterea ei sa se inchida fara ca amestecul sa capteze aer.
Vibratorul trebuie sa se introduca pe intreaga grosime a amestecului de beton proaspat turnat, respectiv
si in stratul de desubt turnat anterior. In acest fel se poate evita formarea unui strat de rezistenta mai
slaba la contactul dintre cele doua straturi de beton si se asigura un beton monolit.

Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior se stabileste in functie
de raza de actiune a vibratorului (d= 1,4 r).

Distanta optima de la marginea capului vibrator la punctul cel mai apropiat al cofrajului este 1/2.

ROSTURI DE LUCRU
In masura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel incat
betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul respectiv.
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Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozita lor trebuie stabilita prin proiect (pentru elemente de
mare deschidere) sau cand sunt indicate prin proiect, pozitia lor va fi stabilita de executant, inainte de
inceperea betonarii, respectandu-se urmatoarele reguli:

-la stalpi, se vor prevedea rosturile numai la baza, sub grinda sau placa

-la grinzi, daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face in regiunea de
moment minim

-in cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se lasa cu 3-5 cm sub nivelul inferior al
placii

-la placi, rostul de lucru va fi paralel cu armatura de rezistenta, sau cu latura cea mai mica si situat la
1/5 si 1/3 din deschidere.

Suprafata rosturilor de lucru la stalpi, grinzi, subcenturi va fi perpendiculara pe axa acestor elemente,
la placi si pereti perpendiculara pe suprafata lor.

Suprafata rostului de lucru va fi bine curatata, intreruptandu-se betonul ce nu a fost bine compactat si
pojghita de lapte de ciment intarit ce eventual s-a format, si imediat inainte de turnarea betonului
proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata cu apa.

PROTEJAREA SI TRATAREA BETONULUI

Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intarire si reducerea deformatiilor din contractii se va
asigura mentinerea umiditatii minime, timp de 7 zile de la trurnare, prin protejarea suprafetei libere,
astfel:

-acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini) care vor fi mentinute permanent in stare umeda
-stropirea periodica cu apa pulverizata la intervale de 2—6 ore si dupa 2—12 ore de la turnare, in functie
de timpul de ciment utilizat si temperatura mediului.

La temperaturi sub +5C° betoanele nu se mai stropesc.

Pe timp de ploaie suprafetele de beton proaspat turnat se acopera cu prelate, sau folii pentru a
impiedica antrenarea cimentului.

In perioada de la inceputul intaririi (3—4 zile) trebuie evitate zdruncinaturile sau vibratiile, precum si
depozitarea greutatilor pe suprafata elementului turnat.

PUNEREA IN OPERA A BETOANELOR IN TIMP FRIGUROS

Tehnologiile de punere in opera a betonului in perioadele de temperaturi sub +5C° se completeaza cu
masuri speciale, in conformitate cu Normativul C16—84.

DECOFRAREA

Partile laterale ale cofrajelor se pot decofra, cand betonul a atins rezistenta de 25 daN/cmp. Cofrajele
fetelor inferioare la placi si grinzi se pot indeparta (mentinand sau remontand popi de siguranta) atunci
cand rezistenta betonului a atins urmatoarele procente, fata de clasa de betoane: pentru elemente cu
deschideri pana la 6 m: 70%, pentru elemente cu deschideri peste 6 m: 85%

Popii de siguranta se pot indeparta atunci cand rezistenta betonului a atins 95% fata de clasa de
betoane.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns elementele de constructie, in vederea decofrarii, se stabilesc
prin incecarea epruvetelor de control, sau pe baza de incercari nedistructive.

In cazul constatarii la decofrarea elementelor de beton armat a unor defecte importante (goluri, zone
segregate, sau necompacte), remedierea acestora se va face numai pe baza solutiilor tehnice acceptate
de proiectant. In nici un caz nu este permisa remedierea acestor defectiuni de catre constructor, fara
stirea si acordul proiectantului de rezistenta.

Abaterile admise si defectele limita (admisibile) ale elementelor de beton si beton armat sunt conform
Normativ C56 — 85.
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CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE ZIDARIE

Generalitati-Domeniul de utilizare

Zidariile sunt lucrari de constructii, care se executa din materiale in bucati, asezate dupa
anumite reguli technice si care sunt legate cu mortar. Dupa intarirea mortarului se obtine un element
rezistent, care daca a fost corespunzator executat, se comporta ca un tot unitar monolit. Structura de
zidarie complexa se realizeaza prin inglobarea stalpisorilor de beton la intersectiile si colturile
ziduririlor de caramida de 25c¢m, 30cm respectiv 37.5 cm grosime.

Standarde de referinta:
*STAS 457-80: Caramizi pline presate
*STAS 5185/2-80: Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale
*STAS 1500-78: Cimenturi cu adaosuri
*STAS 146-80: Var bulgar pentru constructii
*STAS 1030-85 s1-80: Mortare
*STAS 1667-76: Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
*C 17 -82: Instructiuni tehnice privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din
zidarie
*CR 6: Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
*P2-85: Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie
*Indicativ GPE 102-04: Ghid de proiectare si executie in zone seismice, a structurilor de
zidarie alcatuite din elemente de argila arsa, (blocuri ceramice) cu goluri verticale, cu
inaltimea elementului mai mare de 150mm

Prepararea mortarelor:
Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se face numai prin procedee mecanice,
urmarindu-se asigurarea cu urmatoarele conditii:
-dozarea gravimetrica a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de £25%, pentru lianti
si £3% pentru agregate
-amestecarea mortarului pana la omogenizare completa
Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var pasta, se poate face, fie pe cale mecanica, fie pe
cale manuala.
La prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc malaxoare cu amestecare fortata, sau
betoniere cu cadere libera.
In cazul, in care prepararea mecanizata a mortarelor se face la locul lor de aplicare, ordinea de
introducere a componentelor este urmatoarea:
*pentru mortarele cu var hidratat se introduce la inceput apa si apoi componentele solide
*pentru mortarele cu var pasta se introduce mai intai apa, apoi var pasta, dupa care se pune in
miscare tamburul pana ce se obtine un lapte omogen si numai dupa aceea se introduc agregatele si
cimentul.
In situatia in care prepararea mecanizata a mortarelor se face la sectia de mortare, de unde
aceasta urmeaza a fi transportate la locul de punere in lucrare, se procedeaza astfel:
*in functie de tipul si marca mortarului cerut, la statie se prepara un mortar format din apa, var si
agregat, dozate in cantitatile prevazute pentru mortarul respectiv;
*]a santier se adauga cimentul in cantitatea prevazuta pentru tipul si marca mortarului solicitat, se
amesteca mecanic sau manual mortarul de var cu cimentul adaugat si se suplimenteaza cantitatea
de apa, pana la obtinerea consistentei dorite.
Durata maxima de transport trebuie astfel apreciata, incat transportul si punerea in lucrare se
se faca in maxim 10h de la preparare pentru mortare de var fara intarzietor.

Teserea zidariei se va executa dupa schemele si figurile existente in Normativul P2-85, in
modul urmator:
*in lungul zidului: -1/4 din lungime la caramizi; -1/2 din lungime sau cel putin 10 cm la blocuri

Proiectant Prestari BASTYA SRL. CUI 8950944, J14/427/1996, tel. 0742057442 Sf. Gheorghe,



DESIGN BANK reabilitare si refunctionalizare, Sfantu Gheorghe

*pe grosimea zidului: -1/2 din lungime la caramizi si blocuri (in cazul in care grosimea zidului nu
este egala cu lungimea blocului)

Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm.

Rosturile zidariilor, atat cele orizontale, cat si cele verticale, se umplu cu mortar pe toata
grosimea zidariei, cu mai putin de 10-15 mm de fiecare fata a zidului, cu scopul de a asigura o buna
aderenta a tencuielii.

Stalpisorii vor fi rigidizati cu zidaria adiacenta prin bare de otel 2¢6 OB37, dispuse in rosturile
orizontale ale zidariei la 40cm, iar zidirea se va executa in strepi.

Zidurile despartitoare pe cant se rigidizeaza prin mustati @6 din OB37 la 40cm lasate,
respectiv prin impanarea lor la partea superioara (la 2-3 zile dupa realizare).

Zidurile de despartitoare de 12,5 cm grosime se vor rigidiza de peretii portanti prin tesere,
respectiv impanarea in planseu.

Zidurile portante se executa din caramizi avand aceeasi inaltime.

Consistenta mortarului pentru zidarie din caramizi pline trebuie sa fie de 8-13 cm, iar pentru
caramizi si blocuri cu goluri vertivale de 7-8 cm.

Inainte de punerea lor in lucrare, caramizile trebuie udate bine cu apa, iar pe timp de arsita
udarea trebuie facut mai abundent. Intreruperea executiei zidariei trebuie sa se faca in trepte, cea cu
strepi fiind interzisa.

La ziduri cu grosimea de cel putin o caramida, la fiecare gol de usa, se vor inzidi cate 3
ghermele de o parte si de alta a golului si cate 2 ghermele la fiecare gol de fereastra.Ghermelele din
lemn trebuie sa fie impregnate cu carbolineum, sau scufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum
fierbinte.

La executarea lucrarilor se vor folosi numai materiale (mortare, caramizi) cu certificate de
calitate existente si care se introduc in cartea tehnica a constructiei.

Receptia lucrarilor de zidarie se face conform Normativ C56- 85.

Lucrarile pe timp friguros (sub +5C°) se vor conforma prvederilor Normativului C16- 84.

CAIET DE SARCINI PENTRU STRUCTURI DE LEMN

Standarde de referinta:
*STAS: 856-71: Constructii de lemn. Prescriptii de proiectare
*STAS: 857-83: Piese si elemente din lemn pentru constructii. Clasificare si conditii tehnice de
calitate
*STAS: 1040-85: Lemn rotund de rasinoase pentru constructii
*STAS: 1949-86: Cherestea de rasinoase. Clase de calitate
*NP 005-03: Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn

Generalitati-Domeniul de utilizare

Domeniu de utilizare pentru: sarpante pe scaune sau sarpante din ferme de lemn
plansee din lemn pe retele de grinzi
sisteme constructive cu structura in cadre

Material
Lemn de stejar la terase parter, clasa de calitate I, clasa 2 de exploatare.
Lemn de brad pentru structura sarpanta clasa de calitate I, clasa 2 de exploatare.

Fasonarea

Inainte de fasonare elementele de lemn trebuie sa fie curate de coaja. Fasonarea elementelor de
lemn se face cu fierastraul si dalta. La constructii existente lungimile necesare ale elementelor se
verifica la fata locului. Dupa fasonare elementele de lemn se trateaza ignifug.

Proiectant Prestari BASTYA SRL. CUI 8950944, J14/427/1996, tel. 0742057442 Sf. Gheorghe,
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Imbinarile elementelor de lemn
Imbinarile elementelor de lemn se face prin chertare, pene si tije (cuie, buloane, suruburi,
dornuri de otel si dornuri de stejar), si scoabe.

Stratul de protectie si ignifugare
Tratarea sau protejarea materialelor si a elementelor de constructii combustibile din alcatuirea
constructiilor cu substante de termoprotectie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementarilor in
vigoare.
Elementele de lemn fasonate, cioplite, forate in timpul montajului, si pe aceste portiuni trebuiesc
tratate.
Pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare se utilizeaza numai produse avizate si
agrementate tehnic, conform reglementarilor specifice, iar persoanele care executa aceste operatiuni
trebuie sa fie atestate potrivit dispozitiilor legale.
Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii executate, prin
buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

Inlocuirea elenentelor de lemn prevazute in proiect
Atunci cand din motive bine justificate, constructorul nu dispune de sectiunea prevazute in
proiectul technic, se poate proceda la inlocuirea acestui element, in asa fel incat aria si rigiditatea sa
rezulte egala, sau cel mult 10% mai mare decat cea din proiect.
Inlocuirea elenentelor de lemn cu altele decat cele prevazute in proiect, se poate face numai cu avizul
proiectantului.

INTOCMIT, ing. Kaucsar Orsolya
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Programul pentru urmarirea calitatii executiei lucrarilor de structura
Proiectul de arhitectura nr. 9816, Proiect de rezistenta nr. 91 /2017
DESIGN BANK: reabilitare si refunctionalizare unitate administrativa ca centru de inovatie,
Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

ASOCIATIA IT PLUS

Diriginte de santier

Proiectant de arhitectura:

OPEN WORKS SRL

reprezentant: _arh. Torok Aron

Proiectant de structura:

Prestari BASTYA SRL

reprezentant: ing. Bacs Béla

Antreprenor general:
Responsabil tehnic cu executia:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997 cu modificarile ulterioare
Normativ C56-85 si normative tehnice in vigoare.
Ordin M.L.P.A.T. nr.31/N-2.11.1995 si Disp. Nr.15/05.03.2003.

Nr Lucrari ce se controleaza, se verifica sau | Doc. scrise| Cine Data Nr. si data
se receptioneaza calitativ si pentru care care se | verifica si actului Obs.
crt .. . . . propusa . .
trebuie intocmite documente scrise intocmesc | semneaza incheiat
1 2 3 4 5 6 7
1 [ Verificare situatie existenta dupa P.VR. B.E.P.
desfacerea compartimentarilor si
finisajelor
2 | Verificarea naturii terenului de fundare si [P.V.L.A. [B.E.P.G.
a cotei de fundare
3 | Verificare armare scara interioara de P.V.L.A. ([B.E.P.
acces la etaj
4 | Verificare armare stalpi si centuri la PV.LLA ([BE.P.
comparimentare in garaj
5 | Verificare armare camasuiala si scara de |P.V.L.A. |B.E.P.
evacuare
6 [ Verificare armare la inchiderea golului in [P.V.L.A. |B.E.P.
planseu la scara centrala desfiintata
7 | Verificare armare perete de bordare la P.V.L.A. ([B.E.P.
golul pentru lift
8 | Verificarea structura pavilion de intrare  |P.V.L.A. |B.E.P.

Coloanele 5,6 se intocmesc de catre executant.
Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru participare cu minim 3 zile inaintea
datei la care urmeaza a se efectua verificarea.
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la
Cartea Constructiei.

Beneficiar

Constructor

Proiectant
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(8)286/40cm L=2.25m (10buc.) PC52

(9)2¢8/40cm L=1.10m (100buc.) PC52

— etrierii din stalpi se monteaza si in noduri
— conlucrarea dintre zidaria noua si St1 se asiqura prin strepi_si mustati morco

— zidaria noua se leaga de stalpii existenti cu mustati marca(9),

g (0) 4912 L=3.59m PC52 | EXTRAS DE ARMATURA
Marca| Diam. | Bucati [Lungime| OB37 FC52
1147 @ m @6 @3 @12 @14
ancora chimica— ! 14 - 1.75 7.00
—— ; 7—-\ 2 6 78 0.95 26.60
1 1 Z—1= 3 12 6 575 3150
| gy i | 1 5 | 3.60 21.60
o 5 12 6 1.25 7.50
ancora chimica 5 5 a0 0.89 71.20
7 14 4 3.02 12.08
8 6 10 2.75 2250
> g 8 100 110 110.00
by 10 8 7 192 13.44
N (3 11 8 7 115 805
12 8 10 3.29 32.90
13 8 6 2.81 16.86
4-0.98] 14 8 7 2.69 18.83
15 8 5 475 2375
X 2 - Rt B | 2 [ 407 5.14
B 0 17 8 7 433 3331
i 100 -~ E; 18 8 2 2.65 5.30
-+ —+ - & 19 12 24 0.70 16.80
r‘r 1 = 20 12 4 359 14 36
o A 21 12 4 575 23.00
1 3 o~ 2 B 80| 0.95 76.00
R @D o8l/2dcm L=1.15m PC52 iy Lungimi pe diametre m 1963 2711 1178 19.1
S :_ | Sl Masa pe m kam 0222] 0295 0883 1.208
| S 18 68/50cr] [(=065m | © Masa pe diametre kg 4357 106.96] 104.55] 23.06
| PCH7 hWasa totala pe calitati kg 436 2346
- | 1 £ Iasa totala kg 2781
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NOTA:
NOTA:

cu jet de apa si se amorseaza cu lapte de ciment,
— nu se admit goluri de instalatii in centuri si stalpi

— extrasul de armatura este anexat

— placa de beton se executa peste umplutura de balast compactata
— sub ziduri se executa hidroizolatie cu membrana bituminoasa

— baza stalpilor se hidroizoleaza prin hidrofobizarea betonului cu adaos

— lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa pregatirea cofrajelor

— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala

stalpi cu ancora chimica
— acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in stalpi, grinzi si centuri este de 25mm

— nu se admit goluri de instalatii in stalpi si centuri
— ARMATURILE PENTRU CENTURI SE LEAGA PE POZITIE

— centurile se leaga de stalpii existenti cu mustati marca , care se ancoreaza in stalpi

cu ancora chimica
— in centuri distanta intre etrieri este de 15cm in camp curent si este de 10cm pe

lungimea de innadire a barelor longitudinale si pe 60cm la intersectile cu stalpii si la capete

care se ancoreaza in
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EXTRAS DE ARMATURA pentru o scara de evacuare in caz de incendiu

Marca| Diam. | Bucati |[Lungime| OB37 FC52 IWasa pe
@ m @6 @s @10 @14 | marci (ka)

1 10 14 3.00 42.00 2589
2 10 5 1.03 515 318
3 8 5 345 17.25 5.81
4 3 9 220 19.80 781
5 8 19 0.50 9.50 375
6 14 3 3.55 10.65 12.87
7 8 10 0.37 370 1.46
3 8 24 1.35 3240 1278
9 8 24 1.35 3240 12.78
10 5 40 1.02 40.80 9.06
11 B 40 0.80 32.00 710
12 8 12 222 26.64 10.51

Lungimi pe diametre m 728 141.7 472 10.7

hasa pe m kg/m 0222 0.395 0617 1.208

Ivlasa pe diametre kg 16.16 55.91 29.07 12.87

Ivasa totala pe calitati kg 16.2 97.8

Wasa totala kg 114.0

LUNGIMILE REALE SE VERIFICA PE SANTIER DUPA FPREGATIREA COFRAJELOR!

EXTRAS DE PIESE METALICE NGLOBATE
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NOTA:

— inainte de demolarea betonului pentru crearea golului de usa, se

|7

executa sondai pentru identificarea armaturilor din perete, la care se va
chema proiectantul, pentru deciderea pozitiei finale al golului de usa si
stabilirea locurilor de taiere ale armaturilor,
— pentru conlucrarea structurii existente cu camasuiala de beton,
armaturile din perete se indoagie si se inglobeaza in betonul nou turnat,
respectiv. se monteaza conectorii P1 in gauri forate,
— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se
curata, se spala cu jet de apa si se amorseaza cu lapte de ciment,

NOTA:

— scara se traseaza fata de cota de calcare din casa scarii blocului,
— scara _din_tronsonul stang al cladirii_se executa in oglinda,

— grosime rampa si podest 12cm
— acoperirea cu beton al armaturilor din scara este 15mm

beton C16/20

armatura PC52, 0B37
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EXTRAS DE ARMATURA
Marca| Diam. | Bucati |Lungime| PC52
%] m @3
1 g 11 4.00 44.00
2 8 11 420 46.20 EXTRAS DE PLASE SUDATE
3 8 7 1.30 9.10 Marca| Tipul Lungime | Latime Aria Masa | Masa Buc. Masa
4 3 17 270 45.90 mm mm mp kg/mp | kglbuc. totala
5 g 17 2.95 50.15 F 8x100/8x 100 5000 2000 10.0 79 74 3 237.0
] g 20 0.70 14.00
Lungimi pe diametre m 209 4 EXTRAS DE PIESE METALICE INGLOBATE
hasa pe m kg/m 0.395 Pcz  [Denumirea Buc. Lungime MWasa, in kg
WMasa pe diametre kg 82 .61 elem. {mm) pem | pehbuc. | totala
hasa totala pe calitat kg 82.6 F 1 Conector @10 a5 1500 0616 0.09 3.24
hasa totala kg 826 OL 30x5 OL37 35 1500 1.180 0.18 5.20
LUNGIMILE REALE ALE ARMATURILOR SE Saiba M10 a5 0.00393 014
YERIFICA PE SANTIER DUPA Piulita b 10 a5 0.01080 035
PREGATIREA COFRAJELORI 945

Plasa sudata
P1 M10 gr4.6 P 8x100/8x100—2000x5000
i

nterax 40cm x
==

ancora
chimica

NOTA:

— cota £0.00 este definita cu 10cm deasupra planseului de beton al structurii existente, care se stabileste dupa

3,80
armatura noua

desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter
— inainte de demolarea scarii existente se executa esafodaj de sustinere a betonului spart, pentru protejarea

planseului inferior,

— marginile golului se cioplesc in unghi de aproximativ 45, decopertand armaturile inferioare si superioare din placa

pe o lungime de 10cm,

— se va chema proiectantul dupa decopertarea armaturilor

— de armaturile inferioare existente se sudeaza armaturile marca 1, 3 si 4

— de armaturile superioare existente se sudeaza armaturile marca 2 si 5

— lungimea sudurii este de 10xD=80mm, grosimea sudurii este de 3mm

— in cazul in care nu se gasesc armaturile din planseul existent se planteaza armaturi cu ancora chimica,

— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de apa si se

amorseaza cu lapte de ciment,

— armarea superioara este asigurata cu plase sudate 8x100/8x100-2000x5000, din PC52

— plasele se fixeaza cu piesele P1 si cu
— armatura de montaj

7@3¢8/mp L=0.70m, (20buc.) COWO\KK

— grosime placa existenta 12-13cm
— suprabetonarea este de S5cm grosime
— grosime totala cu suprabetonare 17-18cm

— plasele se pozitioneaza la mijlocul grosimii suprabetonarii
— acoperirea cu beton a armaturilor din placa este de 15mm

— extrasul de armatura este anexat

— ATENTIE. lungimile reale ale armaturilor se verifica pe santier dupa preqgatirea cofrajului !

- beton C18/22.5,
— armatura PC52,
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NOTA:

— cota £0.00 este definita cu 10cm deasupra planseului de beton al structurii existente, care se stabileste dupa

desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter

— trasarea pozitiei peretelui liftului se porneste de la grinda din planseul peste etaj in asa fel ca gabaritul necesar pentru
lift sa ramana 1.63m, aceasta pozitie se traseaza pana in subsol pentru obtinerea corecta a pozitiei peretelui

— in cazul in care cota de fundare proiectata depaseste cota de fundare al peretelui pe care este perpendicular, va fi

chemat proiectantul, pentru modificarea solutiei de fundare

— acoperirea cu beton al armaturilor verticale al peretelui in subsol este 40mm, si
— inainte de crearea golurilor in planseu se executa esafodaj de sustinere a p\omsee\or,
— in planseul peste subsol se creaza gol cu dimensiunile de 1.85mx2.05m
— armaturile existente din planseu nu se taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat in perete.

— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala cu jet de apa si se amorseaza

cu lapte de ciment,

25mm la parter si etaj,

— armaturile grinzii G1 se ancoreaza cu conectori fixati cu ancora chimica in gauri forate in grinda existenta
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— in planseul peste parter se creaza gol cu dimensiunile, de 1.85mx2.05m \
— armaturile existente din planseu nu se taie, ele vor fi inglobate in betonul nou turnat i
perete.
— suprafata de contact intre structura existenta si betonul nou turnat se curata, se spala
cu jet de apa si se amorseaza cu lapte de ciment,
— armaturile grinzii G1 se ancoreaza cu conectori fixati cu ancora chimica in gauri forate in
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EXTRAS DE ARMATURA

- — —— —— —

Marca| Diam. | Bucati [Lungime| OB37 FC52
5] m @t @3 @10 @12
1 12 3 1.80 14.40
2 10 14 1.60 2240
3 6 216 0.89 19224
4 8 144 236 33984
5 12 8 295 2360
6 10 14 280 39.20
7 5 54 028 15.12
8 12 8 505 40.40
9 10 14 4.90 653.60
10 12 12 0.95 11.40
11 12 12 210 25.20
12 6 34 1.05 35.70
13 12 8 355 28.40
14 10 14 355 49.70
Lungimi pe diametre m 2431 3398 179.9 143 4
hiasa pe m kg/m 0222 0.395 0617 0888
lWasa pe diametre kg 5395 134100 11092 12731
Ivasa totala pe calitati kg 539 3723
IWvasa totala kg 4263
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LUNGIMILE REALE SE VERIFICA PE SANTIER DUFA PREGATIREA
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NOTA:

cota +0.00 este definita cu 10cm deasupra planseului de beton al structurii existente, care se stabileste dupa

desfacerea straturilor de pardoseala existente de la parter

presiunea conventionala de baza cu care s—au calculat fundatiile este 270kPa, in stratul de argila neagra cu plasticitate

mare, plastic consistenta spre vartoasa

sapaturile vor fi executate numai pe masura asigurarii conditiilor de turnare a betonului.

constructia se va executa in flux continuu pentru o incarcare constanta a terenului de fundare.

ultimul strat de 20cm nu va fi decapat decat inainte de turnarea betonului in fundatii, si va fi compactat cu maiul
inainte de turnarea betonului in fundatie si in elevatie se pozitioneaza golurile necesare pentru instalatii

nu se admit goluri de instalatii in centuri

pamantul de umplutura se va compacta in straturi de maxim 15 cm,

pentru detalii vezi plansa R—10

— fundatii beton C8/10
— elevatii beton C12/15
— centuri beton C16/20
— armatura PC52 si OB37
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Stalp lemn
15x30cm
b—b c—cC LEGENDA
—a—
P1 Stalp | — finisaj conform detalii arhitectura 15cm
6 M12 -1 ngpwec?m — placa 10cm din beton CWS/QO, armat
. " cu plasa legata $6/20cmx$6/20cm 0B37
TNET T Cent o4 — folie polietilena de separare
ol " entura — umplutura de pietris compactat min.15cm
LB RS +0.00 C16/20 Yf;(]& P d—d — umplutura de pamant compactat in strate
6 M2 ST
E / o a-f-be
Centura C4 ,._m
C16/20 \ \ = 2 -1 -0.65:10.00
ol ol
L )} LR AP - : 2
= Centura C3 ,HA
-0.40 -0.40 C16/20 ‘ =
—a- —a—
-0.75 -0.75 ﬂ kg o) /)
o 109:-0.40 C.T.N.=—0.75
\ elevatie N y elevatie A elevatie Centura C1
beton C12/15 existent beton C12/15 beton C12/15 £16/20 /
-1.05 9=
elevatie
| beton C12/15
-1.55 —1.55 -1.55 -1.55
25| 25 25 25 4{ 25/ 125 25 A12.5 12517 25 /|12,
f fundatie fundatie / fundatie / fundatie
L beton C8/10 }~ beton C8/10 )~ beton C8/10 L beton C8/10
50 50 50 /
25 25" ] =2.05 —2.05 25 25 ~2.05 -2.05
NOTA:
— ARMATURILE PENTRU CENTURI SE LEAGA PE POZITIE
e-e — acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in centuri este de 25mm
— lungimea de innadire prin suprapunere a armaturilor longitudinale din
******* Centura C1 Centura C2 Centura C3 Centura C4 centuri este 60xD inclusiv la colturi si intersectii
_ _ _ _ — sectiunile de innadire ale barelor vor fi decalate cu cel putin 1Tm in camp,
i L=5.10m Ltota=23.15m L=7.95m Lictar=39.60m intr—o sectiune se vor innadi cel mult 50% din barele centurii
0.65 | — la colturi si intersectii ancorarea armaturilor longitudinale se realizeaza la
—r | —0.80 4912 PC52 —0.65 4912 PC52 -0.80:-0.15 4912 PC52 —0.65 4912 PC52 exteriorul centurii intersectate
-0.75 L=5.75m ' Lglobal=29.00m| s Lglobal=9.50m| Lglobal=49.50ml — distanta intre etrieri din centuri este de 15cm in camp curent si este de
10cm pe lungimea de innadire a barelor longitudinale si pe 60cm la
9 9 Y 9 intersectiile cu stalpii
Centura 02/ — in centura C3 si C4 se ancoreaza piesele metalice inglobate pentru fixarea
€16,/20 1 S 1 1 structurii de lemn
0.90 elevatie 5 25 o 25 J 25 ° 25 — nu se admit goluri de instalatii in centuri
—u. — pentru detalii piese metalice inglobate vezi plansa R-13
‘/beton C12/15 — extrasul de armatura este anexat
55 % — fundatii beton C8/10
o S — elevatii beton C12/15
NN — centuri cota —0.12m beton C16/20
Y# 5 20 ~ armatura PC52 si OB37
etr.#6/15cm 1=0.95m o
12@ ZE/_U% (515buc.) 0B37 Verificator | ‘ | | . .
P Proiectant General OPEN WORKS SRL; Proiect arhitectura NR. 9816
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EXTRAS DE ARMATURA - )
Marca| Diam. | Bucahi |Lungime| | OB37  PC52 B
@ m o 12 o - -
1 12 4 5.73 2292 3
2 12 4 2900 |7 116.00 / /
* K 515151
3 [ 12 4 | 95 35.00 =3 4
4 12 4 4950 |7 198.00 (2_5)1
5 53 515 0.95 483.25 . 0
. NOTA: ©
6 | 6 1 [1045.007 | 1045.00 — ARMATURILE PENTRU CENTURI SE LEAGA PE POZITIE <
Lungimi pe diametre m 15343 3749 —~ pentru detalii centuri vezi plansa R—10 65 1207 65 793.5 133 257
fMasa pem kgim 0222 0888 - pentru detalii piese metalice inglobate vezi plansa R—13 —
Masa pe diametre kg 34053 332.86 - acoperirea cu beton a armaturilor longitudinale in centuri este de 25mm ‘ Verificator | | |
IMasa totala pe calitati kg H05 3329 - lungimea de innadire prin suprapunere a armaturilor longitudinale din centuri este 60xD inclusiv la Proiectant General OPEN WORKS SRL: Project arhitectura NR. 9816
hiasa totala 673 kg colturi si intersectii ? .

LUNGIMILE REALE SE VERIFICA PE SANTIER DUFA
PREGATIREA COFRAJELOR!

" lungime globala

— la colturi si intersectii ancorarea armaturilor longitudinale se realizeaza la exteriorul centurii

intersectate

— in centurile C3 si C4 se ancoreaza piesele metalice P1 pentru fixarea suprastructurii de lemn
- in centurile existente se ancoreaza piesele metalice P2 cu cate 4 M16 conexpand

- nu se admit goluri de instalatii in centuri
— extrasul de materiale este anexat

beton C16/20

armatur

a PC52, 0B37
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L 15x35 L 15x30 L 15x30 1530 N\ 15%30 N\ 15%35 N\
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wgéo 19 \\\\ \ } } 12 | 12 16 12 ([ } } // /7 B wgéo
> X 0 AR | ! L — 2/ [ ( I /Y o ® X o
9 13 0 W\ ‘ ‘ A 9 \ A S A QD | J b L // J A\ 13 v
P 10x20 wo@o WA | - | AN womzo 10x20 12
> " > N L | 2P7 2P7 } YA { X {
16 N | 2p7 /) s 48~ \\ 2P7 Yoy 16
/ 10x20 / N \l / 2P8 //ng 2pg N\l 2P8 \ v //( 10x20 \ \
1o | ; - = = 11 A = = J-—:\—x“ = = |_|_i7 1 [ ; e ‘,L-—-__ |‘ = = = —+—+—\ I | = = = = | {E
4T P4 P12 S 5 o P10 < 6 P6 1 PG < 7 - P6 5 ~_ P10 = 5 - o
4x4 M12 1635 5x4 M12 2M12 2 e saMz ) — ¢ w2 1535 7/ o SdaMiz s 2012 5x4 M12 1635 4xd M12
++++++++++++++++++++++ ., G
/ 29225
P/ P/ P/ P/
2 M14 2 M4 2 T4 2 M4 CADRU AX A Extras de material lemnos stratificat incleiat din brad
/ o8 o5 / o8 o8 \ o8 o8 \ Foz. Latime Inaltime Bucata Lungime Yolum Suprafata
B {cm) H {crn) L {m) {mc) {mp)
P10 2 M12 2 sz\_ /2 P2 2 MWQ\_ _/2 M12 2 M2 P10 1 15 35 1 370 0.194 3.81
Z WZ\ — iy —] /2 M12 2 15 30 1 3.30 0.149 3.06
1 T — ] = — _— S R T 3 15 30 7 305 0.961 19.85
g N F'—}j Hin i N Hip t,r-‘“, RN Lpel ] 4 15 35 3 3.05 0480 947
- — 5 15 35 7 500 T.050 7047
. P4 DN P3 SN G P6N\_ 6 P9 P6 N_ 7 P9 6 _~ P6 i NG P3 S P4 . 3 75 35 7 745 0732 1571
4xd M12 15x35 5S¢4 M12 4 M2 3x4 M12 15%x35 3x4 M12 15x35 15%35 Ix4 M12 4 M2 Sxd M12 15x35 Axd M12 7 15 a5 T A0 R AET
: 300 5 ¥ : 450 - &S : 300 7 8 15 25 2 745 0782 5.1
3 15 35 7 580 0305 591
L 15x35 L 15430 L 15x30 15x30 N\ 15x30 N\ 15x35 \{ T s = 3 =5 5305 =1
35 450 30, 325 30, 1200 30 325 30, 450 35 11 15 30 2 473 0.426 8.69
17 15 30 17 471 7543 5195
a 13 10 20 8 415 0664 20 24
i 14 10 70 13 357 0978 7837
15 10 20 13 242 0629 19.40
16 10 20 13 126 0.328 10.35
TOTAL 10.76] 242.22
P2 P2 P1 P1
P L, 6 M12 6 M12 "\ 6 M12 "\ 6 M2 \_ |
L, 6 M12 - +0.00 5 ik i
P1 T & =N
76 M12 — i
)X [ J |_| |_| I
NOTA: D
— lemn stratificat incleiat din brad, c\oso'dg coHtgte \: c\o;o 2 de exploatare Verificator | | | |
e s et o poopte Proiectant_General OPEN WORKS SRL; Proiect arhitectura NR. 9816
— grinzile de lemn se leaga de structura de beton existent . . TP .
— pentru detalii piese metalice inglobate vezi plansa R—13 Proiectant structura: Prestari BASTYA SRL B_eneflcm-r. _ASOClATlA lT_PLUSf, . Pro[ef(:t Se
— pe capetele grinzilor cu marca 13, 14, 15, 16 (pane de lemn), se monteaza piesele metalice P11, CUl 8950944, J14/427/1996, tel. 0742057442 T|t_|u pr0|e(ft: DESllGN BANK: reQb'l't_qre s refunct. reZ|s‘ enta
cu cate 2x4 Holzsurub D=8mm L=80mm Sf. Gh he. P—ta Kélvin Nr.2. Jud. C unitate administrativa ca centru de inovatie NR: 91
— panele se monteaza pe pozitie impreuna cu piesele P12, si se fixeaza cu cate 2x2 Holzsurub D=10mm L=100mm ’ eorgne, a Raivin Ar.z, Jud. Lovasna Amplasament: Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna DEC. 2017
— pentru protectia grinzilor impotriva umiditatii din ziduri, in zonele de reazem grinzile se protejeaza cu carton bituminat Sef ot X
— extrasul de materiale este anexat el proiect |qgrh. Torok Aron T./D.TALC.
- > Z Z Scara: PLAN SI SECTIUNI SUPRASTRUCTURA P.T/DTAC
Proiectat _ |ing. Bacs Béla 1:50 PAVILION DE INTRARE Plansa nr.
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o o 1buc. dreapta 1buc. dreapta
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| || | g - 140k8—410
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. 64600 54600 N\ 5,600—
(65 LS50 0857 . LO}E' 5x600-700 210 L )80 L ’10 5x600-490 L 280 L )10 5x600-410 500 )10
= —) - O% O
10x200-300
Extras de piese metalice montate aparent paviilon de intrare Extras de piese metalice inglobate paviilon de intrare
5x50—-450 — P7 20buc. 0L37 P8 24buc. 0L37 P9 4buc. 0L37 P11 4buc. 0L37 Poz [Denumirea Buc. Buc. Lungime Masa Poz [Denumirea Buc. Buc. Lungime Masa
94buc. OL37
280 _.p 120 150 elem. total {mm) kg/m pe buc. totala elem. total {mm} kg/m pe buc. totala
\b 8x350-350 /L6OX6OX6*5OO /5@0*260 i /5@0*350 50><5 150 50><5 150 P3 [Tabla groasa 5x600, OL37 7 7 700 23550 6409|6504 B1 [Otel 1at 140x8. OL37 7 16 800 8792 703 11254
= T - T o Tabla groasa 5x 160, OL37 7 7 280 6.260 176]  7.03 Otel lat 140x8, OL37 1 8 500 8792 440 3517
3 ° AN o Qi Qo 5x200-210 W75 Tabla groasa 8x250, OL37 2 8 300] 15700 471 37868 Otel lat 50x5, OL37 4 32 100 1.963 020  6.28
= = 8 NI 3 513 S0k P4 |Tabla groasa 5x600, OL37 1 2 490] 23550 1154 23.08 Conector g8, 0B37 16 128 350 0.395 0.14] 1768
X - o o 75 200 75 S Tabla groasa 5x 160, OL37 1 2 280 6.280 176] 352 P2 [Otel lat 140x8, OL37 2 8 490 8792 431 3446
\ 2 o = o o Tabla groasa 6x250, OL37 2 4 300 15700 471 1884 Otel lat 140x8, OL37 1 4 410 8.792 360 1442
54 160-280 = o & = 345_] |_1385 | 60x5473 PS5 |Tabla groasa 5x600, OL37 1 2 410] 23550 966 1931 Otel lat 50x5, OL37 4 16 100 1.963 0200 314
8180-300 B 300 _ 8¢180—300 & o 260 50 100 50 100 Tabla groasa 5x 100, OL37 1 2 215 3.925 0.84 169 Tabla groasa 10x200, OL37 1 4 300] 15700 471 1884
L 385.5 N 3 lo13 I R 50><5 Tabla groasa 6x250, OL37 1 2 300 15.700 471 942 TOTAL (kg 2425
- - o/ — o o 50X5450 5><2OO 210 5x200-210 P6  |Tabla groasa 5x310, OL37 1 7 450 12.168 548 3833
3 5x100—150
[ O 0 54100-150 v X Tabla groasa 5x160, OL37 1 7 280 6.250 178 12.31
P6 7buc. 0L37 B 150 N 3 [N 200 5%100~ 5ON;@F% 2 S Tabla groasa 6x 180, OL37 2 14 300 11.304 3.39] 4748
= - - NOTA °r b i \m | i Tabla groasa 5x50, OL37 1 7 450 1.963 0.88 6.18
: 2 o
- - o - . - 3| ko 170 o | |99 o P7 |Tabla groasa 8x350, OL37 20 350] 21.980 7.69] 153.86
| JMO 450 Sx50-450 9x310-450 [ Eoli‘fggéfroﬂ‘zi iieccjt‘:?t; . i o . i IS . . OOI P8  |LBOxB0xB, OL3T 24 500 5420 271] 6504
o= — 50, 1 _ otel OL37. clasg de calitate 1 o = 3 P9 |Tabla groasa 5x200, OL37 4 260 7.850 204 816
= Q—Ligle S — nivelul de acceptare al imbinarilor sudate C j o j F10 |Tabla groasa 8x 140, OL37 4 700 8.792 6.15 24.62
= 2 7 8[ — abaterile limita la forma si dimensiunile elementelor uzinate 60x5-173 5x200-210 200 100 M16 conexpand 16 200 1578 032 505
/5x3W0745O X 1s fo sunt de £1mm 60x5-173 M14, or4.6 20 350 1.208 042 846 Verificator | | | |
(@] — 1 . : . . .
Baigo-300~ | ©  ° S 3 P10 4buc. oL37 e e e S osta lungimes de contoct 19, igrd 6 3 200  o@gs] 075 S8 Proiectant General OPEN WORKS SRL; Proiect arhitectura NR. 9816
\« 2 93(% 390 — ﬁBOe 8x140-700 Protectia cnticoroz'\vo: W2 oot - - s 372 55 ici Proiect d
o 0 o o L tocte elementole se vor sabla s se vor grundui cu vopsea P11 [Tabla groasa 5x200, OL37 1 4 350 7.850 275 10.99 Proiectant structura: Prestari BASTYA SRL B‘eneﬂcm‘r. ASOCIATIA IT PLUS“ . roiect de
S B0, 120 400 o 120 _ 30 de miniu de plumb F12 |Tabla groasa 5x200, OL37 1 94 210 7.850 1.65] 15496 CUI 8950944, J14/427/1996, tel. 0742057442 Titlu proiect: DESIGN BANK: reabilitare si refunct. rezistenta
= v o "—)'(—j?'(—ﬂ ~ ~ la manipularea, transportul si depozitarea elementelor Otel lat 60x5, OL3Y 1 94 173 2355 041 3830 St Ch h’ P_tq Kélvi N’ ? -J 4 C unitate administrativa ca centru de inovatie NR: 91
5¢160-280 ke 5x310-450 L 450 | = © O\(MB o ° © executate se vor lua toate masurile pentru evitarea Tabla groasa 5x100, OL37 2 L 150 L 059] 11069 ' eorgne, a Ralin Ar.z, Jud. L.ovasnd Amplosoment: Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna DEC. 2017
™ deformatiilor locale sau de ansamblu ale acestora, precum si Otel lat 50x5, OL37 1 188 150 1.963 0.20] 5534 i
B 200 N evitarea distrugerii protectiei anticorozive a elementelor Materal marunt 3% 2977 Sef pr0|ect arh. Torok Aron P'T'/D'T_A_C.
L N TOTAL kgl= 10222 [proiectat  |ing. Bacs Béla Sfjrg- DETALII PIESE METALICE Plansa nr.
Desenat ing. Kaucsar Orsolya ’ R—13




	PROIECT NR. 9816
	PROIECT DE REZISTENTA NR. 91 / 2017
	Antem
	Generalitati-Domeniul de utilizare
	Standarde si Normative de referinta
	Prevederi specifice generale

	Standarde si Normative de referinta
	Prevederi specifice generale
	Fasonarea armaturilor
	Legarea armaturilor
	Stratul de acoperire cu beton


	La prepararea betonului se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment, care trebuie sa corespunda conditiilor technice de calitate, conform Standardelor respective si NE 012.
	AGREGATE NATURALE
	COMPACTAREA BETOANELOR
	Abaterile admise si defectele limita (admisibile) ale elementelor de beton si beton armat sunt conform Normativ C56 – 85.


	Generalitati-Domeniul de utilizare
	STAS 457-80: Caramizi pline presate

	STAS 5185/2-80: Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale
	STAS 1500-78: Cimenturi cu adaosuri
	C 17 -82: Instructiuni tehnice privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie
	In situatia in care prepararea mecanizata a mortarelor se face la sectia de mortare, de unde aceasta urmeaza a fi transportate la locul de punere in lucrare, se procedeaza astfel:
	Material
	Fasonarea
	Imbinarile elementelor de lemn
	Stratul de protectie si ignifugare



		2024-04-23T10:11:13+0300
	Aron-Lorant Torok




