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8. ANEXE - DEVIZ GENERAL

Se anexeaza devizul general al investitiei, cu devizele pe obiecte si cantitatile de

lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor.

Denumire proiect: Modernizare Strada Tutunului

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672
Faza de proiectare: DALI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de inveétitii

Modernizare Strada Tutunului

TVA 19%
Valoare fara Valoare cu
_ ; : _ W TVA ALy TVA
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajarll pgntru protectia mediului si aducerea terenului 0,00 0.00 0,00
la starea initiala
14. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1. Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.1.1. Studiu topografic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
S avize, acorduri si autorizatii (faza DALI) 1.000,00 190,00 1.190,00
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8.3, Expertizare tehnica 1.000,00 190,00 1.190,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic
3.4. al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare 83.205,28 15.809,00 99.014,28
3.5.1. Tema de proiectare 1.000,00 190,00 1.190,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.’:’»._Stud|u. de fezat'a'lIltiate/d_ocumentatlede avizare a 7.000,00 1.330,00 8.330,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor (faza PT) B2yl 5 1:126:27 0ahi3
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si a detaliilor de executie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 59.277,53 11.262,73 70.540,25
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 19.759,18 3.754,24 23.513,42
3.7.1 : _Managementul de proiect pentru obiectivul de 19.759,18 3.754.24 23.513.42
investitii
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. | Asistenta tehnica 29.638,76 5.631,36 35.270,13
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 9.879,59 1.877,12 11.756,71
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5.927,75 1.126,27 7.054,03
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, 3.951,84 750,85 4.702,68
avizat de catre |.S.C.
3.8.2. Dirigentie de santier 19.759,18 3.754,24 23.513,42
Total capitol 3 | 139.603,22 | 26.524,61 | 166.127,83
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii si instalatii 1.975.917,50 | 375.424,33 | 2.351.341,83
4.1.1. | Modernizare Strada Tutunului 1.975.917,50 | 375.424,33 | 2.351.341,83
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
43 UtlIaJe., ?chlpamente tehnologice si functionale care 0,00 0.00 0,00
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
A necesita montaj si echipamente de transport 0.0 0.00 600
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 | 1.975.917,50 | 375.424,33 | 2.351.341,83
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 49.397,94 9.385,61 58.783,55
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 20.638,76 5.631,36 35.270.13

organizarii de santier
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5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 19.759,18 3.754,24 23.513,42
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27.061,12 950,00 28.011,12
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 8,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de construdtii 10.027,78 0,00 10.027,78
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 2.005,56 0,00 2.005,56
lucrarilor de constructii
géé Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 10.027,78 0,00 10.027,78
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/ desfiintare S000.00 250,00 2.850,00
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea
5.3. cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 417.752,31 79.372,94 | 497.125,25
3.5,3.8,4)-10%
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5| 499.211,36 | 90.658,55 | 589.869,91
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL | 2.614.732,08 | 492.607,48 | 3.107.339,56
dincare: C+M(1.2+1.3+14+2+41+4.2+5.1.1) | 2.005.556,26 | 381.055,69 | 2.386.611,95

Data: 21.02.2022

Beneficiar/Investitor,
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Modernizare Strada Tutunului
LISTA DE CANTITATINR. 1
cu cantitatile de lucrari estimative, pe categorii de lucrari, cu preturi

Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 01. LUCRARI PRELIMINARE
Nr. i ; : Pret unitar
St Cod art. Denumire articol UM Cantitate (LEI) Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
2 LP2 Semnalizarea rutiera in PS 2,00 3.700,00 7.400,00
timpul executiei lucrarilor
TOTAL FARA TVA 8.582,50
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 02. INFRASTRUCTURA STRADA
NE: Cod art. Denumire articol UM Cantitate Frat unitar Valoare (LEI)
art. (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
Sapatura in teren
1 11 excadantar MC 1.500,00 45,00 67.500,00
2 12 Pregatire platforma MP 2.600,00 16,00 41.600,00
3 13 Geotextil cu rol de protectie MP 2.200,00 11,00 24.200,00
4 14 Strat de forma din balast MC 200,00 140,00 28.000,00
TOTAL FARA TVA | 161.300,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 03. SUPRASTRUCTURA STRADA
Nr. ; . . Pret unitar
art. Cod art. Denumire articol UM Cantitate (LEI) Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 S1 Balast MC 400,00 140,00 56.000,00
2 S2 Piatra sparta MC 400,00 295,00 118.000,00
3 S3 Strat de legatura BAD22,4 TO 290,00 570,00 165.300,00
4 S4 Strat de uzura BA16, 4 cm MP 2.000,00 65,00 130.000,00
TOTAL FARATVA | 469.300,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 04. TROTUARE, ACCESE
Nr. : ; . Pret unitar
art, Cod art. Denumire articol UM Cantitate (LEI) Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 TR1 Pregatire platforma MP 350,00 16,00 5.600,00
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2 TR2 Borduri 20x25 M 500,00 140,00 70.000,00
3 TR3 Borduri 10x15 M 250,00 90,00 22.500,00
4 TR4 BA8, 4 cm MP 350,00 75,00 26.250,00
B TR5 Piatra sparta MC 55,00 312,00 17.160,00
6 TR6 Balast MC 55,00 160,00 8.800,00
TOTAL FARA TVA | 150.310,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 05. SPATIU VERDE
N1 cod art. Denumire articol UM | Cantitate P’e(:_‘é’l‘)“a' Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 LP1 Spatii verzi MP 200,00 32,00 6.400,00
TOTAL FARATVA |  6.400,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 06. SEMNALIZARE RUTIERA
:rrt Cod art. Denumire articol UM Cantitate Pre(tLléT)itar Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 SR1 Indicatoare rutiere BUC 4,00 630,00 2.520,00
2 SR2 Marcaje longitudinale KM 0,25 6.300,00 1.575,00
3 SR3 Marcaje transversale MP 15,00 65,00 975,00
TOTAL FARA TVA 5.070,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 07. Retea canalizare pluviala
:r: % Cod art. Denumire articol UM Cantitate Pre(tLlérln)itar Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
CP1 Guri de scurgere BUC 5,00 3.150,00 15.750,00
2 CP2 Canal colector DN315 M 250,00 380,00 95.000,00
3 CP3 Racorduri DN200 M 10,00 295,00 2.950,00
4 CP4 Camin colector DN1000 BUC 5,00 8.400,00 42.000,00
TOTAL FARA TVA | 155.700,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 08. Retea canalizare menajera
:r; Cod art. Denumire articol UM Cantitate Pre(tLtér:)itar Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 CM1 Teava PVC DN315 M 250,00 380,00 95.000,00
2 CM2 Teava racord PVC DN160 M 160,00 190,00 30.400,00
3 CM3 Camin de racord BUC 13,00 1.785,00 23.205,00
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4 cM4 | Camin de vizitare [ Buc [ 500 | 7.350,00 36.750,00
TOTAL FARATVA | 185.355,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 09. lluminat public
Nr. : . : Pret unitar
sir. Cod art. Denumire articol UM Cantitate (LEI) Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
Stalp de iluminat public
1 IP1 prea e BUC 7,00 8.400,00 58.800,00
2 P2 Retea electrica subterana M 250,00 275,00 68.750,00
3 IP3 Corp de iluminat LED BUC 7,00 2.100,00 14.700,00
4 IP4 Sistem telegestiune BUC 1,00 73.500,00 73.500,00
5 IP5 Camine de tragere BUC 13,00 10.000,00 130.000,00
TOTAL FARA TVA | 345.750,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 10. ALIMENTARE CU APA POTABILA
Nr. ; . . Pret unitar
ark. Cod art. Denumire articol UM Cantitate (LEI) Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 AA1 Conducta PEHD110 M 250,00 295,00 73.750,00
2 AA2 Conducta PEHD32 120,00 200,00 24.000,00
3 Aza | Gamin pemitigpometu st | g g 13,00 5.800,00 75.400,00
bransamente
4 AA4 Hidrant suprateran DN100 BUC 2,00 5.000,00 10.000,00
TOTAL FARATVA | 183.150,00
Obiect Modernizare Strada Tutunului
Categoria de lucrari 11. Lucrari conexe
Nr. . . . Pret unitar
art. Cod art. Denumire articol UM Cantitate (LEI) Valoare (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 LC1 Camine de tragere BUC 10,00 4000,00 40000,00
2 LCZ Cana"zatie principala M 250,00 400,00 100000,00
3 LC3 Cana”zatie secundara M 550,00 300,00 165000,00
TOTAL FARA TVA | 305.000,00
Royal CDV G2
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Devizul obiectului

Modernizare Strada Tutunului

TVA 19%
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | y5155re fara TVA TVA Valoare cu TVA
de cheltuieli
1,00 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 1.975.917,50 375.424,33 2.351.341,83
41.1. Modernizare strada Tutunului 1.975.917,50 375.424,33 2.351.341,83
1 Lucrari preliminare 8.582,50 1.630,68 10.213,18
2 Infrastructura strada 161.300,00 30.647,00 191.947,00
3 Suprastructura strada 469.300,00 89.167,00 558.467,00
4 Trotuare,accese 150.310,00 28.558,90 178.868,90
5 Spatii Verzi 6.400,00 1.216,00 7.616,00
6 Semnalizare rutiera 5.070,00 963,30 6.033,30
7 Retea canalizare pluviala 155.700,00 29.583,00 185.283,00
8 Retea canalizare menajera 185.355,00 35.217,45 220.572,45
9 ILUMINAT PUBLIC 345.750,00 65.692,50 411.442,50
10 Alimentare cu apa potabila 183.150,00 34.798,50 217.948,50
11 Lucrari conexe 305.000,00 57.950,00 362.950,00
TOTAL | - subcap. 4.1 1.975.917,50 375.424,33 2.351.341,83
420 mggzs)jnﬁlifje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4,40 Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,50 Dotari 0,00 0,00 0,00
4,60 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total | + Total Il + Total lll) 1.975.917,500 375.424,325 2.351.341,825
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