Proiectant

Adresa

Cod Unic de Inregistrare

Numérul de Tnregistrare la Registrul Comertului

DEVIZ GENERAL

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

R0O33168397
J14/125/2014

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

EXTINDEREA CLADIRII TEATRULUI ANDREI MURESEANU, STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR. 10

TVA 21%
NR VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1,1 |OBTINEREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
1,2 |AMENAJAREA TERENULUI 0,00 0,00 0,00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA
1,3 |[TERENULUI IN STAREA INITIALA 0,00 0,00 0,00
1,4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2,1 |UTILITATI 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1 |STUDII 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.1.1 STUDII DE TEREN 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0,00 0,00 0,00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 0,00 0,00 0,00
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE
3,2 |AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 0,00 0,00 0,00
3,3 |[EXPERTIZA TEHNICA 20.000,00 4.200,00 24.200,00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL
3,4 |ENERGETIC AL CLADIRII 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3,5 [PROIECTARE 95.000,00 19.950,00 114.950,00
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 0,00 0,00 0,00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0,00 0,00 0,00




3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE
INERVENTII S| DEVIZ GENERAL 25.000,00 5.250,00 30.250,00
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC
SI ADETALIILOR DE EXECUTIE 15.000,00 3.150,00 18.150,00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 40.000,00 8.400,00 48.400,00
3,6 |ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0,00 0,00 0,00
3,7 [CONSULTANTA 0,00 0,00 0,00
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 0,00 0,00 0,00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 0,00 0,00 0,00
3,8 |ASISTENTA TEHNICA 28.000,00 5.880,00 33.880,00
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 12.000,00 2.520,00 14.520,00
*3.8.1.1 PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 6.000,00 1.260,00 7.260,00
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 6.000,00 1.260,00 7.260,00
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 6.000,00 1.260,00 7.260,00
3.8.3 CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE
CONF. HOT GUV. 300/2006 CU MODIF. S| COMP. ULTERIOARE 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 3 163.000,00 34.230,00 197.230,00
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 2.226.553,65 467.576,27 2.694.129,92
4,2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 13.909,52 2.921,00 16.830,52
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE
4,3 |NECESITA MONTAJ 143.480,00 30.130,80 173.610,80
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU
4,4 |[NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00
4,5 |DOTARI 0,00 0,00 0,00
4,6 |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.383.943,17 500.628,07 2.884.571,24
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5,1 |ORGANIZARE DE SANTIER 15.000,00 3.150,00 18.150,00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE
SANTIER 15.000,00 3.150,00 18.150,00
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0,00 0,00 0,00
5,2 [COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 38.342,87 0,00 38.342,87
5.2.1 COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0,00 0,00 0,00




5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII

LUCRARILOR 11.277,32 0,00 11.277,32
5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM S| PENTRU AUTORIZAREA 2.255,46 0,00 2.255,46
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 11.277,32 0,00 11.277,32
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 13.532,78 0,00 13.532,78
5,3 |CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 470.000,00 98.700,00 568.700,00
5,4 [CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL § 523.342,87 101.850,00 625.192,87
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6,1 |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0,00 0,00 0,00
6,2 [PROBE TEHNOLOGICE 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7

CHELT. AFERENTE MARJEI DE BUGET $I PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PT. AJUSTAREA DE PRET

CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% DIN

71 [(12+13+14+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1) 636.735,79 133.714,52 770.450,31
CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE
7,2 |PENTRU AJUSTAREA DE PRET 518.756,53 108.938,87 627.695,40
TOTAL CAPITOL 7 1.155.492,32 242.653,39 1.398.145,71
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+6+7) 4.225.778,37 879.361,46 5.105.139,83
DIN CARE C +M
(12+13+14+2+ 41+ 42+5.1.1) 2.255.463,17 473.647,27 2.729.110,44
*in preturi de la data de OCT. 2025 1 euro 5,0783
Data 25.11.2025
Investitor ntocmit
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE / TEATRUL ANDREI MURESEANU PLANSHOW SR.L.

director POPA Annamaria

arh. AMBRUS-HLAVATHY Zscéfia

Moy




Proiectant

Adresa

Cod Unic de Tnregistrare

Numérul de Tnregistrare la Registrul Comertului

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

R0O33168397
J14/125/2014

DEVIZUL OBIECTULUI - ETAPA 1
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

EXTINDEREA CLADIRII TEATRULUI ANDREI MURESEANU, STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR. 10

TVA 21%
NR VALOARE
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
CRT
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 299.213,49 62.834,83 362.048,32
4.1.1 [TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE 0,00 0,00 0,00
4.1.2 [REZISTENTA 279.213,49 58.634,83 337.848,32
INFRASTRUCTURA 279.213,49 58.634,83 337.848,32
INFRASTRUCTURA CORP | 68.560,94 14.397,80 82.958,74
INFRASTRUCTURA CORP Il 167.275,39 35.127,83 202.403,22
INFRASTRUCTURA CORP Il 11.802,80 247859 14.281,39
INFRASTRUCTURA CORP IV 31.574,36 6.630,62 38.204,98
4.1.3 [ARHITECTURA 0,00 0,00 0,00
4.1.4 [INSTALATII 20.000,00 4.200,00 24.200,00
TOTAL I. - SUBCAPITOL 4.1 299.213,49 62.834,83 362.048,32
4,2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $I FUNCTIONALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2 0,00 0,00 0,00
4,3 |UTILAJE, ECHIP TEHNO SI FUCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 0,00 0,00 0,00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU
4,4 |NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0,00 0,00 0,00
4,5 | DOTARI 0,00 0,00 0,00
4.6. |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00




TOTAL Ill. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL |+ TOTAL Ii+ TOTALIIl) 299.213,49 62.834,83 362.048,32
*in preturi de la data de OCT. 2025 1 euro 5,0783
Data 25.11.2025
Investitor intocmit
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE / TEATRUL ANDREI MURESEANU PLANSHOW S.R.L.

director POPA Annamaria

arh. AMBRUS-HLAVATHY Zséfia

B




Proiectant

Adresa

Cod Unic de Tnregistrare

Numérul de Tnregistrare la Registrul Comertului

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

R0O33168397
J14/125/2014

DEVIZUL OBIECTULUI - ETAPA 2
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

EXTINDEREA CLADIRII TEATRULUI ANDREI MURESEANU, STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR. 10

TVA 21%
NR VALOARE
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
CRT
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 766.833,76 161.035,09 927.868,85
4.1.1 [TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE 0,00 0,00 0,00
4.1.2 [REZISTENTA 327.629,04 68.802,10 396.431,14
SUPRASTRUCTURA 327.629,04 68.802,10 396.431,14
SUPRASTRUCTURA CORP | 68.608,83 14.407,85 83.016,68
SUPRASTRUCTURA CORP Il 167.411,67 35.156,45 202.568,12
SUPRASTRUCTURA CORP Ill 25.233,18 5.298,97 30.532,15
SUPRASTRUCTURA CORP IV 66.375,36 13.938,83 80.314,19
4.1.3 [ARHITECTURA 200.679,85 42.142,77 242.822,62
4.1.4 [INSTALATII 238.524,87 50.090,22 288.615,09
TOTAL I. - SUBCAPITOL 4.1 766.833,76 161.035,09 927.868,85
4,2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $I FUNCTIONALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2 0,00 0,00 0,00
4,3 |UTILAJE, ECHIP TEHNO SI FUCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 0,00 0,00 0,00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU
4,4 |NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0,00 0,00 0,00
4,5 | DOTARI 0,00 0,00 0,00
4.6. |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00




TOTAL Ill. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL |+ TOTAL Ii+ TOTALIIl) 766.833,76 161.035,09 927.868,85
*in preturi de la data de OCT. 2025 1 euro 5,0783
Data 25.11.2025
Investitor intocmit
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE / TEATRUL ANDREI MURESEANU PLANSHOW S.R.L.

director POPA Annamaria

arh. AMBRUS-HLAVATHY Zséfia

B




Proiectant

Adresa

Cod Unic de Inregistrare

Numérul de Tnregistrare la Registrul Comertului

PLANSHOW S.R.L

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

R0O33168397
J14/125/2014

DEVIZUL OBIECTULUI - ETAPA 2
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

EXTINDEREA CLADIRII TEATRULUI ANDREI MURESEANU, STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR. 10

TVA 21%
NR VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1 [CONSTRUCTII SI INSTALATII 725.316,50 152.316,46 877.632,96
4.1.1 |TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA S| AMENAJARI EXTERIOARE 0,00 0,00 0,00
4.1.2 [REZISTENTA 0,00 0,00 0,00
4.1.3 [ARHITECTURA 501.699,63 105.356,92 607.056,55
4.1.4 [INSTALATII 223.616,88 46.959,54 270.576,42
TOTAL I. - SUBCAPITOL 4.1 725.316,50 152.316,46 877.632,96
4,2 [MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 13.909,52 2.921,00 16.830,52
TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2 13.909,52 2.921,00 16.830,52
4,3 |UTILAJE, ECHIP TEHNO S| FUCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 143.480,00 30.130,80 173.610,80
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU
4,4 |NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0,00 0,00 0,00
4,5 | DOTARI 0,00 0,00 0,00
4.6. |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL IIl. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5 143.480,00 30.130,80 173.610,80
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL |+ TOTAL I+ TOTALIIl ) 882.706,02 185.368,26 1.068.074,28
*in preturi de la data de OCT. 2025 1 euro 5,0783
Data 25.11.2025
Investitor intocmit
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE / TEATRUL ANDREI MURESEANU PLANSHOW S.R.L.

director POPA Annamaria

arh. AMBRUS-HLAVATHY Zsdfia

ho B,




Proiectant

Adresa

Cod Unic de Inregistrare

Numérul de Tnregistrare la Registrul Comertului

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

R0O33168397
J14/125/2014

DEVIZUL OBIECTULUI - ETAPA 2
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

EXTINDEREA CLADIRII TEATRULUI ANDREI MURESEANU, STR. KOROSI CSOMA SANDOR NR. 10

TVA 21%
NR VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1 [CONSTRUCTII SI INSTALATII 435.189,90 91.389,88 526.579,78
4.1.1 |TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA S| AMENAJARI EXTERIOARE 0,00 0,00 0,00
4.1.2 [REZISTENTA 0,00 0,00 0,00
4.1.3 [ARHITECTURA 301.019,78 63.214,15 364.233,93
4.1.4 [INSTALATII 134.170,13 28.175,73 162.345,86
TOTAL I. - SUBCAPITOL 4.1 435.189,90 91.389,88 526.579,78
4,2 [MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2 0,00 0,00 0,00
4,3 |UTILAJE, ECHIP TEHNO S| FUCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 0,00 0,00 0,00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUCTIONALE CARE NU
4,4 |NECESITA MONTAJ, SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0,00 0,00 0,00
4,5 | DOTARI 0,00 0,00 0,00
4.6. |ACTIVE NECORPORALE 0,00 0,00 0,00
TOTAL IIl. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL |+ TOTAL I+ TOTALIIl ) 435.189,90 91.389,88 526.579,78
*in preturi de la data de OCT. 2025 1 euro 5,0783
Data 25.11.2025
Investitor intocmit
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE / TEATRUL ANDREI MURESEANU PLANSHOW S.R.L.

director POPA Annamaria

arh. AMBRUS-HLAVATHY Zsdfia

ho B,




