

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Covasna in perioada 2021-2027

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE							COSTURI NEELIGIBILE		PRETURI CONSTANTE		
Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	1,809,236	357,500	379,940	2,189,176	432,575	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	568,326	112,300	119,348	687,674	135,882	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 1		2,377,562	469,800	499,288	2,876,850	568,457	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
TOTAL Capitolul 2		8,403,964	1,660,600	1,764,833	10,168,797	2,009,326	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	356,761	70,495	74,920	431,681	85,299	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	524,991	103,737	110,248	635,239	125,522	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		337,907	66,770	70,961	408,868	80,791	0	0	0	0	0
Costuri autorizatia de construire		187,084	36,967	39,288	226,371	44,730	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	2,839,243	561,026	596,241	3,435,484	678,842	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	10,879,667	2,149,792	2,284,730	13,164,397	2,601,248	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	10,113,336	1,998,367	2,123,800	12,237,136	2,418,024	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	766,332	151,425	160,930	927,261	183,224	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica	19,192,050	3,792,296	4,030,330	23,222,380	4,588,678	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	4,021,669	794,671	844,551	4,866,220	961,552	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier)	15,170,381	2,997,625	3,185,780	18,356,161	3,627,126	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 3		33,792,712	6,677,346	7,096,470	40,889,182	8,079,589	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Constructii si instalatii	456,138,960	90,131,789	95,789,182	551,928,141	109,059,465	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17,626,035	3,482,855	3,701,467	21,327,502	4,214,255	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	106,497,867	21,043,682	22,364,552	128,862,420	25,462,856	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	24,007,256	4,743,767	5,041,524	29,048,780	5,739,958	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	12,080,130	2,387,000	2,536,827	14,616,957	2,888,270	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 4		616,350,248	121,789,094	129,433,552	745,783,800	147,364,804	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	12,113,663	2,393,626	2,543,869	14,657,532	2,896,288	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	9,690,930	1,914,901	2,035,095	11,726,026	2,317,030	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	2,422,733	478,725	508,774	2,931,506	579,258	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,930,849	1,171,919	103,790	6,034,639	1,192,428	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2,471,187	488,300	0	2,471,187	488,300	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	494,237	97,660	0	494,237	97,660	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,471,187	488,300	0	2,471,187	488,300	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	494,237	97,660	103,790	598,027	118,169	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	17,527,403	3,463,366	3,680,755	21,208,157	4,190,673	47,388,904	9,363,916	9,951,670	57,340,574	11,330,338
5.4	Chetuieli pentru informare si publicitate	506,080	100,000	106,277	612,357	121,000	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 5		36,077,995	7,128,911	6,434,690	42,512,686	8,400,388	47,388,904	9,363,916	9,951,670	57,340,574	11,330,338
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	2,129,957	420,874	447,291	2,577,248	509,257	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	4,259,915	841,747	894,582	5,154,497	1,018,514	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 6		6,389,872	1,262,621	1,341,873	7,731,745	1,527,771	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0					
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	100,964,686	19,950,341	20,946,949	121,911,634	24,089,400	6,772,077	1,338,144	1,422,136	8,194,214	1,619,154
TOTAL Capitolul 7		100,964,686	19,950,341	20,946,949	121,911,634	24,089,400	6,772,077	1,338,144	1,422,136	8,194,214	1,619,154
TOTAL		804,357,040	158,938,713	167,517,655	971,874,694	192,039,736	54,160,981	10,702,059	11,373,806	65,534,787	12,949,492
Din care C + M		494,237,452	97,659,945	103,789,865	598,027,316	118,168,534	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		3,081,751	608,945	0	3,081,751	608,945	0	0	0	0	0
Dotari pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		45,547	9,000	9,565	55,112	10,890	0	0	0	0	0
CONSILIU JUDETEAN											
		45,547	9,000	9,565	55,112	10,890	0	0	0	0	0
TOTAL DEVIZ		807,484,338	159,556,659	167,527,219	975,011,557	192,659,571	54,160,981	10,702,059	11,373,806	65,534,787	12,949,492
TOTAL GENERAL (eligibile + neeligibile)		861,645,319	170,258,718	178,901,026	1,040,546,345	205,609,063					

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

1 Euro= 5,0008 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI						CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE						CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT Valcele, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	6,144	1,214	1,290	7,434	1,469	0	0	0	0	0
1.4	Cheletuilei pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	52,197	10,314	10,961	63,158	12,480	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa potabila	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica statii pompare apa bruta	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
2.3	Alimentare cu energie electrica GA VALCELE	75,659	14,950	15,888	91,547	18,090	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	207,240	40,950	43,520	250,760	49,550	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri autorizatie de construire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	2,027	400	426	2,452	485	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatie tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	2,027	400	426	2,452	485	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	2,027	400	426	2,452	485	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	2,027	400	426	2,452	485	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	308,696	60,997	64,826	373,522	73,807	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	286,952	56,701	60,260	347,212	68,608	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	21,744	4,296.48	4,566	26,310	5,199	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	544,548	107,601	114,355	658,903	130,197	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	114,109	22,548	23,963	138,072	27,283	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	114,109	22,548	23,963	138,072	27,283	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (dirigenta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	430,439	85,053	90,392	520,831	102,915	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenta de santier	344,405	68,053	72,325	416,730	82,345	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	86,034	17,000	18,067	104,101	20,570	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL Capitolul 3	855,270	168,999	179,607	1,034,877	204,469	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Constructii si Instalatii	13,301,008	2,628,242	2,793,212	16,094,219	3,180,173	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	13,301,008	2,628,242	2,793,212	16,094,219	3,180,173	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	187,897	37,128	39,458	227,356	44,925	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	187,897	37,128	39,458	227,356	44,925	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	872,274	172,359	183,178	1,055,452	208,554	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	872,274	172,359	183,178	1,055,452	208,554	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	14,442,162	2,853,729	3,032,852	17,475,004	3,453,012	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	343,709	67,916	72,179	415,887	82,178	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	274,967	54,333	57,743	332,710	65,743	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheletuilei conexee organizarii santierului	68,742	13,583	14,436	83,177	16,436	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,280	33,252	2,945	171,225	33,834	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finantatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	70,117	13,855	0	70,117	13,855	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	14,023	2,771	0	14,023	2,771	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	70,117	13,855	0	70,117	13,855	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	14,023	2,771	2,945	16,968	3,353	0	0	0	0	0
5.3	Cheletuilei diverse si neprevazute	411,700	81,351	86,457	498,158	98,435	1,113,116	219,949	233,754	1,346,870	266,138
5.4	Cheletuilei pentru informare si publicitate	14,359	2,837	3,015	17,375	3,433	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	936,048	185,356	164,596	1,102,644	217,879	1,113,116	219,949	233,754	1,346,870	266,138
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	17,445	3,447	3,664	21,109	4,171	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	34,891	6,894	7,327	42,218	8,342	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	52,336	10,342	10,991	63,327	12,513	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheletuilei aferente marjei de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheletuilei pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	2,374,991.28	469,292	491,952	2,866,943.19	566,500.00	159,069.04	31,432	33,404	192,473.54	38,032.24
	TOTAL Capitolul 7	2,374,991.28	469,292	491,952	2,866,943.19	566,500.00	159,069.04	31,432	33,404	192,473.54	38,032.24
	TOTAL	18,922,235	3,738,981	3,934,479	22,866,714	4,516,423	1,272,185	251,380	267,159	1,539,344	304,170
	Din care C + M	14,023,309	2,770,967	2,944,895	16,968,204	3,352,870	0	0	0	0	0
Cheletuilei cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului		72,211	14,269	0	72,211	14,269	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	18,994,446	3,753,250	3,934,479	22,928,925	4,530,692	1,272,185	251,380	267,159	1,539,344	304,170

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT Bodoc, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE						COSTURI NEELIGIBILE					
Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obtinerea terenului	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	8,492	1,678	1,783	10,275	2,030	0	0	0	0	0
1.4	Cheletuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 1		54,545	10,778	11,455	66,000	13,041	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa bruta	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
2.2	Racord electric Gospodaria noua de apa ZALAN (BODOC) + transformator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 2		65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	14,714	2,907	3,090	17,804	3,518	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	14,714	2,907	3,090	17,804	3,518	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	16,440	3,249	3,452	19,893	3,931	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		9,864	1,949	2,071	11,936	2,358	0	0	0	0	0
Costuri autorizatie de construire		6,576	1,299	1,381	7,957	1,572	0	0	0	0	0
3.3	Expertize tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	87,262	17,243	18,325	105,587	20,864	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,061	1,000	1,063	6,124	1,210	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	82,201	16,243	17,262	99,463	19,654	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	82,201	16,243	17,262	99,463	19,654	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	161,947	32,000	34,009	195,956	38,720	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	150,540	29,746	31,613	182,154	35,993	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	11,407	2,254	2,395	13,803	2,727	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	285,680	56,450	59,993	345,673	68,304	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	59,864	11,829	12,571	72,435	14,313	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	59,864	11,829	12,571	72,435	14,313	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	225,816	44,621	47,421	273,237	53,991	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	225,816	44,621	47,421	273,237	53,991	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 3		566,043	111,849	118,869	684,912	135,337	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Constructii si instalatii	6,898,224	1,363,070	1,448,627	8,346,851	1,649,315	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		6,898,224	1,363,070	1,448,627	8,346,851	1,649,315	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	194,072	38,348	40,755	234,827	46,401	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		194,072	38,348	40,755	234,827	46,401	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	884,891	174,852	185,827	1,070,718	211,571	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		884,891	174,852	185,827	1,070,718	211,571	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	242,918	48,000	51,013	293,931	58,080	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	242,918	48,000	51,013	293,931	58,080	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 4		8,220,105	1,624,270	1,726,222	9,946,327	1,965,367	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	180,316	35,630	37,866	218,182	43,112	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	144,253	28,504	30,293	174,546	34,490	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheletuieli conexe organizarii santierului	36,063	7,126	7,573	43,636	8,622	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	88,283	17,444	1,545	89,828	17,750	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	36,784	7,268	0	36,784	7,268	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	7,357	1,454	0	7,357	1,454	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36,784	7,268	0	36,784	7,268	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	7,357	1,454	1,545	8,902	1,759	0	0	0	0	0
5.3	Cheletuieli diverse si neprevazute	235,261	46,487	49,405	284,666	56,249	636,077	125,687	133,576	769,653	152,081
5.4	Chetuieli pentru informare si publicitate	7,533	1,489	1,582	9,115	1,801	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 5		511,393	101,050	90,398	601,791	118,912	636,077	125,687	133,576	769,653	152,081
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	17,698	3,497	3,717	21,414	4,231	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	35,396	6,994	7,433	42,829	8,463	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 6		53,093	10,491	11,150	64,243	12,694	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheletuieli aferente marjei de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheletuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1,359,316	268,597	281,794	1,641,110	324,279	90,898	17,961	19,089	109,987	21,733
TOTAL Capitolul 7		1,359,316	268,597	281,794	1,641,110	324,279	90,898	17,961	19,089	109,987	21,733
TOTAL		10,830,286	2,140,034	2,253,704	13,083,990	2,585,360	726,975	143,648	152,665	879,640	173,814
Din care C + M		7,356,884	1,453,700	1,544,946	8,901,830	1,758,977	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		41,101	8,121	0	41,101	8,121	0	0	0	0	0
TOTAL DEVIZ		10,871,386	2,148,156	2,253,704	13,125,090	2,593,481	726,975	143,648	152,665	879,640	173,814

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT GHIDFALAU, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5,124	1,012	1,076	6,200	1,225	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	51,177	10,112	10,747	61,924	12,236	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
	TOTAL Capitolul 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	1,259	249	264	1,523	301	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	1,259	249	264	1,523	301	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,050	405	430	2,480	490	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	1,230	243	258	1,488	294	0	0	0	0	0
	Costuri autorizatia de construire	820	162	172	992	196	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	12,778	2,525	2,683	15,461	3,055	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,530	500	531	3,062	605	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	10,248	2,025	2,152	12,400	2,450	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	10,248	2,025	2,152	12,400	2,450	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	13,857	2,738	2,910	16,767	3,313	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	12,881	2,545	2,705	15,586	3,080	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	976	193	205	1,181	233	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	24,445	4,830	5,133	29,578	5,845	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5,122	1,012	1,076	6,198	1,225	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	5,122	1,012	1,076	6,198	1,225	0	0	0	0	0
3.8.1.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier/Monitorizarea Biodiversitatii)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier/Monitorizarea Biodiversitatii)	19,322	3,818	4,058	23,380	4,620	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenta de santier	19,322	3,818	4,058	23,380	4,620	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	54,389	10,747	11,422	65,810	13,004	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Constructii si instalatii	460,295	90,953	96,662	556,957	110,053	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	460,295	90,953	96,662	556,957	110,053	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	105,690	20,884	22,195	127,885	25,270	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	105,690	20,884	22,195	127,885	25,270	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	377,799	74,652	79,338	457,137	90,329	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	377,799	74,652	79,338	457,137	90,329	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	1,024,756	202,489	215,199	1,239,955	245,012	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	15,429	3,049	3,240	18,669	3,689	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucran de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	12,343	2,439	2,592	14,935	2,951	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	3,086	610	648	3,734	738	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,554	1,493	132	7,686	1,519	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	3,148	622	0	3,148	622	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	630	124	0	630	124	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3,148	622	0	3,148	622	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșelare	630	124	132	762	151	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	30,055	5,939	6,312	36,367	7,186	81,260	16,057	17,065	98,325	19,429
5.4	Chetuieli pentru informare si publicitate	645	127	135	780	154	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	53,683	10,608	9,819	63,502	12,548	81,260	16,057	17,065	98,325	19,429
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	7,556	1,493	1,587	9,143	1,807	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	15,112	2,986	3,174	18,285	3,613	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	22,668	4,479	4,760	27,428	5,420	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	173,171	34,218	36,004	209,175	41,332	11,612	2,295	2,439	14,051	2,776
	TOTAL Capitolul 7	173,171	34,218	36,004	209,175	41,332	11,612	2,295	2,439	14,051	2,776
	TOTAL	1,379,844	272,653	287,951	1,667,795	329,552	92,873	18,351	19,503	112,376	22,205
	Din care C + M	629,505	124,388	132,196	761,701	150,510	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		5,124	1,012	0	5,124	1,012	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	1,384,967	273,666	287,951	1,672,919	330,564	92,873	18,351	19,503	112,376	22,205

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT TARGU SECUIESC, judetul Covasna
1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
PARTEA I													
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI													
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Cheftuieli pentru relocarea/proctectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI													
2.1	Alimentare cu energie electrica - SPAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA													
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Costuri autorizatia de construire</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	9,242	1,826	1,941	11,183	2,210		0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	9,242	1,826	1,941	11,183	2,210		0	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	9,242	1,826	1,941	11,183	2,210		0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	355,971	70,339	74,754	430,725	85,110		0	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	330,897	65,384	69,488	400,386	79,115		0	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	25,074	4,954	5,265	30,339	5,995		0	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	627,943	124,080	131,868	759,811	150,137		0	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	131,585	26,001	27,633	159,217	31,461		0	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	131,585	26,001	27,633	159,217	31,461		0	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Diferenta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	496,358	98,079	104,235	600,594	118,676		0	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Diferenta de santier	496,358	98,079	104,235	600,594	118,676		0	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	993,156	196,245	208,563	1,201,719	237,456		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIE DE BAZA													
4.1.	Constructii si Instalatii	15,675,150	3,097,366	3,291,781	18,966,931	3,747,813		0	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	13,190,995	2,606,504	2,770,109	15,967,104	3,153,870		0	0	0	0	0	0
	<i>Canalizare</i>	2,484,154	490,862	521,672	3,005,827	593,943		0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	178,687	35,308	37,524	216,211	42,723		0	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<i>Canalizare</i>	178,687	35,308	37,524	216,211	42,723		0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	2,510,562	496,080	527,218	3,037,780	600,257		0	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<i>Canalizare</i>	2,510,562	496,080	527,218	3,037,780	600,257		0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<i>Canalizare</i>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	18,364,398	3,628,754	3,856,524	22,220,922	4,390,792		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI													
5.1	Organizare de santier	396,346	78,317	83,233	479,579	94,763		0	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	317,077	62,653	66,586	383,663	75,811		0	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheftuieli conexe organizarii santierului	79,269	15,663	16,647	95,916	18,953		0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	194,051	38,344	3,396	197,447	39,015		0	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	80,855	15,977	0	80,855	15,977		0	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	16,171	3,195	0	16,171	3,195		0	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	80,855	15,977	0	80,855	15,977		0	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	16,171	3,195	3,396	19,567	3,866		0	0	0	0	0	0
5.3	Cheftuieli diverse si neprevazute	513,043	101,376	107,739	620,782	122,665		1,387,116	274,090	291,294	1,678,410	331,649	
5.4	Cheftuieli pentru informare si publicitate	16,558	3,272	3,477	20,036	3,959		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,119,998	221,308	197,845	1,317,843	260,402		1,387,116	274,090	291,294	1,678,410	331,649	
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE													
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	50,211	9,922	10,544	60,756	12,005		0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	100,422	19,843	21,089	121,511	24,010		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	150,633	29,765	31,633	182,267	36,015		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA													
7.1	Cheftuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.2	Cheftuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	2,960,978	585,081	613,712	3,574,690	706,349		198,225	39,169	41,627	239,852	47,394	
	TOTAL Capitolul 7	2,960,978	585,081	613,712	3,574,690	706,349		198,225	39,169	41,627	239,852	47,394	
	TOTAL	23,589,164	4,661,153	4,908,276	28,497,440	5,631,015		1,585,340	313,259	332,921	1,918,262	379,043	
	Din care C + M	16,170,913	3,195,327	3,395,892	19,566,805	3,866,346		0	0	0	0	0	0
Cheftuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului													
		91,822	18,144	0	91,822	18,144		0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	23,680,986	4,679,297	4,908,276	28,589,262	5,649,159		1,585,340	313,259	332,921	1,918,262	379,043	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT SANZIENI, judetul Covasna

1 Euro= 5.0638 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)		(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
PARTEA I													
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI													
1.1	Obținerea terenului	0	0	0		0		0	0	0		0	0
1.2	Amenajarea terenului	238,364	47,100	50,056		288,420	56,991	0	0	0		0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	21,256	4,200	4,464		25,720	5,082	0	0	0		0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	TOTAL Capitolul 1	259,620	51,300	54,520		314,140	62,073	0	0	0		0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI													
2.1	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa bruta	65,790	13,000	13,816		79,606	15,730	0	0	0		0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica statii pompare apa potabila din Gospodaria de apa	65,790	13,000	13,816		79,606	15,730	0	0	0		0	0
2.3	Alimentare cu energie electrica Gospodarie de apa Petriceni (Sanzieni)	75,659	14,950	15,888		91,547	18,090	0	0	0		0	0
2.4	Alimentare cu energie electrica statii pompare apa potabila	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	TOTAL Capitolul 2	207,240	40,950	43,520		250,760	49,550	0	0	0		0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA													
3.1	Studii de teren	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	Costuri autorizatii de construire	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5	Proiectare	5,653	1,117	1,187		6,840	1,352	0	0	0		0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	5,653	1,117	1,187		6,840	1,352	0	0	0		0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	5,653	1,117	1,187		6,840	1,352	0	0	0		0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.7	Consultanta	501,610	99,117	105,338		606,948	119,931	0	0	0		0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	466,278	92,135	97,918		564,196	111,484	0	0	0		0	0
3.7.2	Audit financiar	35,332	6,981	7,420		42,752	8,448	0	0	0		0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	884,854	174,845	185,819		1,070,674	211,562	0	0	0		0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	185,420	36,638	38,938		224,358	44,333	0	0	0		0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	185,420	36,638	38,938		224,358	44,333	0	0	0		0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dincolo de santier/Monitorizarea Biodiversitatii)	699,434	138,206	146,881		846,315	167,230	0	0	0		0	0
3.8.2.1	Dincolo de santier	699,434	138,206	146,881		846,315	167,230	0	0	0		0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0		0	0
	TOTAL Capitolul 3	1,392,117	275,078	292,345		1,684,461	332,845	0	0	0		0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA													
4.1.	Constructii si instalatii	21,564,600	4,261,105	4,528,566		26,093,166	5,155,937	0	0	0		0	0
	Alimentare cu Apa	21,564,600	4,261,105	4,528,566		26,093,166	5,155,937	0	0	0		0	0
	Canalizare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.2.	Montaj utilitat tehnologic	308,678	60,994	64,822		373,501	73,803	0	0	0		0	0
	Alimentare cu Apa	308,678	60,994	64,822		373,501	73,803	0	0	0		0	0
	Canalizare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	1,372,484	271,199	288,222		1,660,706	328,151	0	0	0		0	0
	Alimentare cu Apa	1,372,484	271,199	288,222		1,660,706	328,151	0	0	0		0	0
	Canalizare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.4.	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	Canalizare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.5.	Dotari	117,158	23,150	24,603		141,761	28,012	0	0	0		0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	117,158	23,150	24,603		141,761	28,012	0	0	0		0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
	TOTAL Capitolul 4	23,362,920	4,616,448	4,906,213		28,269,133	5,585,902	0	0	0		0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI													
5.1	Organizare de santier	558,503	110,359	117,286		675,789	133,534	0	0	0		0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	446,803	88,287	93,829		540,631	106,827	0	0	0		0	0
5.1.2	Cheltuieli conexa organizarii santierului	111,701	22,072	23,457		135,158	26,707	0	0	0		0	0
5.2	Comisioane, cota, taxe, costul creditului	273,443	54,032	4,785		278,229	54,977	0	0	0		0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finantatoare	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	113,935	22,513	0		113,935	22,513	0	0	0		0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	22,787	4,503	0		22,787	4,503	0	0	0		0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	113,935	22,513	0		113,935	22,513	0	0	0		0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	22,787	4,503	4,785		27,572	5,448	0	0	0		0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	667,448	131,886	140,164		807,612	159,582	1,804,581	356,580	378,962		2,183,543	431,462
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	23,333	4,611	4,900		28,233	5,579	0	0	0		0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,522,727	300,887	267,135		1,789,862	353,672	1,804,581	356,580	378,962		2,183,543	431,462
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE													
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	27,450	5,424	5,764		33,214	6,563	0	0	0		0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	54,899	10,848	11,529		66,428	13,126	0	0	0		0	0
	TOTAL Capitolul 6	82,349	16,272	17,293		99,642	19,689	0	0	0		0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustrarea de cost	3,850,383	760,825	797,553		4,647,935	918,419	257,882	50,957	54,155		312,038	61,658
	TOTAL Capitolul 7	3,850,383	760,825	797,553		4,647,935	918,419	257,882	50,957	54,155		312,038	61,658
	TOTAL	30,677,356	6,061,760	6,378,579		37,055,935	7,322,150	2,062,463	407,537	433,117		2,495,581	493,120
	Din care C + M	22,786,941	4,502,636	4,785,258		27,572,199	5,448,190	0	0	0		0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului		116,815	23,082	0		116,815	23,082	0	0	0		0	0
TOTAL DEVIZ		30,794,170	6,084,842	6,378,579		37,172,749	7,345,232	2,062,463	407,537	433,117		2,495,581	493,120

DEVIZ GENERAL

prind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT TURIA, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	92,107	18,200	19,342	111,449	22,022	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	7,658	1,513	1,608	9,267	1,831	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	99,765	19,713	20,951	120,716	23,853	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica statii pompare apa	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare energie electrica - SPAU	631,588	124,800	132,633	764,221	151,008	0	0	0	0	0
2.3	Alimentare cu energie electrica GA TURIA noua	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	763,169	150,800	160,265	923,434	182,468	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	789	156	166	954	189	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	789	156	166	954	189	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,215	240	255	1,470	290	0	0	0	0	0
	<i>Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse</i>	<i>729</i>	<i>144</i>	<i>153</i>	<i>882</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Costuri autorizatia de construire</i>	<i>486</i>	<i>96</i>	<i>102</i>	<i>588</i>	<i>116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	14,093	2,785	2,960	17,053	3,370	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,530	500	531	3,062	605	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	11,563	2,285	2,428	13,991	2,765	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fieic Galben	6,073	1,200	1,275	7,348	1,452	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fieic Rosu	5,490	1,085	1,153	6,643	1,313	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	446,965	88,319	93,863	540,827	106,866	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	415,482	82,098	87,251	502,733	99,339	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	31,483	6,221	6,611	38,094	7,527	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	788,459	155,797	165,576	954,035	188,515	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	165,221	32,647	34,696	199,917	39,503	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	165,221	32,647	34,696	199,917	39,503	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	623,238	123,150	130,880	754,118	149,012	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenta de santier	582,752	115,150	122,378	705,130	139,332	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	40,486	8,000	8,502	48,988	9,680	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	1,251,520	247,297	262,819	1,514,339	299,229	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Construcții si instalatii	18,610,521	3,677,387	3,908,209	22,518,730	4,449,638	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	10,903,711	2,154,543	2,289,779	13,193,491	2,606,997	0	0	0	0	0
	Canalizare	7,706,810	1,522,844	1,618,430	9,325,240	1,842,641	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	432,967	85,553	90,923	523,890	103,519	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	146,632	28,974	30,793	177,424	35,059	0	0	0	0	0
	Canalizare	286,335	56,579	60,130	346,465	68,461	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	1,608,535	317,842	337,792	1,946,327	384,589	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	749,535	148,106	157,402	906,937	179,208	0	0	0	0	0
	Canalizare	859,000	169,736	180,390	1,039,390	205,381	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	27,834	5,500	5,845	33,680	6,655	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	27,834	5,500	5,845	33,680	6,655	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	20,679,857	4,086,282	4,342,770	25,022,627	4,944,401	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	497,661	98,336	104,509	602,169	118,987	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	398,128	78,669	83,607	481,735	95,190	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	99,532	19,667	20,902	120,434	23,797	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	243,655	48,145	4,264	247,919	48,988	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	101,523	20,061	0	101,523	20,061	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	20,305	4,012	0	20,305	4,012	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	101,523	20,061	0	101,523	20,061	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșfinațe	20,305	4,012	4,264	24,569	4,855	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	603,324	119,215	126,698	730,022	144,250	1,631,210	322,323	342,554	1,973,764	390,010
5.4	Chetuieli pentru informare si publicitate	20,791	4,108	4,366	25,157	4,971	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,365,430	269,805	239,837	1,605,267	317,196	1,631,210	322,323	342,554	1,973,764	390,010
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	32,171	6,357	6,756	38,927	7,692	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	64,341	12,714	13,512	77,853	15,384	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	96,512	19,071	20,268	116,780	23,075	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	3,481,099	687,855	721,225	4,202,324	830,367	233,107	46,061	48,952	282,059	55,734
	TOTAL Capitolul 7	3,481,099	687,855	721,225	4,202,324	830,367	233,107	46,061	48,952	282,059	55,734
	TOTAL	27,737,352	5,480,824	5,768,135	33,505,487	6,620,591	1,864,317	368,384	391,507	2,255,823	445,744
	Din care C + M	20,304,550	4,012,123	4,263,955	24,568,505	4,854,668	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	103,399	20,431	0	103,399	20,431	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	27,840,751	5,501,255	5,768,135	33,608,886	6,641,022	1,864,317	368,384	391,507	2,255,823	445,744

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT CERNAT, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE											
Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL Capitolul 1		0	0	0	0	0		0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa bruta	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica - 5 SPAU	394,742	78,000	82,896	477,638	94,380		0	0	0	0
TOTAL Capitolul 2		394,742	78,000	82,896	477,638	94,380		0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Costuri autorizatia de construire		0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.5	Proiectare	4,728	934	993	5,720	1,130		0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.5.2	Studii de fezabilitate	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,530	500	531	3,062	605		0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	2,197	434	461	2,659	525		0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidei Galben	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidei Rosu	2,197	434	461	2,659	525		0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.7	Consultanta	137,907	27,250	28,960	166,867	32,973		0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	128,193	25,331	26,921	155,114	30,650		0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	9,714	1,919	2,040	11,754	2,322		0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	243,272	48,070	51,087	294,359	58,165		0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50,977	10,073	10,705	61,683	12,188		0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	50,977	10,073	10,705	61,683	12,188		0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier/Monitorizarea Biodiversitatii)	192,295	37,997	40,382	232,676	45,976		0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenta de santier	192,295	37,997	40,382	232,676	45,976		0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
TOTAL Capitolul 3		385,906	76,254	81,040	466,947	92,267		0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Construcții și instalații	5,567,429	1,100,108	1,169,160	6,736,589	1,331,131		0	0	0	0
Alimentare cu Apa		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Canalizare		5,567,429	1,100,108	1,169,160	6,736,589	1,331,131		0	0	0	0
4.2.	Montaj utilități tehnologice	179,775	35,523	37,753	217,528	42,983		0	0	0	0
Alimentare cu Apa		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Canalizare		179,775	35,523	37,753	217,528	42,983		0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	539,319	106,568	113,257	652,576	128,947		0	0	0	0
Alimentare cu Apa		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Canalizare		539,319	106,568	113,257	652,576	128,947		0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Alimentare cu Apa		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0		0	0	0	0
4.5.	Dotari	36,185	7,150	7,599	43,784	8,652		0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	36,185	7,150	7,599	43,784	8,652		0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL Capitolul 4		6,322,708	1,249,349	1,327,769	7,650,476	1,511,713		0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	153,549	30,341	32,245	185,794	36,712		0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	122,839	24,273	25,796	148,635	29,370		0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	30,710	6,068	6,449	37,159	7,342		0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	75,177	14,855	1,316	76,493	15,115		0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	31,324	6,190	0	31,324	6,190		0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6,265	1,238	0	6,265	1,238		0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	31,324	6,190	0	31,324	6,190		0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6,265	1,238	1,316	7,580	1,498		0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	188,067	37,162	39,494	227,561	44,965		508,478	100,474	106,780	615,258
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	6,415	1,268	1,347	7,762	1,534		0	0	0	0
TOTAL Capitolul 5		423,208	83,625	74,402	497,610	98,326		508,478	100,474	106,780	615,258
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	10,786	2,131	2,265	13,052	2,579		0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	21,573	4,263	4,530	26,103	5,158		0	0	0	0
TOTAL Capitolul 6		32,359	6,394	6,795	39,155	7,737		0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1,084,720	214,338	224,774	1,309,495	258,753		72,664	14,358	15,259	87,923
TOTAL Capitolul 7		1,084,720	214,338	224,774	1,309,495	258,753		72,664	14,358	15,259	87,923
TOTAL		8,643,644	1,707,960	1,797,677	10,441,321	2,063,176		581,141	114,832	122,040	703,181
Din care C + M		6,264,785	1,237,904	1,315,605	7,580,390	1,497,864		0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		31,614	6,247	0	31,614	6,247		0	0	0	0
TOTAL DEVIZ		8,675,258	1,714,207	1,797,677	10,472,934	2,069,423		581,141	114,832	122,040	703,181

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT CATALINA, Judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE											
Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		COSTURI NEELIGIBILE				
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	Valoare fara TVA	TVA	Valoare inclusiv TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	95,649	18,900	20,086	115,735	22,869	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5,623	1,111	1,181	6,803	1,344	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 1		101,272	20,011	21,267	122,539	24,213	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica GA Catalina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	1,540	304	323	1,864	368	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	1,540	304	323	1,864	368	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,248	444	472	2,720	538	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		1,349	267	283	1,632	323	0	0	0	0	0
Costuri autorizatie de construire		899	177	189	1,088	215	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	13,771	2,721	2,892	16,663	3,293	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studii de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,530	500	531	3,062	605	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	11,241	2,221	2,361	13,601	2,688	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	11,241	2,221	2,361	13,601	2,688	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	104,227	20,595	21,888	126,115	24,920	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	96,886	19,144	20,346	117,232	23,165	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	7,341	1,451	1,542	8,883	1,755	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	183,860	36,330	38,611	222,470	43,960	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	38,528	7,613	8,091	46,618	9,212	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	38,528	7,613	8,091	46,618	9,212	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	145,332	28,717	30,520	175,852	34,748	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	145,332	28,717	30,520	175,852	34,748	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 3		305,646	60,395	64,186	369,832	73,078	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Constructii si instalatii	4,459,531	881,191	936,502	5,396,033	1,066,241	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		4,459,531	881,191	936,502	5,396,033	1,066,241	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilitat tehnologice	81,150	16,035	17,041	98,191	19,402	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		81,150	16,035	17,041	98,191	19,402	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	409,054	80,828	85,901	494,956	97,802	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		409,054	80,828	85,901	494,956	97,802	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu Apa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canalizare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 4		5,030,708	994,054	1,056,449	6,087,157	1,202,806	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	116,049	22,931	24,370	140,419	27,746	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	92,839	18,345	19,496	112,335	22,197	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	23,210	4,586	4,874	28,084	5,549	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	56,818	11,227	994	57,812	11,423	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finantatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	23,674	4,678	0	23,674	4,678	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4,735	936	0	4,735	936	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	23,674	4,678	0	23,674	4,678	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare	4,735	936	994	5,729	1,132	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	143,899	28,434	30,219	174,118	34,405	389,062	76,877	81,703	470,765	93,022
5.4	Chetuieli pentru informare si publicitate	4,848	958	1,018	5,866	1,159	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 5		321,614	63,550	56,602	378,216	74,734	389,062	76,877	81,703	470,765	93,022
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	8,181	1,617	1,718	9,899	1,956	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	16,362	3,233	3,436	19,798	3,912	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 6		24,543	4,850	5,154	29,697	5,868	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	830,122	164,030	172,008	1,002,130	198,018	55,599	10,986	11,676	67,274	13,293
TOTAL Capitolul 7		830,122	164,030	172,008	1,002,130	198,018	55,599	10,986	11,676	67,274	13,293
TOTAL		6,613,906	1,306,889	1,375,665	7,989,571	1,578,717	444,660	87,864	93,379	538,039	106,315
Din care C + M		4,734,792	935,582	994,306	5,729,098	1,132,054	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		25,154	4,970	0	25,154	4,970	0	0	0	0	0
TOTAL DEVIZ		6,639,059	1,311,860	1,375,665	8,014,724	1,583,687	444,660	87,864	93,379	538,039	106,315

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT OJDULA, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	12,112	2,393	2,543	14,655	2,896	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	58,165	11,493	12,215	70,380	13,907	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare energie electrica GA OJDULA	75,659	14,950	15,888	91,547	18,090	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica - 7 SPAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa bruta	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	141,449	27,950	29,704	171,154	33,820	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri autorizatia de construire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	2,780	549	584	3,363	665	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	2,780	549	584	3,363	665	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	2,780	549	584	3,363	665	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	450,016	88,922	94,503	544,520	107,596	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	418,319	82,659	87,847	506,165	100,017	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	31,698	6,263	6,657	38,354	7,579	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	793,842	156,861	166,707	960,549	189,802	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	166,349	32,870	34,933	201,282	39,773	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	166,349	32,870	34,933	201,282	39,773	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	627,493	123,991	131,774	759,267	150,029	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	506,034	99,991	106,267	612,301	120,989	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	121,459	24,000	25,506	146,966	29,040	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	1,246,638	246,332	261,794	1,508,432	298,062	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Construcții si instalatii	19,673,268	3,887,383	4,131,386	23,804,654	4,703,733	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	19,673,268	3,887,383	4,131,386	23,804,654	4,703,733	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilitat tehnologic	169,446	33,482	35,584	205,029	40,513	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	169,446	33,482	35,584	205,029	40,513	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	789,809	156,064	165,860	955,669	188,837	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	789,809	156,064	165,860	955,669	188,837	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	121,459	24,000	25,506	146,966	29,040	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	121,459	24,000	25,506	146,966	29,040	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	20,753,981	4,100,929	4,358,336	25,112,318	4,962,124	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	501,058	99,008	105,222	606,280	119,799	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	400,847	79,206	84,178	485,024	95,839	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	100,212	19,802	21,044	121,256	23,960	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	245,318	48,474	4,293	249,611	49,322	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	102,216	20,198	0	102,216	20,198	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	20,443	4,040	0	20,443	4,040	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	102,216	20,198	0	102,216	20,198	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare	20,443	4,040	4,293	24,736	4,888	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	587,256	116,040	123,324	710,580	140,409	1,587,766	313,738	333,431	1,921,197	379,623
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,933	4,136	4,396	25,329	5,005	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,354,665	267,658	237,235	1,591,800	314,535	1,587,766	313,738	333,431	1,921,197	379,623
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	15,796	3,121	3,317	19,113	3,777	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	31,592	6,243	6,634	38,227	7,553	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	47,389	9,364	9,952	57,340	11,330	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	3,387,683	669,397	701,551	4,089,234	808,021	226,899	44,835	47,649	274,547	54,250
	TOTAL Capitolul 7	3,387,683	669,397	701,551	4,089,234	808,021	226,899	44,835	47,649	274,547	54,250
	TOTAL	26,989,871	5,333,123	5,610,786	32,600,657	6,441,799	1,814,664	358,573	381,080	2,195,744	433,873
	Din care C + M	20,443,175	4,039,514	4,293,067	24,736,241	4,887,812	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	103,770	20,505	0	103,770	20,505	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	27,093,640	5,353,628	5,610,786	32,704,427	6,462,304	1,814,664	358,573	381,080	2,195,744	433,873

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT GHELINTA, judetul Covasna

1 Euro = 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
PARTEA I													
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI													
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	21,255	4,200	4,464	25,719	5,082		0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	21,255	4,200	4,464	25,719	5,082		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI													
2.1	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa potabila	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730							
2.2	Alimentare cu energie electrica foraj Ghelinta	32,895	6,500	6,908	39,803	7,865		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	98,686	19,500	20,724	119,410	23,595		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA													
3.1	Studii de teren	1,167	231	245	1,412	279		0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	1,167	231	245	1,412	279		0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,429	282	300	1,729	342		0	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	714	141	150	865	171		0	0	0	0	0	0
	Costuri autorizata de construire	714	141	150	865	171		0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizate tehnica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	6,624	1,309	1,391	8,015	1,584		0	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatie tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	357	71	75	432	85		0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	6,266	1,238	1,316	7,582	1,498		0	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	5,886	1,163	1,236	7,122	1,407		0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	380	75	80	460	91		0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	81,151	16,035	17,042	98,193	19,403		0	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	75,435	14,906	15,841	91,276	18,036		0	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	5,716	1,129	1,200	6,916	1,367		0	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	143,153	28,287	30,062	173,215	34,227		0	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	29,997	5,927	6,299	36,297	7,172		0	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	29,997	5,927	6,299	36,297	7,172		0	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	113,155	22,359	23,763	136,918	27,055		0	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenta de santier	113,155	22,359	23,763	136,918	27,055		0	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	233,523	46,143	49,040	282,563	55,834		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA													
4.1.	Construcții și instalații	3,433,206	678,392	720,973	4,154,179	820,854		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	3,433,206	678,392	720,973	4,154,179	820,854		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilia tehnologic	61,064	12,066	12,823	73,887	14,600		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	61,064	12,066	12,823	73,887	14,600		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	264,584	52,281	55,563	320,146	63,260		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	264,584	52,281	55,563	320,146	63,260		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	40,486	8,000	8,502	48,989	9,680		0	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	40,486	8,000	8,502	48,989	9,680		0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	3,799,339	750,739	797,861	4,597,201	908,394		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI													
5.1	Organizare de santier	90,355	17,854	18,975	109,330	21,603		0	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	72,284	14,263	15,180	87,464	17,283		0	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	18,071	3,571	3,795	21,866	4,321		0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	44,238	8,741	774	45,012	8,894		0	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	18,432	3,642	0	18,432	3,642		0	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,686	728	0	3,686	728		0	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	18,432	3,642	0	18,432	3,642		0	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare	3,686	728	774	4,461	881		0	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	109,865	21,709	23,072	132,936	26,268		297,041	58,694	62,379	359,420	71,020	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	3,775	746	793	4,568	903		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	248,233	49,050	43,613	291,846	57,668		297,041	58,694	62,379	359,420	71,020	
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE													
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	5,292	1,046	1,111	6,403	1,265		0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	10,583	2,091	2,223	12,806	2,530		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	15,875	3,137	3,334	19,209	3,796		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	633,910	125,259	131,334	765,244	151,210		42,448	8,388	8,914	51,363	10,149	
	TOTAL Capitolul 7	633,910	125,259	131,334	765,244	151,210		42,448	8,388	8,914	51,363	10,149	
	TOTAL	5,050,821	998,028	1,050,370	6,101,191	1,205,578		339,490	67,082	71,293	410,782	81,169	
	Din care C + M	3,686,494	728,441	774,164	4,460,658	881,414		0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	18,997	3,754	0	18,997	3,754		0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	5,069,818	1,001,782	1,050,370	6,120,187	1,209,332		339,490	67,082	71,293	410,782	81,169	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT BARAOLT, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)		(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	125,002	24,700	26,250	151,252	29,887	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	33,831	6,685	7,105	40,936	8,089	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	158,833	31,385	33,355	192,188	37,976	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Racord electric Gospodării noli de apă	151,318	29,900	31,777	183,095	36,179	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrică stație pompare apă potabilă	197,371	39,000	41,448	238,819	47,190	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	348,689	68,900	73,225	421,914	83,369	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚA TEHNICĂ											
3.1	Studii de teren	4,993	987	1,049	6,042	1,194	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	4,993	987	1,049	6,042	1,194	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6,809	1,346	1,430	8,239	1,628	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri și autorizații diverse	4,086	807	858	4,944	977	0	0	0	0	0
	Costuri autorizată de construire	2,724	539	572	3,296	651	0	0	0	0	0
3.3	Expertiză tehnică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	43,462	8,588	9,127	52,589	10,392	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,061	1,000	1,063	6,124	1,210	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	38,402	7,588	8,064	46,466	9,182	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	34,047	6,726	7,150	41,197	8,140	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	4,355	860	914	5,269	1,041	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanță	497,502	98,305	104,475	601,978	118,949	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	462,460	91,381	97,117	559,576	110,571	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	35,043	6,924	7,359	42,402	8,378	0	0	0	0	0
3.8	Asistență tehnică la execuție	877,608	173,413	184,298	1,061,906	209,830	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	183,902	36,338	38,619	222,521	43,970	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	183,902	36,338	38,619	222,521	43,970	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrărilor pe durata execuției (Dispoziție de Sanțier-Monitorizarea Biodiversității)	693,707	137,074	145,678	839,385	165,860	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dispoziție de sanțier	632,977	125,074	132,925	765,902	151,340	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversității	60,730	12,000	12,753	73,483	14,520	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	1,430,375	282,638	300,379	1,730,754	341,992	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ											
4.1.	Construcții și instalații	21,216,100	4,192,242	4,455,381	25,671,481	5,072,613	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apă	21,216,100	4,192,242	4,455,381	25,671,481	5,072,613	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilități tehnologice	433,574	85,673	91,051	524,624	103,664	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apă	433,574	85,673	91,051	524,624	103,664	0	0	0	0	0
4.3.	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	2,313,449	457,131	485,824	2,799,273	553,129	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apă	2,313,449	457,131	485,824	2,799,273	553,129	0	0	0	0	0
4.4.	Utilități fara montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotări	242,918	48,000	51,013	293,931	58,080	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apă	242,918	48,000	51,013	293,931	58,080	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotări ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	24,206,041	4,783,046	5,083,269	29,289,310	5,787,486	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de șantier	553,930	109,455	116,325	670,255	132,441	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	443,144	87,564	93,060	536,204	105,952	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	110,786	21,891	23,265	134,051	26,488	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	271,204	53,589	4,746	275,950	54,527	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	113,002	22,329	0	113,002	22,329	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	22,600	4,466	0	22,600	4,466	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	113,002	22,329	0	113,002	22,329	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizații de construire/definiție	22,600	4,466	4,746	27,346	5,404	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	692,135	136,764	145,348	837,483	165,484	1,871,328	369,769	392,979	2,264,307	447,421
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	23,142	4,573	4,860	28,002	5,533	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,540,411	304,361	271,280	1,811,690	357,985	1,871,328	369,769	392,979	2,264,307	447,421
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	46,269	9,143	9,716	55,985	11,063	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	92,538	18,285	19,433	111,971	22,125	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	138,807	27,428	29,149	167,956	33,188	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	3,993,344	789,074	827,510	4,820,854	952,587	267,421	52,842	56,158	323,579	63,938
	TOTAL Capitolul 7	3,993,344	789,074	827,510	4,820,854	952,587	267,421	52,842	56,158	323,579	63,938
	TOTAL	31,816,500	6,286,852	6,618,166	38,434,666	7,594,583	2,138,749	422,611	449,137	2,587,886	511,359
	Din care C + M	22,600,340	4,465,764	4,746,071	27,346,412	5,403,575	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		121,030	23,915	0	121,030	23,915	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	31,937,531	6,310,767	6,618,166	38,555,696	7,618,498	2,138,749	422,611	449,137	2,587,886	511,359

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT COVASNA, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Cheletuile pentru relocare/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrică - 0 SPAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentații suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse											
Costuri autorizata de construire											
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fdric Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fdric Rosu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	363,607	71,848	76,357	439,965	86,936	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	337,996	66,787	70,979	408,975	80,812	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	25,611	5,061	5,378	30,990	6,123	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	641,413	126,742	134,697	776,110	153,357	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	134,407	26,559	28,226	162,633	32,136	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	134,407	26,559	28,226	162,633	32,136	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspeciionatul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Diriginta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	507,006	100,183	106,471	613,477	121,221	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Diriginta de santier	507,006	100,183	106,471	613,477	121,221	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	1,005,921	198,589	211,054	1,216,075	249,293	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Construcții și instalații	16,180,769	3,197,275	3,397,962	19,578,731	3,868,703	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	7,049,021	1,392,867	1,480,294	8,529,316	1,685,369	0	0	0	0	0
	Canalizare	9,131,748	1,804,408	1,917,667	11,049,415	2,183,334	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	13,158	2,600	2,763	15,921	3,146	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	13,158	2,600	2,763	15,921	3,146	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	39,474	7,800	8,290	47,764	9,438	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	39,474	7,800	8,290	47,764	9,438	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	16,233,402	3,207,675	3,409,014	19,642,416	3,881,287	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	404,848	79,997	85,018	489,866	96,796	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	323,879	63,998	68,014	391,893	77,437	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheletuile conex organizarii santerului	80,970	15,999	17,004	97,973	19,359	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	198,214	39,166	4,469	201,682	39,852	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	82,589	16,319	0	82,589	16,319	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	16,518	3,264	0	16,518	3,264	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	82,589	16,319	0	82,589	16,319	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	16,518	3,264	3,469	19,987	3,949	0	0	0	0	0
5.3	Cheletuile diverse si neprevazute	455,620	90,029	95,680	551,300	108,935	1,231,862	243,412	258,691	1,490,552	294,529
5.4	Cheletuile pentru informare si publicitate	16,914	3,342	3,552	20,465	4,044	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,075,595	212,535	187,719	1,263,314	249,627	1,231,862	243,412	258,691	1,490,552	294,529
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	789	156	166	955	189	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	1,579	312	332	1,911	378	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	2,368	468	497	2,866	566	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheletuile aferente marjei de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheletuile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	2,629,089	519,501	544,220	3,173,309	627,037	176,038	34,785	36,968	213,006	42,089
	TOTAL Capitolul 7	2,629,089	519,501	544,220	3,173,309	627,037	176,038	34,785	36,968	213,006	42,089
	TOTAL	20,945,475	4,138,768	4,352,505	25,297,980	4,998,811	1,407,900	278,197	295,659	1,703,559	336,618
	Din care C + M	16,517,806	3,263,873	3,468,739	19,986,545	3,949,286	0	0	0	0	0
Cheletuile cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		81,167	16,038	0	81,167	16,038	0	0	0	0	0
TOTAL DEVIZ		21,026,642	4,154,806	4,352,505	25,379,147	5,014,849	1,407,900	278,197	295,659	1,703,559	336,618

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT ZABALA, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	9,909	1,958	2,081	11,990	2,369	0	0	0	0	0
1.4	Cheletuile pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	55,962	11,058	11,752	67,714	13,380	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa potabila	131,581	26,000	27,632	159,213	31,460	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica - 21 SPAU	1,657,918	327,600	348,163	2,006,081	396,396	0	0	0	0	0
2.3	Alimentare cu energie electrica GA Zabala	75,659	14,950	15,888	91,547	18,090	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	1,865,158	368,550	391,683	2,256,841	445,946	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri autorizatia de construire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	10,281	2,032	2,159	12,440	2,458	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrurilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	10,281	2,032	2,159	12,440	2,458	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	10,281	2,032	2,159	12,440	2,458	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	1,053,521	208,173	221,239	1,274,760	251,889	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	979,314	193,510	205,656	1,184,970	234,147	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	74,207	14,663	15,583	89,790	17,742	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	1,858,441	367,223	390,273	2,248,714	444,340	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	389,434	76,951	81,781	471,215	93,111	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrurilor	389,434	76,951	81,781	471,215	93,111	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrurilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrurilor pe durata executiei (Dirigenta de santier/Monitorizarea Biodiversitatii)	1,469,007	290,272	308,491	1,777,499	351,229	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenta de santier	1,469,007	290,272	308,491	1,777,499	351,229	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	2,922,243	577,427	613,671	3,535,914	698,687	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Construcții și instalații	44,070,629	8,708,234	9,254,832	53,325,461	10,536,963	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	24,969,522	4,933,908	5,243,600	30,213,122	5,970,029	0	0	0	0	0
	Canalizare	19,101,107	3,774,326	4,011,232	23,112,339	4,566,934	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilități tehnologice	928,778	183,524	195,043	1,123,822	222,064	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	177,153	35,005	37,202	214,355	42,356	0	0	0	0	0
	Canalizare	751,625	148,519	157,841	909,466	179,708	0	0	0	0	0
4.3.	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	3,124,523	617,397	656,150	3,780,673	747,050	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	869,648	171,840	182,626	1,052,274	207,926	0	0	0	0	0
	Canalizare	2,254,875	445,557	473,524	2,728,399	539,124	0	0	0	0	0
4.4.	Utilități fara montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotări	225,712	44,600	47,399	273,111	53,966	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	144,739	28,600	30,395	175,134	34,606	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotări ROC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	48,349,642	9,553,755	10,153,425	58,503,066	11,560,043	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	1,173,013	231,784	246,333	1,419,346	280,459	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	938,411	185,427	197,066	1,135,477	224,367	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheletuile conexie organizarii santierului	234,603	46,357	49,267	283,869	56,092	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	574,307	113,482	10,050	584,358	115,467	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrurilor de construcții	239,295	47,284	0	239,295	47,284	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrurilor de construcții	47,859	9,457	0	47,859	9,457	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	239,295	47,284	0	239,295	47,284	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construcție/deșelinare	47,859	9,457	10,050	57,909	11,443	0	0	0	0	0
5.3	Cheletuile diverse și neprevăzute	1,407,766	278,171	295,631	1,703,397	336,586	3,806,182	752,091	799,298	4,605,481	910,030
5.4	Cheletuile pentru informare și publicitate	49,006	9,883	10,291	59,297	11,717	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	3,204,092	633,120	562,305	3,766,397	744,230	3,806,182	752,091	799,298	4,605,481	910,030
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	52,490	12,348	13,123	75,613	14,941	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	124,981	24,696	26,246	151,227	29,882	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	187,471	37,044	39,369	226,840	44,823	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheletuile aferente mariei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheletuile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	8,120,724	1,604,632	1,682,299	9,803,023	1,937,050	543,920	107,477	114,223	658,143	130,047
	TOTAL Capitolul 7	8,120,724	1,604,632	1,682,299	9,803,023	1,937,050	543,920	107,477	114,223	658,143	130,047
	TOTAL	64,705,292	12,785,586	13,454,504	78,159,796	15,444,158	4,350,102	859,568	913,521	5,263,624	1,040,077
	Din care C + M	47,858,938	9,456,793	10,050,377	57,909,315	11,442,720	0	0	0	0	0
Cheletuile cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		241,748	47,769	0	241,748	47,769	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	64,947,040	12,833,355	13,454,504	78,401,544	15,491,927	4,350,102	859,568	913,521	5,263,624	1,040,077

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT INTORSURA BUZAULUI, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	4,770	943	1,002	5,772	1,140	0	0	0	0	0
1.4	Cheletuile pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	50,823	10,043	10,673	61,496	12,151	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica statie de pompare apa potabila	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
2.2	Racord electric Gospodaria noua de apa	75,659	14,950	15,888	91,547	18,090	0	0	0	0	0
2.3	Alimentare cu energie electrica - 1 SPAU	78,948	15,600	16,579	95,528	18,876	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	220,398	43,550	46,284	266,681	52,696	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTAREA SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Costuri autorizata de construire</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	2,419	478	508	2,926	578	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	2,419	478	508	2,926	578	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	2,419	478	508	2,926	578	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	166,971	32,993	35,064	202,035	39,922	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	155,210	30,669	32,594	187,804	37,110	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	11,761	2,324	2,470	14,231	2,812	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	294,542	58,201	61,854	356,395	70,423	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	61,721	12,196	12,961	74,682	14,757	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	61,721	12,196	12,961	74,682	14,757	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Directorie de santier-Monitorizarea Biodiversitatii)	232,821	46,005	48,892	281,713	55,666	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Directorie de santier	232,821	46,005	48,892	281,713	55,666	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	463,931	91,672	97,426	561,357	110,923	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1.	Constructii si instalatii	6,984,739	1,380,165	1,466,795	8,451,534	1,670,000	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	5,011,321	990,223	1,052,377	6,063,698	1,198,170	0	0	0	0	0
	Canalizare	1,973,418	389,942	414,418	2,387,836	471,830	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilitat tehnologic	180,407	35,648	37,886	218,293	43,134	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	72,896	14,404	15,308	88,204	17,429	0	0	0	0	0
	Canalizare	107,512	21,244	22,577	130,089	25,705	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	759,808	150,136	159,560	919,368	181,665	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	437,263	86,402	91,825	529,089	104,546	0	0	0	0	0
	Canalizare	322,545	63,734	67,734	390,279	77,118	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	117,158	23,150	24,603	141,761	28,012	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	36,185	7,150	7,599	43,784	8,652	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	8,042,112	1,589,099	1,688,844	9,730,956	1,922,810	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	185,909	36,735	39,041	224,950	44,450	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	148,727	29,388	31,233	179,960	35,560	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheletuile conexa organizarii santierului	37,182	7,347	7,808	44,990	8,890	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	91,021	17,986	1,593	92,614	18,300	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finantatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	37,925	7,494	0	37,925	7,494	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7,585	1,499	0	7,585	1,499	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	37,925	7,494	0	37,925	7,494	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	7,585	1,499	1,593	9,178	1,814	0	0	0	0	0
5.3	Cheletuile diverse și neprevăzute	232,478	45,937	48,820	281,298	55,584	628,551	124,200	131,996	760,547	150,282
5.4	Cheletuile pentru informare și publicitate	7,767	1,535	1,631	9,398	1,857	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	517,175	102,192	91,085	608,260	120,191	628,551	124,200	131,996	760,547	150,282
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	15,196	3,003	3,191	18,387	3,633	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	30,392	5,005	5,382	36,775	7,267	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	45,588	8,008	8,574	55,162	10,900	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheletuile aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheletuile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prag	1,340,476	264,874	277,789	1,618,266	319,765	89,823	17,749	18,863	108,685	21,476
	TOTAL Capitolul 7	1,340,476	264,874	277,789	1,618,266	319,765	89,823	17,749	18,863	108,685	21,476
	TOTAL	10,680,505	2,110,438	2,221,674	12,902,178	2,549,435	718,374	141,949	150,859	869,233	171,758
	Din care C + M	7,585,095	1,498,794	1,592,870	9,177,955	1,813,540	0	0	0	0	0
	Cheletuile cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului	40,211	7,945	0	40,211	7,945	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	10,720,715	2,118,383	2,221,674	12,942,389	2,557,380	718,374	141,949	150,859	869,233	171,758

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT SITA BUZAULUI, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrică - SPAU	78,948	15,600	16,579	95,528	18,876	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	78,948	15,600	16,579	95,528	18,876	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri și autorizații diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costuri autorizată de construire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	663	131	139	803	159	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studii de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	663	131	139	803	159	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fdici Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fdici Rosu	663	131	139	803	159	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanță	75,973	15,012	15,984	91,927	18,165	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	70,622	13,955	14,831	85,452	16,885	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	5,351	1,057	1,124	6,475	1,279	0	0	0	0	0
3.8	Asistență tehnică la execuție	134,018	26,482	28,144	162,162	32,043	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	28,083	5,549	5,898	33,981	6,715	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	28,083	5,549	5,898	33,981	6,715	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrărilor pe durata execuției (Dirigenția de șantier+Monitorizarea Biodiversității)	105,935	20,932	22,246	128,181	25,328	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigenția de șantier	65,449	12,932	13,744	79,193	15,648	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversității	40,486	8,000	8,502	48,989	9,680	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	210,655	41,625	44,237	254,892	50,386	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA											
4.1.	Construcții și instalații	3,246,038	641,408	681,668	3,927,706	776,104	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	3,246,038	641,408	681,668	3,927,706	776,104	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilități tehnologice	58,609	11,581	12,308	70,917	14,013	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	58,609	11,581	12,308	70,917	14,013	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	175,832	34,744	36,925	212,757	42,040	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	175,832	34,744	36,925	212,757	42,040	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotări	36,185	7,150	7,599	43,784	8,652	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	36,185	7,150	7,599	43,784	8,652	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotări ROC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	3,516,664	694,883	738,499	4,255,163	840,806	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de șantier	84,590	16,715	17,764	102,354	20,225	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	67,672	13,372	14,211	81,883	16,180	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	16,918	3,343	3,553	20,471	4,045	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	41,415	8,184	725	42,140	8,327	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	17,256	3,410	0	17,256	3,410	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,451	682	0	3,451	682	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	17,256	3,410	0	17,256	3,410	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșinfierare	3,451	682	725	4,176	825	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	100,718	19,902	21,151	121,869	24,081	272,311	53,808	57,185	329,497	65,108
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	3,534	698	742	4,276	845	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	230,257	45,498	40,382	270,639	53,477	272,311	53,808	57,185	329,497	65,108
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE ȘI TESTE											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	3,517	695	738	4,255	841	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	7,033	1,390	1,477	8,510	1,682	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	10,550	2,085	2,215	12,765	2,522	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE ÎMPLIMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	580,857	114,776	120,313	701,170	138,549	38,914	7,689	8,172	47,087	9,304
	TOTAL Capitolul 7	580,857	114,776	120,313	701,170	138,549	38,914	7,689	8,172	47,087	9,304
	TOTAL	4,627,931	914,466	962,226	5,590,157	1,104,599	311,226	61,497	65,357	376,583	74,412
	Din care C + M	3,451,267	681,961	724,766	4,176,033	825,173	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		17,583	3,474	0	17,583	3,474	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	4,645,514	917,941	962,226	5,607,740	1,108,074	311,226	61,497	65,357	376,583	74,412

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT OZUN, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar , la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	7,887	1,558	1,656	9,543	1,886	0	0	0	0	0
1.4	Cheletuile pentru relocare/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	53,940	10,658	11,327	65,268	12,897	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica SP din GA OZUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Costuri autorizata de construire</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	1,577	312	331	1,909	377	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	1,577	312	331	1,909	377	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	1,577	312	331	1,909	377	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	20,784	4,107	4,365	25,149	4,969	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	19,320	3,818	4,057	23,377	4,619	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	1,464	289	307	1,771	350	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	36,664	7,245	7,699	44,363	8,766	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	7,683	1,518	1,613	9,296	1,837	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7,683	1,518	1,613	9,296	1,837	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	28,981	5,727	6,086	35,067	6,929	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	28,981	5,727	6,086	35,067	6,929	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	59,025	11,663	12,395	71,420	14,112	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1	Construcții și instalații	738,163	145,859	155,014	893,178	176,489	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	<i>738,163</i>	<i>145,859</i>	<i>155,014</i>	<i>893,178</i>	<i>176,489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.2	Montaj utilitat tehnologic	133,549	26,389	28,045	161,595	31,931	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	<i>133,549</i>	<i>26,389</i>	<i>28,045</i>	<i>161,595</i>	<i>31,931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	624,741	123,447	131,196	755,936	149,371	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	<i>624,741</i>	<i>123,447</i>	<i>131,196</i>	<i>755,936</i>	<i>149,371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Alimentare cu Apa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Canalizare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.5	Dotari	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	1,577,426	311,695	331,259	1,908,686	377,151	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
	TOTAL Capitolul 5	311,695									
5.1	Organizare de santier	23,141	4,573	4,860	28,001	5,533	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	18,513	3,658	3,888	22,401	4,426	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheletuile conex organizarii santierului	4,628	915	972	5,600	1,107	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	11,330	2,239	198	11,528	2,278	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	4,721	933	0	4,721	933	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	944	187	0	944	187	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	4,721	933	0	4,721	933	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșinfantare	944	187	198	1,142	226	0	0	0	0	0
5.3	Cheletuile diverse si neprevazute	45,079	8,908	9,467	54,546	10,778	121,881	24,083	25,595	147,476	29,141
5.4	Cheletuile pentru informare si publicitate	967	191	203	1,170	231	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	80,518	15,910	14,728	95,245	18,820	121,881	24,083	25,595	147,476	29,141
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE SI TESTE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	12,495	2,469	2,624	15,119	2,987	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	24,990	4,938	5,248	30,237	5,975	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	37,484	7,407	7,872	45,356	8,962	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheletuile aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheletuile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	259,554	51,287	53,958	313,512	61,949	17,417	3,442	3,658	21,075	4,164
	TOTAL Capitolul 7	259,554	51,287	53,958	313,512	61,949	17,417	3,442	3,658	21,075	4,164
	TOTAL	2,067,948	408,621	431,540	2,499,487	493,892	139,299	27,525	29,253	168,551	33,305
	Din care C + M	944,166	186,565	198,275	1,142,441	225,743	0	0	0	0	0
Cheletuile cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului											
		7,887	1,558	0	7,887	1,558	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	2,075,835	410,179	431,540	2,507,374	495,450	139,299	27,525	29,253	168,551	33,305

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT BOROSNEU MARE, judetul Covasna

1 Euro = 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARTEA I											
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI											
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	138,160	27,300	29,014	167,173	33,033	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	26,817	5,299	5,632	32,448	6,412	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	164,977	32,599	34,645	199,622	39,445	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI											
2.1	Alimentare cu energie electrica gospodarii de apa UAT Borosneu Mare	493,428	97,500	103,620	597,048	117,975	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica statie pompare apa potabila	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	559,218	110,500	117,436	676,654	133,705	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA											
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costuri autorizatia de construire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	16,508	3,262	3,467	19,975	3,947	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	16,508	3,262	3,467	19,975	3,947	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE, Fidei Galben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidei Rosu	16,508	3,262	3,467	19,975	3,947	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	486,730	96,177	102,213	588,943	116,374	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	452,446	89,402	95,014	547,460	108,177	0	0	0	0	0
3.7.2	Audit financiar	34,284	6,774	7,200	41,483	8,197	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	858,606	169,658	180,307	1,038,913	205,286	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	179,920	35,552	37,783	217,703	43,017	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	179,920	35,552	37,783	217,703	43,017	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	678,686	134,107	142,524	821,210	162,269	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	592,653	117,107	124,457	717,110	141,699	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	86,034	17,000	18,067	104,101	20,570	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator In materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	1,361,844	269,097	285,987	1,647,832	325,607	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA											
4.1	Construcții și instalatii	20,488,413	4,048,453	4,302,567	24,790,980	4,898,629	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	20,488,413	4,048,453	4,302,567	24,790,980	4,898,629	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Montaj utilaj tehnologic	464,834	91,850	97,615	562,450	111,139	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	464,834	91,850	97,615	562,450	111,139	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	2,147,044	424,250	450,879	2,597,924	513,343	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	2,147,044	424,250	450,879	2,597,924	513,343	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Dotari	242,918	48,000	51,013	293,931	58,080	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	242,918	48,000	51,013	293,931	58,080	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	23,343,210	4,612,553	4,902,074	28,245,284	5,581,190	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI											
5.1	Organizare de santier	541,936	107,085	113,807	655,743	129,573	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	433,549	85,668	91,045	524,594	103,658	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	108,387	21,417	22,761	131,149	25,915	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	265,332	52,429	4,643	269,975	53,346	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	110,555	21,845	0	110,555	21,845	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	22,111	4,369	0	22,111	4,369	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	110,555	21,845	0	110,555	21,845	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definiție	22,111	4,369	4,643	26,754	5,287	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	673,448	133,071	141,424	814,872	161,016	1,820,804	359,786	382,369	2,203,173	435,341
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	22,641	4,474	4,755	27,395	5,413	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	1,503,357	297,059	264,629	1,767,985	349,349	1,820,804	359,786	382,369	2,203,173	435,341
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE											
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	42,941	8,485	9,018	51,958	10,267	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	85,882	16,970	18,035	103,917	20,534	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	128,823	25,455	27,053	155,875	30,801	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE											
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	3,883,873	767,443	804,812	4,688,685	926,471	260,201	51,415	54,642	314,843	62,212
	TOTAL Capitolul 7	3,883,873	767,443	804,812	4,688,685	926,471	260,201	51,415	54,642	314,843	62,212
	TOTAL	30,945,302	6,114,706	6,436,635	37,381,938	7,386,567	2,081,005	411,201	437,011	2,518,016	497,553
	Din care C + M	22,110,991	4,369,070	4,643,308	26,754,299	5,286,575	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitate de Implementare a Proiectului											
		116,716	23,063	0	116,716	23,063	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	31,062,018	6,137,768	6,436,635	37,498,654	7,409,630	2,081,005	411,201	437,011	2,518,016	497,553

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT ARCUS, Judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
PARTEA I													
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI													
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011		0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	8,937	1,766	1,877	10,814	2,137		0	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	54,991	10,866,00	11,548	66,539	13,148		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI													
2.1	Racord electric Gospodaria noua de apa ARCUS	164,476	32,500	34,540	199,016	39,325		0	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica statii pompare apa potabila	131,581	26,000	27,632	159,213	31,460		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	296,057	58,500,00	62,172	358,229	70,785		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA													
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Costuri autorizatia de construire	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	2,216	438	465	2,681	530		0	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatie tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	2,216	438	465	2,681	530		0	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	2,216	438	465	2,681	530		0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	34,239	6,766	7,190	41,430	8,186		0	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	31,828	6,289	6,684	38,511	7,610		0	0	0	0	0	0
3.7.2	Audit financiar	2,412	477	506	2,918	577		0	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	60,399	11,935	12,684	73,083	14,441		0	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	12,657	2,501	2,658	15,314	3,026		0	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	12,657	2,501	2,658	15,314	3,026		0	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigentie de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	47,743	9,434	10,026	57,769	11,415		0	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	47,743	9,434	10,026	57,769	11,415		0	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotarârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 3	96,854	19,138	20,339	117,194	23,157		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA													
4.1.	Constructii si instalatii	958,561	189,409	201,298	1,159,859	229,185		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	958,561	189,409	201,298	1,159,859	229,185		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	215,307	42,544	45,214	260,521	51,478		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	215,307	42,544	45,214	260,521	51,478		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	960,980	189,887	201,806	1,162,786	229,763		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	960,980	189,887	201,806	1,162,786	229,763		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360		0	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360		0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	2,215,821	437,840,000	465,322	2,681,143	529,786		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI													
5.1	Organizare de santier	38,123	7,533	8,006	46,129	9,115		0	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	30,498	6,026	6,405	36,903	7,292		0	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexa organizarii santierului	7,625	1,507	1,601	9,226	1,823		0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	18,665	3,688	3,927	18,992	3,753		0	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finantatoare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	7,777	1,537	0	7,777	1,537		0	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1,555	307	0	1,555	307		0	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7,777	1,537	0	7,777	1,537		0	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1,555	307	327	1,882	372		0	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	70,996	14,029	14,909	85,905	16,975		191,952	37,929	40,310	232,262	45,894	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1,593	315	334	1,927	381		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	129,377	25,564	23,576	152,953	30,223		191,952	37,929	40,310	232,262	45,894	
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE													
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	19,220	3,798	4,036	23,256	4,595		0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	38,439	7,595	8,072	46,511	9,191		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	57,659	11,393	12,108	69,767	13,786		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	408,969	80,811	85,038	494,006	97,614		27,431	5,420	5,760	33,191	6,559	
	TOTAL Capitolul 7	408,969	80,811	85,038	494,006	97,614		27,431	5,420	5,760	33,191	6,559	
	TOTAL	3,259,727	644,113	680,104	3,939,830	778,500		219,383	43,349	46,070	265,454	52,453	
	Din care C + M	1,555,413	307,345	326,637	1,882,050	371,888		0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului													
		11,079	2,189	0	11,079	2,189		0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	3,270,806	646,302	680,104	3,950,910	780,689		219,383	43,349	46,070	265,454	52,453	

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in UAT ILIENI, judetul Covasna

1 Euro= 5,0608 RON, curs valutar, la data de Jun-25

COSTURI ELIGIBILE

COSTURI NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA		Valoare fara TVA		TVA		Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
PARTEA I													
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI													
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	46,053	9,100	9,671	55,724	11,011		0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	11,206	2,214	2,353	13,559	2,679		0	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 1	57,259	11,314	12,024	69,283	13,690		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI													
2.1	Alimentare cu energie electrica statie de pompare apa	65,790	13,000	13,816	79,606	15,730		0	0	0	0	0	0
2.2	Racord electric Gospodaria noua de apa Szalomer	164,476	32,500	34,540	199,016	39,325		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 2	230,266	45,500	48,356	278,622	55,055		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA													
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Costuri autorizatia de construire	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	2,698	533	567	3,264	645		0	0	0	0	0	0
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	2,698	533	567	3,264	645		0	0	0	0	0	0
3.5.6.1	PT+DE Fidic Galben	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.5.6.2	DE Fidic Rosu	2,698	533	567	3,264	645		0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	106,450	21,034	22,354	128,804	25,451		0	0	0	0	0	0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	98,952	19,553	20,780	119,732	23,659		0	0	0	0	0	0
3.7.2	Auditul financiar	7,498	1,482	1,575	9,073	1,793		0	0	0	0	0	0
3.8	Asistenta tehnica la executie	187,780	37,105	39,434	227,214	44,897		0	0	0	0	0	0
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	39,349	7,775	8,263	47,612	9,408		0	0	0	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	39,349	7,775	8,263	47,612	9,408		0	0	0	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3.8.2	Supervizarea Lucrarilor pe durata executiei (Dirigenta de santier+Monitorizarea Biodiversitatii)	148,431	29,330	31,171	179,602	35,489		0	0	0	0	0	0
3.8.2.1	Dirigentie de santier	42,154	8,330	8,852	51,007	10,079		0	0	0	0	0	0
3.8.2.2	Monitorizarea Biodiversitatii	106,277	21,000	22,318	128,595	25,410		0	0	0	0	0	0
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	TOTAL Capitolul 3	296,928	58,672	62,355	359,283	70,993		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA													
4.1.	Constructii si instalatii	4,246,760	839,148	891,820	5,138,580	1,015,369		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	4,246,760	839,148	891,820	5,138,580	1,015,369		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utiliaj tehnologic	206,653	40,834	43,397	250,050	49,409		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	206,653	40,834	43,397	250,050	49,409		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	993,243	196,262	208,581	1,201,824	237,477		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	993,243	196,262	208,581	1,201,824	237,477		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Alimentare cu Apa	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360		0	0	0	0	0	0
4.5.1	Alimentare cu Apa	80,973	16,000	17,004	97,977	19,360		0	0	0	0	0	0
4.5.2	Canalizare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.5.3	Dotari ROC	0	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 4	5,527,628	1,092,244	1,160,802	6,688,430	1,321,615		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI													
						1,092,244							
5.1	Organizare de santier	118,523	23,420	24,890	143,413	28,338		0	0	0	0	0	0
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	94,819	18,736	19,912	114,731	22,670		0	0	0	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	23,705	4,684	4,978	28,683	5,668		0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	58,029	11,466	1,016	59,045	11,667		0	0	0	0	0	0
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	24,179	4,778	0	24,179	4,778		0	0	0	0	0	0
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4,836	956	0	4,836	956		0	0	0	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	24,179	4,778	0	24,179	4,778		0	0	0	0	0	0
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșfițare	4,836	956	1,016	5,851	1,156		0	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevazute	162,152	32,041	34,052	196,204	38,769		438,411	86,629	92,066	530,477	104,821	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	4,952	978	1,040	5,991	1,184		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 5	343,656	67,906	60,997	404,653	79,558		438,411	86,629	92,066	530,477	104,821	
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE													
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	19,865	3,925	4,172	24,036	4,750		0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice	39,730	7,850	8,343	48,073	9,499		0	0	0	0	0	0
	TOTAL Capitolul 6	59,595	11,776	12,515	72,109	14,249		0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	935,019	184,757	193,928	1,128,947	223,077		62,651	12,380	13,157	75,808	14,979	
	TOTAL Capitolul 7	935,019	184,757	193,928	1,128,947	223,077		62,651	12,380	13,157	75,808	14,979	
	TOTAL	7,450,351	1,472,169	1,550,977	9,001,329	1,778,637		501,062	99,008	105,223	606,285	119,800	
	Din care C + M	4,835,757	955,532	1,015,509	5,851,266	1,156,194		0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului													
		27,638	5,461	0	27,638	5,461		0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEVIZ	7,477,989	1,477,630	1,550,977	9,028,967	1,784,099		501,062	99,008	105,223	606,285	119,800	

