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ANEXE PIESE SCRISE

A.

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botogani
J22/283/2010, RO 27399915
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
"Modernizare strada Florilor"

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI

Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarel:a;ra 1v4 Tl‘efiA Valoar:eci:u s
i 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii i 900 i
Total Capitol 2 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docur'nent_atii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 1,500.00 285.00 1,785.00
autorizatii
33 Expertizare tehnici 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 129,310.31 24,568.96 153,879.27
3.5.1. Tema de proiectare 350.00 66.50 416.50
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5_.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de interventii si 5,500.00 1,045.00 6.545.00
deviz general
3._5.4. Documen_ta(ule leh.mcgnecesare in vederea obtinerii 15,000.00 2.850.00 17.850.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5.000.00 950.00 5,950.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 103,460.31 19,657.46 123,117.77
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
38 Asistenti tehnici 31,038.09 5,897.24 36,935.33
3.8.1. Asistent3 technica din partea proiectantului 10,346.03 1,965.75 12,311.78
a) pe pericada de executie a lucrarilor 8,276.82 1,572.60 9,849.42
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrérilor de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in gonstructit 2,06%:21 393.15 o
3.8.2. Dirigentie de santier 20,692.06 3,931.49 24,623.55
Total Capitel 3 = 165,848.40 31,511.20 197,359.60
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 2,069,206.13 393,149.15 2,462,355.28
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Uﬁl_aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotiri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 = 2,069,206.13 393,149.15 2,462,355.28
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Capitolul §
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 51,730.15 9,828.73 61,558.88
5.1.1. Lucrari de constructii si instala{ii aferente organizirii de santier 51,730.15 9,828.73 61,558.88
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25,830.30 0.00 25,830.30
5.2.1. Comisioancle i dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenti 1.S.C. pentru controlul calitatii lucriirilor de constructii 10,604.68 0.00 10,604.68
5.2.3: Cotg aferentd I.S._C. pentru cor_‘ltrolul statului m amenajarea teritoriului, 2.120.94 0.00 2,120.94

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 10,604.68 0.00 10,604.68
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 2.,500.00 0.00 2,500.00
53 glsle_:;t;;eli diverse si neprevazute (% x [cap./subcap. 1.2+ 13.+1.4+2+3.5+ 445.910.91 84,723.07 530,633.98
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 5 = 528,471.36 95,501.80 623,973.16

Capitolul 6
Cheltuieli pentru darea in exploatar,

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 6 = 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL GENERAL = 2,768,525.89 521,112.15 3,289,638.04
Dincare C+M (1.2.+13.+14.+2+4.1. +4.2.+5.1.1.) = 2,120,936.28 402,977.88 2,523,914.16

29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4,948

Data:
29.04.2022

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
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