DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie : "' Modernizare Strada Ceferistilor"

Anexanr. 2.1

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Nr. | Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuieli (fira T.V.A. TVA Valoare cu TVA
)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru Pr.o.tec}m mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiala
14 Cl}tfltufell pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli pgntlju asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3 | Documentatii-suportsi cheltuieli pentru 2,000.00 380.00 2.380.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 2,000.00 380.00 2,380.00
34 Cerylﬁcarea performaﬂn?q energetice si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 79,549.53 15,114.41 94,663.94
3.5.1 | Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrérilor de interventii si deviz 12,000.00 2,280.00 14,280.00
general
354 Dogum;ntagnle tehnice necesare m VeqF:rea 5,545.79 1,053.70 6,599.49
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
35,5 | verificarea tehnicd de calitate a D-T.A.C., 5,545.79 1,053.70 6,500.49
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 55,457.94 10,537.01 65,994.95
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 9,242.99 1,756.17 10,999.16
3.7 | Consultanta 18,485.98 3,512.34 21,998.32




3.8 | Asistenta tehnica 27,728.97 5,268.50 32,997.47
TOTAL CAPITOL 3 142,007.47 26,981.42 168,988.89
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 1,848,598.00 351,233.62 2,199,831.62
4.1.1 | Pentru care exista standard de cost 701,753.00 133,333.07 835,086.07
4.,1.2 | Pentru care nu exista standard de cost 1,146,845.00 217,900.55 1,364,745.55
49 I\-/Iontaj'utllaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale
4.2.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
43 Utllaj'e, echipamente t.ellnologlct.a si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.3.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesiti montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.4.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 | 1,848,598.00 351,233.62 2,199,831.62
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 46,214.95 8,780.84 54,995.79
5.1.1 | Lucrdri de constructii i instalatii aferente 27,728.97 5,268.50 32,097.47
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 18,485.98 3,512.34 21,998.32
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 25,639.60 950.00 26,589.60
501 Com.lslognevle si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
529 Cot'ci gferenté ISC penjq’u controlul calitatii 9,381.63 0.00 9,381.63
lucrarilor de constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului
5.2.3 | 1n amenajarea teritoriului, urbanism si 1,876.33 0.00 1,876.33
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
524 Constructorilor - CSC 9,381.63 0.00 9,381.63
5.2.5 | 1aXe pentru acorduri, avize conforme si 5,000.00 950.00 5,950.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 195,587.65 37,161.65 232,749.30
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00




TOTAL CAPITOL 5 272,442.20 47,842.49 320,284.69
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2,263,047.66 426,057.53 2,689,105.20
DincareC+ M
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,876,326.97 356,502.12 2,232,829.09
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 2,689,105.20
buget de stat | 2,565,411.93
buget local 123,693.27
Preturi fird TVA Cu standard Fara standard
de cost de cost
Valoare CAP. 4 701,753.00 1,146,845.00
Valoare investitie 859,083.74 1,403,963.92
Cost unitar aferent investitiei | 2,225,605.55 3,637,212.23
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 449,726.31 734,968.52
Data 10/20/2021
Curs Euro 4.9488
Valoare de referinta standard de cost 0.386
(km)
Beneficiar: Proiectant:

Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna SC Royal CDV G2 SRL




