DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie : ' Modernizare Strada Noua"

Anexanr. 2.1

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Nr. | Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoare
crt. de cheltuieli (fira T.V.A. TVA Valoare cu TVA
)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru Pr.o.tec}m mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiala
14 Cl}tfltufell pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli pgntlju asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3 | Documentatii-suportsi cheltuieli pentru 1,000.00 190.00 1,190.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
34 Cerylﬁcarea performaﬂn?q energetice si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 35,062.96 6,661.96 41,724.92
3.5.1 | Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrérilor de interventii si deviz 3,900.00 741.00 4,641.00
general
354 Doc;um;nta?nle tehnice n§cesare m' VeqF:rea 251358 47758 2.991.16
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Ver'lflcareg tehnilca.de cahtg"te a D.T.A.C.f 251358 47758 2.991.16
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 25,135.80 4,775.80 29,911.60
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 4,189.30 795.97 4,985.27
3.7 | Consultanta 8,378.60 1,591.93 9,970.53




3.8 | Asistenta tehnica 12,567.90 2,387.90 14,955.80
TOTAL CAPITOL 3 65,198.76 12,387.76 77,586.52
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 837,860.00 159,193.40 997,053.40
4.1.1 | Pentru care exista standard de cost 258,610.00 49,135.90 307,745.90
4.,1.2 | Pentru care nu exista standard de cost 579,250.00 110,057.50 689,307.50
49 I\-/Iontaj'utllaje, echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00
si functionale
4.2.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
43 Utllaj'e, echipamente t.ellnologlct.a si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.3.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care nu necesiti montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.4.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
4.6.1 | Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 837,860.00 159,193.40 997,053.40
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 20,946.50 3,979.84 24,926.34
511 Lucré‘rl fie construqu si instalatii aferente 12.567.90 2.387.90 14,955.80
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 8,378.60 1,591.93 9,970.53
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 14,354.71 950.00 15,304.71
501 Com.lslognevle si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
529 Cot'ci gferenté ISC penjq’u controlul calitatii 425214 0.00 4,252.14
lucrarilor de constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului
5.2.3 | 1n amenajarea teritoriului, urbanism si 850.43 0.00 850.43
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a 4252 14 0.00 4952 14
=" | Constructorilor - CSC T ' o
5.2.5 | 1aXe pentru acorduri, avize conforme si 5,000.00 950.00 5,950.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 88,549.09 16,824.33 105,373.41
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00




TOTAL CAPITOL 5 128,850.29 22,704.16 151,554.45
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,031,909.05 194,285.33 1,226,194.38
Dincare C+ M
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 850,427.90 161,581.30 1,012,009.20
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 1,226,194.38
buget de stat | 1,162,631.24
buget local 63,563.13
Preturi fird TVA Cu standard Fara standard
de cost de cost
Valoare CAP. 4 258,610.00 579,250.00
Valoare investitie 318,504.28 713,404.77
Cost unitar aferent investitiei | 2,654,202.37 5,945,039.73
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 536,332.52 1,201,309.35
Data 10/20/2021
Curs Euro 4,9488
Valoare de referinta standard de cost
’ 0.12
(km)
Beneficiar: Proiectant:

Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

SC Royal CDV G2 SRL




