
Anexa nr. 2.1 

DEVIZ  GENERAL  

al obiectivului de investiţie : " Modernizare Strada Textilistilor" 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 

Valoare 

(fără T.V.A. 

) 

TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului și 

aducerea la starea inițială 
0.00 0.00 0.00 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 

utilităților 
0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 
0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.2 
Documentații-suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații 
1,000.00 190.00 1,190.00 

3.3 Expertizare tehnică 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și 

auditul energetic al clădirilor 
0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 46,823.58 8,896.47 55,720.05 

3.5.1 Temă de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 

Studiu de fezabilitate/documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

5,300.00 1,007.00 6,307.00 

3.5.4 
Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
3,376.97 641.62 4,018.59 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., 

proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 
3,376.97 641.62 4,018.59 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 33,769.65 6,416.23 40,185.88 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 5,628.28 1,069.37 6,697.65 

3.7 Consultanţă 11,256.55 2,138.74 13,395.29 



3.8 Asistenţă tehnică 16,884.83 3,208.12 20,092.94 

  TOTAL CAPITOL 3      85,593.23 16,262.71 101,855.94 

Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,125,655.00 213,874.45 1,339,529.45 

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 428,445.00 81,404.55 509,849.55 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 697,210.00 132,469.90 829,679.90 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 

și funcționale 
0.00 0.00 0.00 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0.00 0.00 0.00 

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4       1,125,655.00 213,874.45 1,339,529.45 

Capitolul 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier  28,141.38 5,346.86 33,488.24 

5.1.1 
Lucrări de construcţii și instalații aferente 

organizării de șantier 
16,884.83 3,208.12 20,092.94 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 11,256.55 2,138.74 13,395.29 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 17,567.94 950.00 18,517.94 

5.2.1 
Comisioanele și dobânzile aferente 

creditului băncii finanțatoare 
0.00 0.00 0.00 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții 
5,712.70 0.00 5,712.70 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism și 

pentru autorizarea lucrărilor de construcții 

1,142.54 0.00 1,142.54 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
5,712.70 0.00 5,712.70 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 

autorizația de construire/desființare 
5,000.00 950.00 5,950.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 118,936.34 22,597.90 141,534.25 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 



TOTAL CAPITOL 5 169,645.65 29,844.77 199,490.42 

Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GENERAL 1,380,893.88 259,981.93 1,640,875.81 

Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
1,142,539.83 217,082.57 1,359,622.39 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 1,640,875.81 

buget de stat 1,561,947.65 

buget local 78,928.16 

Preturi fără TVA 
Cu standard 

de cost 

Fara standard 

de cost 

Valoare CAP. 4 428,445.00 697,210.00 

Valoare investitie 525,593.61 855,300.27 

Cost unitar aferent investiției 2,766,282.18 4,501,580.36 

Cost unitar aferent investiției (EURO) 558,980.40 909,630.69 

Data 10/20/2021 

Curs Euro 4.9488 

Valoare de referință standard de cost 

(km) 0.19 

Beneficiar: Proiectant: 

Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna SC Royal CDV G2 SRL 


