DEVIZUL GENERAL

AUTOSTRADA A13-TRONSON I”

“DECONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE — DRUM DE LEGATURA

SOLUTIA 1
N . . - VALOARE FARA VA VALOARE
ort. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli TVA INCLUSIV TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1| Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 1,586,724.58 333,212.16 1,919,936.74
13 Amenéjz?rll pentru protectia mediului si aducerea terenuluila 179,343.92 37,662.22 217,006.14
starea initiala
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 302,076.62 63,436.09 365,512.71
TOTAL Capitol 1 2,068,145.12 434,310.47|  2,502,455.59
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |
TOTAL Capitol 2 | 0.00 0.00 0.00|
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
3.1| Studii 193,000.00 40,530.00 233,530.00]
3.1.1 studii de teren 123,000.00 25,830.00 148,830.00||
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 10,000.00 2,100.00 12,100.00"
3.1.3 Alte studii specifice 60,000.00 12,600.00 72,600.00||
3.2 Docume.n'fatu - s.upo.r:t si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 57,500.00 12,075.00 69,575.00"
acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 5,000.00 1,050.00 6,050.00
34 Cert-ificarea pe::rformantt.ei energetice.: si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor, audit pentru siguranta rutiera
3.5|Proiectare 705,750.00 148,207.50 853,957.50
3.5.1 Tem3 de proiectare 6,000.00 1,260.00 7,260.00]|
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00||
3.53 ?tudlu de"fe_zab|||_tate/documenta1;|e de avizare a lucrarilor de 251,250.00 52.762.50 304,012.50
interventii si deviz general
354 Do.cumenta'gule t.ehnlce ne.ces?re in vederea obtinerii 37.500.00 7.875.00 45,375.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Venﬁcare_a tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 31,250.00 6,562.50 37.812.50
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 379,750.00 79,747.50 459,497.50"
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00"
3.7|Consultanta 160,000.00 33,600.00 193,600.00"
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 135,000.00 28,350.00 163,350.00||
3.7.2 Auditul financiar 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.8|Asistenta tehnica 1,416,311.43 297,425.40 1,713,736.83
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 93,750.00 19,687.50 113,437.50
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 28,125.00 5,906.25 34,031.25
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 65,625.00 13,781.25 79,406.25
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 1,172,561.43 246,237.90 1,418,799.33
3.8.3 Coordonator in materie de secutitate si sanatate - conform
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si 150,000.00 31,500.00 181,500.00
completarile ulterioare
TOTAL Capitol 3 2,537,561.43 532,887.90| 3,070,449.33




Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1| Constructii si instalatii 77,509,342.92( 16,276,962.02| 93,786,304.94
4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 129,140.98 27,119.61 156,260.59
43 Utllaje:, echipamente tehnologice si functionale care necesita 532,277.97 111,778.37 644,056.34
montaj
44 Utllaj.e, echlpar.ne'nte t.ehnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5| Dotari 0.00 0.00 0.00,
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00|
TOTAL Capitol 4 78,170,761.87| 16,415,860.00 94,586,621.87|
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,954,269.05 410,396.50 2,364,665.55
5.1.1.| Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,563,415.24 328,317.20 1,891,732.44
5.1.2.| Cheltuieli conexe organizarii santierului 390,853.81 82,079.30 472,933.11
5.2|Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 934,605.50 0.00 934,605.50
5.2.1| Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
522 Cota afer(.e.nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 406,350.22 0.00 406,350.22
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3[teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 81,270.04 0.00 81,270.04
constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 406,350.22 0.00 406,350.22
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 40,635.02 0.00 40,635.02

construire/desfiintare

5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 8,236,096.84( 1,729,580.34 9,965,677.18
5.4(Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL Capitol 5 11,134,971.39( 2,142,076.84 13,277,048.23|
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar |
6.1| Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00|
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00"
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00|

Capitolul

7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru aju

starea de pret

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
(1.2+1.3+1.4+2+3.143.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

21,084,970.92

4,427,843.89

25,512,814.81

7.2

Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pret

4,216,994.18

885,568.78

5,102,562.96

TOTAL Capitol 7 25,301,965.10( 5,313,412.67| 30,615,377.77
TOTAL GENERAL 119,213,404.91| 24,838,547.88| 144,051,952.79
DIN CARE C+M 81,270,044.26| 17,066,709.30( 98,336,753.56
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