DEVIZUL GENERAL

“DECONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE — DRUM DE LEGATURA
AUTOSTRADA A13- TRONSON II”
SOLUTIA 1
N VALOARE FARA VA VALOARE
ot Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli TVA INCLUSIV TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1| Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2| Amenajarea terenului 625,574.34 131,370.61 756,944.95
1.3 Amenaje.wrl pentru !or'o.tectla mediului si aducerea 106,495.67 22.364.09 128,859.76
terenului la starea initiala
1.4|Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,219,094.93 256,009.94 1,475,104.87
TOTAL Capitol 1 1,951,164.94 409,744.64 2,360,909.58
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2 | 173,250.00 36,382.50 209,632.50
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1| Studii 193,000.00 40,530.00 233,530.00
3.1.1 Studii de teren 123,000.00 25,830.00 148,830.00||
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 10,000.00 2,100.00 12,100.00"
3.1.3 Alte studii specifice 60,000.00 12,600.00 72,600.00||
3.2 Do.cumentatii - s.uport ?i chfltuieli pentru obtinerea de 57,500.00 12,075.00 69,575.00||
avize, acorduri si autorizatii
3.3|Expertizare tehnica 5,000.00 1,050.00 6,050.00||
3.4 Certifit.:a.rea perf.ormantei ?nergetice si. auditul energetic 0.00 0.00 0.00
al cladirilor, audit pentru siguranta rutiera
3.5[Proiectare 705,750.00 148,207.50 853,957.50"
3.5.1 Temi de proiectare 6,000.00 1,260.00 7,260.00||
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00"
3.5.3 Stu.dlu de fez”ak).llltat'e/documentatle de avizare a lucrarilor 251,250.00 52,762.50 304,012.50
de interventii si deviz general
3.5.4 Do.cumentatule t.ehnlce ne'ces?re in vederea obtinerii 37,500.00 7.875.00 45,375.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verlflhc‘area tehnica .de calitate a proiectului tehnic sia 31,250.00 6,562.50 37,812.50
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 379,750.00 79,747.50 459,497.50||
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00"
3.7|Consultanta 160,000.00 33,600.00 193,600.00]
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 135,000.00 28,350.00 163,350,00"
3.7.2 Auditul financiar 25,000.00 5,250.00 30,250.00||
3.8|Asistenta tehnica 659,652.96 138,527.12 798,180.08
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 93,750.00 19,687.50 113,437.50
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 28,125.00 5,906.25 34,031.25
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 65,625.00 13,781.25 79,406.25
cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 415,902.96 87,339.62 503,242.58
3.8.3 Coordonator in materie de secutitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 150,000.00 31,500.00 181,500.00
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL Capitol 3 1,780,902.96|  373,989.62]  2,154,892.58|




Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1| Constructii si instalatii 26,636,863.11| 5,593,741.25| 32,230,604.36

4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 210,806.27 44,269.32 255,075.59

43 Utllaj'e, echlpar'nente tehnologice si functionale care 879,194.58 184,630.86 1,063,825.44
necesita montaj
Utilaje, echi te tehnologice si functional

a4 |aj.e ec |par.netn e .e nologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport

4.5] Dotari 0.00 0.00 0.00]

4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00"

TOTAL Capitol 4

27,726,863.96

5,822,641.43

33,549,505.39

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1| Organizare de santier 693,171.60 145,566.04 838,737.64
511 Lucr'ari de constructii si instalatii aferente organizarii de 554,537.28 116,452.83 670,990.11
santier
5.1.2.| Cheltuieli conexe organizarii santierului 138,634.32 29,113.21 167,747.53
5.2|Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 339,556.15 0.00 339,556.15
52, Fomisioane si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
52, Cota afer('-:"nta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 147,633.11 0.00 147,633.11
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3]teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 29,526.62 0.00 29,526.62
constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 147,633.11 0.00 147,633.11
5. Taxe pe.ntru acc?'rduri, avize conforme si autorizatia de 14,763.31 0.00 14,763.31
construire/desfiintare
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 3,121,668.19 655,550.32 3,777,218.51
5.4|Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00
TOTAL Capitol 5 4,164,395.94 803,216.36 4,967,612.30
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar
6.1| Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00|
6.2| Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00"
TOTAL Capitol 6 0.00 0.00 0.00

Capitolul

7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pent

ru ajustarea de

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1 8,046,679.79| 1,689,802.76 9,736,482.55,
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
7.2 CheltuieI.i pentru construirea rezervei de implementare 1,609,335.96 337,060.55 1,947,296.51
pentru ajustarea de pret
TOTAL Capitol 7 9,656,015.75| 2,027,763.31| 11,683,779.06)
TOTAL GENERAL 45,452,593.55| 9,473,737.86 54,926,331.41
DIN CARE C+M 29,526,621.60| 6,200,590.54| 35,727,212.14
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