
VALOARE FARA  
TVA

TVA
VALOARE   

INCLUSIV   TVA
 LEI  LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1  Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2  Amenajarea terenului 625,574.34 131,370.61 756,944.95
1.3  Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala
106,495.67 22,364.09 128,859.76

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 1,219,094.93 256,009.94 1,475,104.87
1,951,164.94 409,744.64 2,360,909.58

173,250.00 36,382.50 209,632.50

3.1  Studii 193,000.00 40,530.00 233,530.00
3.1.1 Studii de teren 123,000.00 25,830.00 148,830.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.1.3 Alte studii specifice 60,000.00 12,600.00 72,600.00

3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, acorduri si autorizaţii

57,500.00 12,075.00 69,575.00

3.3 Expertizare tehnica 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic 
al cladirilor, audit pentru siguranta rutiera

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 705,750.00 148,207.50 853,957.50
3.5.1 Temă de proiectare 6,000.00 1,260.00 7,260.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii şi deviz general
251,250.00 52,762.50 304,012.50

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

37,500.00 7,875.00 45,375.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie

31,250.00 6,562.50 37,812.50

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 379,750.00 79,747.50 459,497.50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 160,000.00 33,600.00 193,600.00

3.7.1
Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 135,000.00 28,350.00 163,350.00

3.7.2 Auditul financiar 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.8 Asistenta tehnica 659,652.96 138,527.12 798,180.08

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 93,750.00 19,687.50 113,437.50
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 28,125.00 5,906.25 34,031.25
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii

65,625.00 13,781.25 79,406.25

3.8.2 Dirigenţie de şantier 415,902.96 87,339.62 503,242.58
3.8.3 Coordonator  în materie de secutitate și sănătate - 

conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu 
modificările și completările ulterioare

150,000.00 31,500.00 181,500.00

1,780,902.96 373,989.62 2,154,892.58

DEVIZUL GENERAL
“DECONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE – DRUM DE LEGĂTURĂ 

AUTOSTRADA A13- TRONSON II”
SOLUTIA 1

Nr.
crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

TOTAL Capitol 3

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL Capitol 1
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL Capitol 2
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



4.1  Construcţii si instalatii 26,636,863.11 5,593,741.25 32,230,604.36

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 210,806.27 44,269.32 255,075.59

4.3
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj

879,194.58 184,630.86 1,063,825.44

4.4
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5  Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

27,726,863.96 5,822,641.43 33,549,505.39

5.1  Organizare de şantier 693,171.60 145,566.04 838,737.64

5.1.1.
 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier

554,537.28 116,452.83 670,990.11

5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii santierului 138,634.32 29,113.21 167,747.53
5.2 Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 339,556.15 0.00 339,556.15

5.2.1
 Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

147,633.11 0.00 147,633.11

5.2.3
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii

29,526.62 0.00 29,526.62

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 147,633.11 0.00 147,633.11

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

14,763.31 0.00 14,763.31

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3,121,668.19 655,550.32 3,777,218.51
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00

4,164,395.94 803,216.36 4,967,612.30

6.1  Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2  Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

8,046,679.79 1,689,802.76 9,736,482.55

7.2
Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de pret

1,609,335.96 337,960.55 1,947,296.51

9,656,015.75 2,027,763.31 11,683,779.06
45,452,593.55 9,473,737.86 54,926,331.41
29,526,621.60 6,200,590.54 35,727,212.14

Data Intocmit 
Decembrie 2025

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL Capitol 4
Capitolul 5 - Alte cheltuieli

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru  ajustarea de 

TOTAL Capitol 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

S.C. ROADS DESIGN S.R.L.

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea catre beneficiar

TOTAL Capitol 6

TOTAL Capitol 5


